2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : KOSCIUSZKI 80, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-31, KNR 00-34, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow

1. INSTALACJA C.O.

10

KNR 2-15 0402-02-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 25 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku,

rury o srednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 40 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 50 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0402-05-040
Rurocizg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach

budynku,rury grednicy nominalnej 65 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pajymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami paggymi (z.nr 7,8/95)

krotnasé= 1,00
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45,00 m

24,00 m

8,00 m

54,00 m

36,00 m

23,00 m

2,00 m

1 045,00 m

384,00 m

253,00 m
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pagdymi (z.nr 7,8/95)

krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty mesny osrednicy 25 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040
Izolacja rurocizgdw osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Gruldg izolacji 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocigdéw osrednicy zewgtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Grulig izolacji 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocygOw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -

jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 9 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0211-02-020

Monteaz szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl/2 cegly
krotnasé= 1,00
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60,00 m

81,00 szt

12,00 szt

3,00 szt

69,00 m

62,00 m

61,00 m

32,00 szt

19,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt
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KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020

Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogasp
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszoneg
krotnaié= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

2. GRZEJNIKI

28

29

30

31

32

33

34

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/400

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0302-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0302-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/900

krotnaié= 1,00
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24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt

24,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

10,00 kpl

13,00 kpl
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44

45

46

47

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1100

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 300/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 300/1100

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 33 300/1200

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnaié= 1,00
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4,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

8,00 kpl

5,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

14,00 kpl

4,00 kpl

12,00 kpl
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54
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59

60

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe 33 500/900

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 500/1000

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe 33 500/1100

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/1100

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnaié= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/1200

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 750/1000

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1190/480

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1490/630

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/480

krotnaié= 1,00
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6,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

10,00 kpl

17,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

7,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

7,00 szt

2,00 szt

1,00 szt
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KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/780

krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1190/630

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/630
krotnaié= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monte nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/930

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1490/930
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojnej regulacji do sie@.@srednicy nominalnej do 15 mm z

gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgEzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0101-020

Zawor odcinagcy RLV S @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020

Zawoér RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090

Rury przyyczne do grzejniko C.eeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy

15 mm
krotnasé= 1,00
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1,00 szt

8,00 szt

2,00 szt

4,00 szt

1,00 szt

145,00 szt

145,00 szt

145,00 szt

119,00 szt

26,00 szt

26,00 szt

145,00 kpl
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KNR 2-15I 0408-0202-020

Zawor regulacyjny d@rednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0201-020

Zawor automatyczny ssrednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0401-020

Zawoér automatyczny @ednicy 32 mm - pgktzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15] 0408-0111-020

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor regulacyjny @rednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-15] 0408-0402-020

Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0408-0203-020

Zawor automatyczny srednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaié= 1,00

KNR 2-151 0408-0302-020

Zawor automatyczngrednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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7,00 szt

5,00 szt

1,00 szt

8,00 szt

9,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

3,00 szt

3,00 szt



Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny Kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000 0
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 45,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000 0
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000 0
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000 0
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000 0
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000 0
obmiar: 24,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

8,00

KNR 2-15

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

0

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

54,00
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000( 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

36,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,78

y81,000

0,0656 1,000

1,0000] 1,000

0,320 1,000

0,420 1,000

0,0323,000

23,00

KNR 2-15
0402-05-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 65 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,76,1/3,65mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 65 mm
Uchwyty do rur Gired.50-150 mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt
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0,95
0,131

0,9900]
0,3000

0,400(0

0,04

91,000
5 1,000

1,000
1,000

1,000

44,000

2,00
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
8| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04| przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) i 17,0/2,75m2 m 1,0800] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 1 045,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
9| KNR 2-15 Monta przewoddw z PE, rury m
0009-0501-04{ przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z| m 1,0800] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,2000 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 384,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
10| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04] przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z m 1,0800] 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 1,080QL,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 253,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
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%
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KNR 2-15

0

0009-0501-04{ przymocowane uchwytami

Monta przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwg antydyfuzyjry
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,1220 1,000
1,0800] 1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01

01,000

60,00

12

KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

81,00

13

KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14
0,210

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

800,000

12,00
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KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16231,000
0,2483 1,000

1,0000 1,000

0,0400,000

3,00

15

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0771 1,000
0,0776 1,000

1,1000; 1,000
0,0099 1,000

0,0494,000
6,00001,000

0,00061,000

[eNoNeoNe] o o o

o

69,00

16

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0863 1,000
0,0862 1,000

1,1000( 1,000
0,0075 1,000

0,0151,000
6,00001,000

0,001151,000

[eNeoNoNe] o o o

o

62,00
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17 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-05-040 | zewrgtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,112 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000 0
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000 0
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000 0
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000 0
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000 0
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000 0
obmiar: 61,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
18| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000 0
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000 0
taczniki zzeliwa szt 2,060 1,000 0
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000 0
$rub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-| 0,0100,000 0
obmiar: 32,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
19 [ KNR 00-31 Monta szafek rozdzielaczowych| szt
0211-02-020 | natynkowych o symbolu HSN 4
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,72001,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 1,000 0
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z szt 1,000 1,000 0
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa szt 4,0009 1,000 0
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 0
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000 0
obmiar: 19,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cissla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700| 1,000
0,4000 1,000

15,00

21

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukoi 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700, 1,000
0,2370 1,000

64,00

22

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700;
0,110

1,000
0 1,000

42,00

23

KNR 4-011
0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,940

1,000
0 1,000

24,00




Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,880Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,270Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 42,00




1 2 3 4 5 6 9 10
26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,390Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
27| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000 0
Murarz Il r-g 0,650Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000 0
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000 0
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

28

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
400/500

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 22 400/500
Tréjniki przylaczeniowe
M3096$red.15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

1,00

2,0000 1,000

0,2

b71,000

01,000

00,000

1,00

29

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,0009 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

1,00

30

KNR 2-15
0419-0302-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

4,00
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KNR 2-15

0419-0302-09| 500/600

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

1,00

32

KNR 2-15

0419-0307-09| 500/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00

33

KNR 2-15
0419-0304-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

10,00
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KNR 2-15

0419-0305-09| 500/900

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

13,00

35

KNR 2-15

0419-0306-09| 500/1000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnoik 22 500/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

DO1,000

00,000

4,00

36

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK22 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 21

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

1,00
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KNR 2-15

0419-0305-09| 600/600

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

3,00

38

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

8,00

39

KNR 2-15
0419-0312-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

5,00
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40

KNR 2-15

0419-0307-09| 600/1100

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

b71,000

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

01,000

00,000

1,00

41

KNR 2-15

0419-0311-09| 600/1000

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

2,00

42

KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
300/900

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 300/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 23

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878
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43

KNR 2-15

0419-0306-09| 300/1100

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 300/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

2,00

44

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 33|
300/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 33 300/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

1,00

45

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/900

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

14,00
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46| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/700 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
47| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 12,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
48| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/900 kpl
0419-0305-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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49| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1000 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 500/1000 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
50| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1100 kpl
0419-0307-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/1200 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
51| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0304-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 10,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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52| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 17,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
53| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1100 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/1100 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
54 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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55| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 7,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
56 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1200 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/1200 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
57 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 750/1000 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 750/1000 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
58| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-04-020 | stalowych tazienkowych 1190/480
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,60001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,2500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1190/480 szt 1,000QL,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0900,000
obmiar: 7,00
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

59

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/63

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1490/630
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,69001,000
0,3000 1,000

1,0000aL,000

0,1

100,000

2,00

60

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/44

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/480
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,72

0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1

DO1,000

00,000

1,00

61

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/79

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1800/780

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,72
0,350

1,00

0,1

D01,000
0 1,000

0aL,000

00,000

1,00
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62| KNR 00-31

0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1190/63

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1190/630
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,0000aL,000

0,0900,000

8,00

63

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/63

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnjik tazienkowy 1800/630
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00p01,000

0,1200,000

2,00

64

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/93

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/930
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00pa1,000

0,1

Y00,000

4,00

65

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/93

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1490/930

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:
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0,69

0,3000 1,000

1,000a1,000

0,1

D01,000

100,000

1,00
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66

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11

0,031§9 1,000

1,000q 1,000

0,0

b61,000

DO2,000

145,00

67

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17

0,178

B61,000
6 1,000

145,00

68

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062§red.15mm z glowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

y61,000
8 1,000

1,000

D18,000

145,00
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69

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

Y00,000

119,00

70

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,1700 1,000

1,0000

0,0

DO1,000

1,000

Y00,000

26,00

71

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe skoe

zeliwnegr.10 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

26,00
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72

KNR 2-15I
0422-0101-09
0

Rury przygczne do grzejniko C.o
zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Spawacz Il
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g
szt

szt

szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,0000 1,000
1,00p01,000

1,000

g 1,000

[eNoNe)

145,00

73

KNR 2-15I
0408-0202-02
0

Zawor regulacyjny drednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-MGW

§r.20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14p01,000
0,2100 1,000

1,000q 1,000

0,0800,000

7,00

74

KNR 2-15I
0408-0201-02
0

Zawor automatyczny grednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
zawor ASV-PV 4G 5-25 Pa GW 7
MM
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

0 szt

PLN

%

%
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0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

800,000

5,00




2

3

10

75

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny ssednicy 32
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

ZAWOR ASV - PV 35-75 kPA

GW 32 MM

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21

0,3400 1,000

1,0000 1,000

0,0

DO1,000

500,000

1,00

76

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

Y00,000

8,00

7

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny gednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

9,00




2

3

10

78

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor regulacyjny d@rednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe skoe
zeliwnegr.25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16001,000
0,2500 1,000

1,0000 1,000

0,0400,000

1,00

79

KNR 2-15I
0408-0402-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 25
mm - pagczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25kPasr.25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21p01,000
0,3400 1,000

1,000q 1,000

0,0600,000

1,00

80

KNR 2-15I
0408-0203-02
0

Zawor automatyczny grednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
zawor ASV-PV 4G 20-60 kPa 2(
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

sz
PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,000@,000

0,0800,000

3,00

81

KNR 2-15I
0408-0302-02
0

Zawor automatyczngrednicy 25
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawor ASV -M GW 25 MM

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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szt
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0,16p01,000
0,2500 1,000

1,000p 1,000

0,0400,000

3,00




3

Koszty

%

10

Koszty posrednie:

zakupu:

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
lloé¢ r-g: 607,1914
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 594,7197
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