2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O. | CW.U WRAZ Z WEZLEM CIEPLNYM
Adres budowy : FABRYCZNA 2, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : PREIZOLACJA C.O.

Podstawa opracowania : KSNR 4, KNR 2-01, KNR 2-18

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
strl



Ksiagzka Przedmiaréw

1. PREIZOLACJA

1 KSNR 4 2301-01-040 31,30 m
Monte sieci z rur preizolowanycfrednica rurociggu 160/2/40
krotnasé= 1,00

2 KSNR 4 2302-01-020 6,00 szt

Spawanie ¢gczne gazowe i tukowe rur preizolowanych ze stadjlowych i
niskostop.spoiny badane radiologiczsieurociggu do 48,3/110
mm.grubscianki 2,6 mm

krotnasé= 1,00

3 KNR 2-18 0501-02-050 17,30 m2
Podia’a o grubaci 15 cm z materiatdw sypkich
krotnasé= 1,00

4 KNR 2-01 0221-04-060 17,30 m3

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pgalsrnymi 0,25 m3 na odktad.
Grunt kategorii Il (B.I.nr 8/96)

krotnasé= 1,00

5 KNR 2-01 0230-01-060 17,30 m3
Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odlegtdo 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr
8/96)

krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar Cc
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PREIZOLACJA
KSNR 4 Monte sieci z rur m
2301-01-040 | preizolowanychrednica
rurociggu 160/2/40
Robocizna:
Robocizna r-g 0,820p 1,000 0
Materialy:
Rury preizolowane 160/2/40 mm| m 1,040Q,000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,03241,000 0
obmiar: 31,30
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
KSNR 4 Spawanie ¢gczne gazowe i tukowg szt
2302-01-020 | rur preizolowanych ze stali
weglowych i niskostop.spoiny
badane
radiologiczniesr.rurociggu do
48,3/110 mm.grukcianki 2,6 mm
Robocizna:
Robocizna r-g 0,720p 1,000 0
Materialy:
Tlen techniczny spzony m3 0,030Q0 1,000 0
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200| 1,000 0
Drut stalowy do spawania kg 0,0300| 1,000 0
niepokryty
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzet:
Spezarka powietrza m-g 0,0300 1,000 0
obmiar: 6,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
KNR 2-18 Poditaa o grubgci 15 cm z m2
0501-02-050 | materiatéw sypkich
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,3447 1,000 0
Materialy:
Pospéika kruszywo nienormowape m3 0,1830 1,000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar: 17,30
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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2 3 4 5 6 7 8 9

KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane m3
0221-04-060 | koparkami podgbiernymi 0,25 m3
na odkiad. Grunt kategorii Ill

(B.l.nr 8/96)
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,1124 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 0,07%$21,000 0
obmiar: 17,30
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3

0230-01-060 | spycharkami gsienicowymi o
mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na
odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorli

I-1l1 (B.l.nr 8/96)
Robocizna:
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gsienicowa 75 KM m-g 0,0135 1,000 0
obmiar: 17,30
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat

1. PREIZOLACJA
llos¢ r-g: 37,9284
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