2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O | C.W.U. ORAZ WEZEL. CIEPLNY

Adres budowy : RATAJCZAKA 45, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01l, KNR 2-15I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka Przedmiaréw

1. INSTALACJA C.O.

10

11

12

13

14

15

KNR 2-15 0402-02-040 68,00 m
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o pokeniach gwintowanych,nsaianach budynku,rury o

srednicy nominalnej 15 mm
krotnaéé= 1,00

KNR 2-15 0402-0201-040 45,00 m
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,iaianach budynku,rury o
srednicy nominalnej 20 mm

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0402-03-040 15,00 m
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o pokeniach gwintowanych,nsaianach budynku,rury o

srednicy nominalnej 25 mm
krotnaé¢= 1,00

KNR 2-15 0402-0301-040 25,00 m
Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,saianach budynku, rury o
srednicy nominalnej 32 mm

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0402-04-040 14,00 m
Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,iaianach budynku,rury o

srednicy nominalnej 40 mm
krotnaé¢é= 1,00

KNR 2-15 0402-0401-040 140,00 m
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o pokeniach gwintowanych,nsaianach budynku,rury o
srednicy nominalnej 50 mm

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0402-05-040 28,00 m
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,iaianach budynku,rury o
srednicy nominalnej 65 mm

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 1 090,00 m
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pojedgri¢zynr 7,8/95)

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 335,00 m
Monta przewoddw z PE, rury przymocowane uchwytami pojedsmdczynr 7,8/95)

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 260,00 m
Monta przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pojedsmdczynr 7,8/95)

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0009-0501-040 126,00 m
Monta przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami pojedgri¢zynr 7,8/95)

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15] 0408-0110-020 20,00 szt
Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0408-02-020 25,00 szt
Zawor przelotowy prosty meshny osrednicy 20 mm - pgtzenia gwintowane

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0408-03-020 18,00 szt

Zawor przelotowy prosty meshy osrednicy 25 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaé¢= 1,00

KNR 00-34 0101-01-040 113,00 m
Izolacja rurociygéw osrednicy zewgtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grul¥é izolacji 6 mm

krotnai¢= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 2



16 KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurociygéw osrednicy zewegtrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grul¥é izolacji 6 mm
krotnaé¢é= 1,00
17 KNR 00-34 0101-05-040
Izolacja rurocigéw osrednicy zewgtrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Gruldé izolacji 9 mm
krotnaéé= 1,00
18 KNR 2-15 0118-01-020
Licznik ciepta 15 mm
krotnai¢é= 1,00
19 KNR 00-31 0211-02-020
Monta szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 4
krotnaé¢é= 1,00
20 KNR 4-011 0333-21-020
Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
krotnaé¢é= 1,00
21 KNR 4-011 0333-02-020
Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o griébbl cegty
krotnas¢é= 1,00
22 KNR 4-011 0333-01-020
Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grybiol/2 cegty
krotnaé¢= 1,00
23 KNR 4-011 0333-04-020
Przebicie otworéw wicianach na zaprawie wapiennej o gruébb2 cegiet
krotnaé¢= 1,00
24 KNR 4-011 0323-05-020
Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogagaone
krotnai¢é= 1,00
25 KNR 4-011 0323-02-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnaéé= 1,00
26 KNR 4-011 0323-03-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnaéé= 1,00
27 KNR 4-011 0323-04-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnai¢é= 1,00
2. GRZEJNIKI
28 KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/400
krotnai¢é= 1,00
29 KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/500
krotnaé¢é= 1,00
30 KNR 2-15 0419-0102-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 600
krotnai¢é= 1,00
31 KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/ 700
krotnai¢é= 1,00
32 KNR 2-15 0419-0106-090

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/800

krotnai¢= 1,00
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40,00 m

182,00 m

22,00 szt

16,00 szt

15,00 szt

64,00 szt

42,00 szt

24,00 szt

15,00 szt

42,00 szt

64,00 szt

24,00 szt

6,00 kpl

3,00 kpl

9,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

KNR 2-15 0419-0105-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/900

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 600/1100

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0102-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/600

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0103-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/700

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/800

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0106-090

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/1100

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/400

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/500

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/800

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/900

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/1000

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/1100

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/1200

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/400

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/500

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/600

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0312-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/700

krotnai¢= 1,00
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1,00 kpl

1,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

11,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

6,00 kpl

8,00 kpl

4,00 kpl



52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/900

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1000

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1100

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0308-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1300

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1200

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0311-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/1400

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0402-090
Grzejniki stalowe 33 500/600

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe 33 500/800

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe 33 500/900

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 500/1000

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0406-090
Grzejniki stalowe 33 500/1100

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 500/1200

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 10 600/400

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/400

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 600/500

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/600

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 600/800

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0401-090
Grzejniki stalowe 33 600/400

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0401-090
Grzejniki stalowe 33 600/500

krotnai¢= 1,00
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6,00 kpl

4,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

4,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl



71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/800

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/900

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0406-090
Grzejniki stalowe 33 600/1100

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1200

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0408-090
Grzejniki stalowe 33 600/1300

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0409-090
Grzejniki stalowe 33 600/1400

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/390

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/540

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1170/490

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/490

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/490

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1780/740

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/540

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/640 d

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/630 d

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1800/780 d

krotnai¢= 1,00
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1,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

4,00 kpl

4,00 kpl

5,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

1,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

3,00 szt



90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

KNR 00-31 0206-07-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1800/930 d

krotnai¢é= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1490/630 d

krotnai¢= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020
Monta nascianach grzejnikéw stalowych tazienkowych 1190/930 d

krotnai¢é= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020
Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1490/930

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 32/280/1500

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 43/280/700

krotnai¢é= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 43/280/1300

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe KNV 43/280/1600

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnaé¢= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020
Proba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulaciji

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0415-01-020
Zawor termostatyczny podwajnej regulacji do sieci. @.4rednicy nominalnej do 15 mm z gtowica

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnaéé= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020
Zawor odcinagcy RLV S @rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020
Zawor RA-N drednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090
Rury przygczne do grzejniko C.séeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowyckrednicy 15 mm

krotnai¢= 1,00

KNR 2-15] 0408-0401-020
Zawor automatyczny fednicy 40 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0408-0504-020
Zawor automatyczny s#rednicy 50 mm

krotnai¢= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor automatyczny fsednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnaé¢é= 1,00

KNR 2-15] 0408-0111-020
Zawor automatyczny #rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢= 1,00
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2,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

151,00 szt

151,00 szt

151,00 szt

132,00 szt

19,00 szt

20,00 szt

151,00 kpl

1,00 szt

1,00 szt

5,00 szt

5,00 szt



109 KNR 2-151 0408-0502-020 2,00 szt
Zawor regulacyjny grednicy 50 mm - pgtzenie gwintowane

krotnai¢é= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-02-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,21,3/2,65mm
taczniki zzeliwa szt 0,4009 1,000
ciagliwego,czarne 15 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 68,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0201-04] instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 20 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,49871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0245 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,26,9/2,65mm
Laczniki zzeliwa szt 0,400q 1,000
ciagliwego,czarne 20 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,490 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0121,000
obmiar: 45,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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3
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KNR 2-15
0402-03-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100( 1,000
0,3600 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %

15,00

KNR 2-15

0

Rurocig z rur stalowych

0402-0301-04] instalacyjnych o paiczeniach

gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,42,4/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,59871,000
0,0492 1,000

1,0100; 1,000
0,360 1,000

0,450 1,000

0,0242,000

1,20 %
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KNR 2-15
0402-04-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 40 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,48,3/3,25mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 40 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78

¥81,000

0,0656 1,000

1,0000

1,000

0,320 1,000

0,420(0

0,03

1,000

23,000

1,20 %

14,00

KNR 2-15
0402-0401-04
0

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 50 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,60,3/3,65mm
taczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 50 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50
mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,78
0,065

1,0000;
0,3200

0,420(0

0,03

y81,000
6 1,000

1,000
1,000

1,000

23,000

1,20 %

140,00

KNR 2-15
0402-05-040

Rurocig z rur stalowych
instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury orednicy
nominalnej 65 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

Rury stal.z/szwem
gwint.czarne,76,1/3,65mm
Laczniki zzeliwa
ciagliwego,czarne 65 mm
Uchwyty do rur Gired.50-150 mm
Materialy pomocnicze 1,20 %
Sprzet:

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t

obmiar:

r-g
r-g

szt

szt
PLN

0,95
0,131

0,9900]
0,3000

0,400(0

0,04

91,000
5 1,000

1,000
1,000

1,000

44,000

1,20 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
8| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04| przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) i 17,0/2,75m2 m 2,1600 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 2,0600L,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 1 090,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
9| KNR 2-15 Monta przewoddw z PE, rury m
0009-0501-04{ przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z| m 2,1600 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 2,060aL,000
Uchwyty do rur z szt 2,2000 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 335,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
10| KNR 2-15 Montaz przewodéw z PE, rury m
0009-0501-04] przymocowane uchwytami
0 pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Robocizna:
Robocizna r-g 0,122p 1,000
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z m 2,1600 1,000
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel m 2,0600L,000
Uchwyty do rur z szt 2,200 1,000
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,01001,000
obmiar: 260,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem




10

%

11| KNR 2-15

0

0009-0501-04{ przymocowane uchwytami

Monta przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury VPE,PEX D/C.0 32x4,0 z
warstwg antydyfuzyjry
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,12

2,1600 1,000

2,0
2,200

0,01001,000

20 1,000

600L,000
g 1,000

0,20 %

126,00

12 [ KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

0,50 %

20,00

13| KNR 2-15I
0408-02-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 20 mm - pgtzenia
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,20 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,14901,000
0,2100 1,000

1,0000 1,000

0,0

800,000

0,50 %
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KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty meshy
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
mos.M3007,25 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,16231,000
0,2483 1,000

1,0000 1,000

0,0400,000

0,50 %

18,00

15

KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurocygéw osrednicy
zewnrtrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulié
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0771 1,000
0,0776 1,000

1,1000; 1,000
0,0099 1,000

0,0494,000
6,00001,000

0,00061,000

3,00 %

113,00

16

KNR 00-34
0101-02-040

Izolacja rurocygow osrednicy
zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grulsé
izolacji 6 mm

Robocizna:
Izolarz Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6
mm
Klej Thermaflex 474
Ta&ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

0,0863 1,000
0,0862 1,000

1,1000( 1,000
0,0075 1,000

0,0151,000
6,00001,000

0,001151,000

3,00 %
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17 [ KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-05-040 | zewrgtrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 9 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,1122 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1121 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500( 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1408,000
Klipsy montaowe Thermaclips szt 5,00001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,003651,000
obmiar: 182,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
18| KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000
taczniki zzeliwa szt 2,060 1,000
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000
$rub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000
obmiar: 22,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
19 [ KNR 00-31 Monta szafek rozdzielaczowych| szt
0211-02-020 | natynkowych o symbolu HSN 4
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,72001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 1,000
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z szt 1,000 1,000
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa szt 4,0009 1,000
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000
obmiar: 16,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cissla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700| 1,000
0,4000 1,000

15,00

21

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukoi 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700, 1,000
0,2370 1,000

64,00

22

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700;
0,110

1,000
0 1,000

42,00

23

KNR 4-011
0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,940

1,000
0 1,000

24,00
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24| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
25| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 42,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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26 | KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 64,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
27| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

28

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 12 600/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

6,00

29

KNR 2-15
0419-0104-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

3,00

30

KNR 2-15
0419-0102-09
0

600/ 600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 12 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

9,00

31

KNR 2-15
0419-0105-09
0

600/ 700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/700
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

obmiar:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

32

KNR 2-15

0

0419-0106-09| 600/800

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
GRZEJNIK 12 600/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00

0,1

01,000

00,000

0,90 %

1,00

33

KNR 2-15
0419-0105-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/900

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik 12 600/900
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35

0,6302 1,000

1,00

0,1

831,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

34

KNR 2-15
0419-0106-09
0

600/1100

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 12 600/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g

szt
PLN

%

%

0,35
0,630

1,00

0,1

831,000
2 1,000

01,000

00,000

0,90 %
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35| KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl
0419-0102-09| 500/600
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejniok 12 500/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1200,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
36 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl
0419-0103-09| 500/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik 12 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1200,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
37 KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl
0419-0104-09| 500/800
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik 12 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-p 0,1200,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
38| KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl
0419-0106-09| 500/1100
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik 12 500/110 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty pcsrednie:




10

%

39

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik 22 500/400
Tréjniki przylczeniowe
M3096$red.15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

1,00

2,000q 1,000

0,2

D71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

40

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 22 500/500

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

1,00

2,000q 1,000

0,2

D71,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

41

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 500/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g

szt

szt

PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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42

KNR 2-15

0

0419-0304-09| 500/800

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik 22 500/800
Tréjniki przylczeniowe
M3096$red.15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

1,00001,000
2,000q 1,000

0,2500,000

0,90 %

11,00

43

KNR 2-15

0

0419-0305-09| 500/900

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/900

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

2,00

44

KNR 2-15
0419-0305-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/1000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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45

KNR 2-15

0419-0306-09| 500/1100

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

D01,000

00,000

0,90 %

1,00

46

KNR 2-15

0419-0307-09| 500/1200

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 500/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

1,00

47

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK22 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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48

KNR 2-15

0

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 22 600/500

Tréjniki przylczeniowe

M3096$red.15 mm

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
0419-0301-09| 600/500

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

1,00

2,000q 1,000

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

2,00

49

KNR 2-15

0419-0305-09| 600/600

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

6,00

50

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/800

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/800

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 25

8,00




2

3

10

51

KNR 2-15

0419-0312-09| 600/700

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/700

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00

0,2

b71,000

01,000

00,000

0,90 %

4,00

52

KNR 2-15

0419-0305-09| 600/900

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 22 600/900

Tréjniki przylczeniowe

M3096$red.15 mm

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42
0,878

1,00
2,0000

0,2

D71,000
6 1,000

01,000
1,000

00,000

0,90 %

6,00

53

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1000

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 600/1000

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,00

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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54

KNR 2-15

0419-0306-09| 600/1100

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylczeniowe

M3096sred.15 mm

grzejnik 22 600/1100

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,000q 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

4,00

55

KNR 2-15

0419-0308-09| 600/1300

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
Grzejniki stalowe 22 600/1300
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

kpl
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00pat,000

0,2500,000

0,90 %

1,00

56

KNR 2-15
0419-0307-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
600/1200

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 22 600/1200

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42971,000
0,8786 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,2500,000

0,90 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
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57| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22|  kpl
0419-0311-09| 600/1400
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 22 600/1400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
58| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/600 kpl
0419-0402-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
59 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/800 kpl
0419-0305-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 500/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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60| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/900 kpl
0419-0306-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 500/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
61| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1000 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 500/1000 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
62 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 500/1100 kpl
0419-0406-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzerjniok 33 500/1100 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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63

KNR 2-15
0419-0407-09
0

Grzejniki stalowe 33 500/1200

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik 33 500/1200
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,44881,000
1,1555 1,000

1,00001,000
2,000q 1,000

0,3800,000

0,90 %

1,00

64

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit. ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik 10 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

0 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

1,00

65

KNR 2-15
0419-0101-09
0

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1
600/400

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Grzejnik 12 600/400

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

1 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

4,00

66

KNR 2-15
0419-0104-09
0

600/500

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 12 600/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 111 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

Koszty zakupu:

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %
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Zysk: %

KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 kpl
0419-0306-09( 600/600

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 11 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 11 kpl
0419-0307-09| 600/800

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/400 kpl
0419-0401-09]

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/400 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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70| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/500 kpl
0419-0401-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/500 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
71| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/800 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/800 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
72 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 3,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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73| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty pasrednie:
Razem
________________ Zysk:_ %
Razem
74| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNI 33 600/1000 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
75 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/900 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/900 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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76 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1100 kpl
0419-0406-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/1100 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0,3800,000
obmiar: 5,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
77| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1200 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
grzejnik 33 600/1200 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
78 KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1300 kpl
0419-0408-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/1300 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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79

KNR 2-15
0419-0409-09
0

Grzejniki stalowe 33 600/1400

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe
M3096sred.15 mm
grzejnik 33 600/1400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,44881,000
1,1555 1,000

2,0000 1,000

1,00001,000

0,3800,000

0,90 %

1,00

80

KNR 00-31
0206-02-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/390

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/390
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,54001,000
0,1500 1,000

1,00p01,000

0,0

00,000

5,10 %

1,00

81

KNR 00-31
0206-03-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/540Q

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 750/540

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,59

0,2000 1,000

1,00paL,000

0,0

D01,000

y00,000

5,10 %

2,00

82

KNR 00-31
0206-04-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/49

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1170/490

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

0,60

0,2500 1,000

1,00

0,0

DO1,000

0QL,000

00,000

5,10 %
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83| KNR 00-31

0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/490
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69P01,000
0,3000 1,000

1,0000aL,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

84

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/49

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1780/540
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00pat,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

85

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/74

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1780/740

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,729p01,000
0,3500 1,000

1,00pat,000

0,1200,000

5,10 %
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86

KNR 00-31
0206-06-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/54

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1510/540
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69001,000
0,3000 1,000

1,00paQt,000

0,1100,000

5,10 %

1,00

87

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/64
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/640d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,0000L,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

88

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/63
d

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1800/630d

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72

0,3500 1,000

1,000Q,000

0,1

DO1,000

00,000

5,10 %

2,00

89

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/79
d

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1800/780 d

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

szt

r-g
r-g

szt]
PLN

0,72

0,3500 1,000

1,00

0,1

D01,000

0a.,000

Y00,000

5,10 %
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Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

90 | KNR 00-31

0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1800/93
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1800/930d
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,0000QL,000

0,1200,000

5,10 %

2,00

91

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1490/63
d

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1490/630
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,69p01,000
0,3000 1,000

1,00pat,000

0,100,000

5,10 %

1,00

92

KNR 00-31
0206-04-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1190/93
d

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1190/930
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,60001,000
0,2500 1,000

1,00p0Qt,000

0,0900,000

5,10 %
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93| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-06-020 | stalowych tazienkowych 1490/930
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,69001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,3000 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1490/930 d szt 1,000Q.,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1100,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
94 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe KNV kpl
0419-0101-09| 32/280/1500
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik KNV 32/280/1500 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1200,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
95 KNR 2-15 Grzejniki stalowe KNV 43/280/740 kpl
0419-0101-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik KNV 43/280/700 szt 1,00Q01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1200,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
96 [ KNR 2-15 Grzejniki stalowe KNV kpl
0419-0101-09| 43/280/1300
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,35831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,6302 1,000
Materialy:
grzejnik KNV 43/2801300 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,1200,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem




10

%

97

KNR 2-15

0

0419-0101-09] 43/280/1600

Grzejniki stalowe KNV

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik KNV 43/280/1600
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00001,000

0,1200,000

0,90 %

1,00

98

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11561,000
0,0319 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

0,50 %

151,00

99

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na gaico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

PLN

%

%

0,17B61,000
0,1786 1,000

0,20 %
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100

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062red.15mm z gtowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15
0,107

1,0000

0,0

¥61,000
8 1,000

1,000

D18,000

0,50 %

151,00

101

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %

132,00

102

KNR 2-15I
0408-0101-02
0

Zawor odcinagcy RLV S o
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe proste
zel.ocynksr.10mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

Y00,000

0,50 %
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103| KNR 2-15I Zawor RA-N drednicy 15 mm - szt
0408-0102-02| polgczenie gwintowane

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,13p01,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1700 1,000
Materialy:
Zawory przelotowe skoe szt 1,000 1,000
zeliwnegr.10 mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0200,000
obmiar: 20,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

104 | KNR 2-15I Rury przygczne do grzejniko C.o| kpl
0422-0101-09| zeliwnych, stalowych,

0 aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,64001,000
Spawacz Il r-g 0,750p 1,000
Materialy:
Zawor RA-N fi 15 mm szt 1,0000 1,000
Element przytaczeniowy szt 1,00001,000
Tarczki ochronne dwudzielne 10[ szt 1,000q 1,000
mm
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
obmiar: 151,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem

105| KNR 2-15I Zawor automatyczny soednicy 40[ szt
0408-0401-02] mm - pokczenie gwintowane

0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,21001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,3400 1,000
Materialy:
zawér ASV-BD 40 szt 1,0000 1,000
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0600,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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106

KNR 2-15I
0408-0504-02
0

Zawor automatyczny frednicy 50
mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

zawér ASV-BD 50

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,25001,000
0,4300 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

0,50 %

1,00

107

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny gednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

0,50 %

5,00

108

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

0,50 %

5,00

109

KNR 2-15I
0408-0502-02
0

Zawor regulacyjny @rednicy 50
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV
4G20-60 kPasr.50 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

0,25p01,000
0,4300 1,000

1,0000 1,000

0,0800,000

0,50 %
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3

Koszty bezpdrednie:

10

Koszty zakupu:

%

%

Razem element

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)

str 44




Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 749,3513
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 580,1625
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