2016-12
Inwestor:
ZK.ZL.
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O. | CW.U WRAZ Z WEZtLEM CIEPLNYM

Adres budowy : RATAJCZAKA 45, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : WEZEL CIEPLNY

Podstawa opracowania : KSNR 4, KNR 2-15, KNR 2-02, KNR 2-02I, KNR 4-01, AW, KNR
4-011

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiagzka Przedmiaréw

1. WEZEL CIEPLNY

1 KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranigcianek z cegiet o gruoi 1/2 cegty na zaprawie

cementowo-wapiennej
krotnasé= 1,00

2 KNR 4-011 0354-07-020

Wykucie z murusgieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
krotnasé= 1,00

3 KSNR 4 0505-03-020
Wezet cieplny

krotnasé= 1,00

4 KSNR 4 0512-03-020

Manometry z ruri syfonowg
krotnasé= 1,00

5 KSNR 4 0525-03-020
Préby weztow cieplnych,ogélna powierzchnia ogrzewalna wymiedw
powyej 15 m2

krotnasé= 1,00

6 KSNR 4 0526-01-090

Uruchomienie wztéw wodnych C.o.
krotnasé= 1,00

7 KSNR 4 0512-01-020

Termometry techniczne,proste
krotnasé= 1,00

8 KNR 2-15 0212-02-020

Wopustyzeliwne piwniczne érednicy 100 mm
krotnasé= 1,00

9 KNR 2-02 1118-01-050
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadangdthen- przygotowanie
podicza (B.l.nr 8/96)

krotnasé= 1,00
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15,50 m2

3,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl

1,00 szt

1,00 szt

10,00 m2



10

11

12

13

14

15

16

17

18

KNR 2-02 1118-08-050
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymia38gB0 cm uktadanych
na klej metod zwykl (B.l.nr 8/96)

krotnasé= 1,00

KNR 2-02 1120-01-040
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klejymiarach 20x20 - cokolik
10 cm z przecinaniem ptytek.Przygotowanie p@d{8.1.nr 8/96)

krotnasé= 1,00

KNR 2-02 1120-02-040
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klejymiarach 20x20 - cokolik
10 cm z przecinaniem ptytek,uktadane na klej metog/kl; (B.1.nr 8/96)

krotnasé= 1,00

KNR 2-021 1017-01-050
Skrzydta drzwiowe EI 60 Z@eznicy

krotnasé= 1,00

KNR 4-01 0308-02-020

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-01 0711-01-050
Uzupet.tynkdéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./waggaascianach
ptaskich,stupach prostgkpodice z cegty,pustakow ceram.gazo-I

pianobet.jedno miejsce -1m2
krotnasé= 1,00

KNR 4-01 1206-02-050
Dwukrotne malowanie starych tynkow wetvanychscian farbami olejnymi

bez szpachlowania
krotnasé= 1,00

kalk.ind-020

Studzienka schtadzajaca
krotnasé= 1,00

KNR 4-01 0323-0401-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapn.

gaszonego
krotnasé= 1,00
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10,00 m2

12,00 m

12,00 m

1,80 m2

9,00 szt

4,00 m2

36,00 m2

1,00 szt

32,00 szt



Kosztorys inwestorski szczegotowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
9

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

3

6

8

10

WEZEt CIEPLNY

KNR 4-01
0348-03-050

Rozebranigcianek z cegiet o
grubasci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

%

%

0,9500 1,000

15,50

KNR 4-011
0354-07-020

Wykucie z muruscieznic
stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

%

%

1,580

01,000

3,00

KSNR 4
0505-03-020

Wezelt cieplny

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Wezel cieplny
Konstrukcja wsporcza ze stali
ksztaltowej
Materialy pomocnicze 4,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g

szt
kg

PLN

m-g

%

%

15,900

1,000
20,0000

0,22

0 1,000

D 1,000
1,000

01,000

1,00




2

3

10

KSNR 4
0512-03-020

Manometry z rurl syfonows

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Manometry cinieniowe z rurk
syfonowy
Kurki manometrowe z kielichami
gwint.mos.
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

szt
PLN

m-g

%

%

1,3800 1,000

1,0000 1,000

1,0000 1,000

0,04

01,000

1,00

KSNR 4
0525-03-020

Proby weziéw cieplnych,ogéina
powierzchnia ogrzewalna
wymiennikdw powdgj 15 m2

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

%

%

6,4000 1,000

1,00

KSNR 4
0526-01-090

Uruchomienie wztéw wodnych
C.o.

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

%

%

146,0000 1,000

1,00

KSNR 4
0512-01-020

Termometry techniczne,proste

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Termometry przemystowe prostg
katowe
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

r-g
i szt

PLN

%

%

2,450,

0 1,000

1,0000 1,000

0,01

01,000

1,00
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1 2 3 4 5 6 9 10
8 [ KNR 2-15 Whpustyzeliwne piwniczne o szt
0212-02-020 | srednicy 100 mm
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,21961,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,3820 1,000 0
Materialy:
Cement murarski "15" kg 0,13(001,000 0
Whpustysciekowe piwniczne z szt 1,000 1,000 0
koszem,100 mm
Sznur konopny surowy kg 0,03001,000 0
Sznur konopny smotowany kg 0,06p0L,000 0
Materialy pomocnicze 0,20 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,0500,000 0
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
9 [ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni m2
1118-01-050 | sztucznych uktadanych na klej -
przygotowanie podia (B.l.nr
8/96)
Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,16441,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,0548 1,000 0
Materialy:
Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 4,7500, 1,000 0
ceramiczny
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0093 1,000 0
Srodek transportowy m-g 0,00Q11,000 0
obmiar: 10,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
10| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni m2
1118-08-050 | sztucznych, o wymiarach 30x30 £m
uktadanych na klej metedzwykly
(B.l.nr 8/96)
Robocizna:
Posadzkarz-plytkarz Il r-g 0,76171,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1904 1,000 0
Materialy:
Ptytki i ksztaltki terakotowe m2 1,02001,000 0
Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 4,7500, 1,000 0
ceramiczny
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4p0aD,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0315 1,000 0
Srodek transportowy m-g 0,02701,000 0
obmiar: 10,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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11| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni m
1120-01-040 | sztucznych na klej, o wymiarach
20x20 - cokolik 10 cm z
przecinaniem
plytek.Przygotowanie podia
(B.l.nr 8/96)
Robocizna:
Posadzkarz-plytkarz Il r-g 0,02421,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0041 1,000
Materialy:
Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 0,4800| 1,000
ceramiczny
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,001p 1,000
Srodek transportowy m-g 0,00011,000
obmiar: 12,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
12| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni m
1120-02-040 | sztucznych na klej, o wymiarach
20x20 - cokolik 10 cm z
przecinaniem plytek,uktadane ng
klej metod zwyk (B.l.nr 8/96)
Robocizna:
Posadzkarz-plytkarz Il r-g 0,45201,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0129 1,000
Materialy:
Ptytki i ksztaltki terakotowe m2 0,10351,000
Zaprawa klejowa sucha do piytek kg 0,4800, 1,000
ceramiczny
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,1p0D,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,003p 1,000
Srodek transportowy m-g 0,00201,000
obmiar: 12,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
13| KNR 2-021 Skrzydta drzwiowe EI 60 z m2
1017-01-050 | oscieznicg
Robocizna:
Stolarz budowlany I r-g 0,3300 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1400 1,000
Materialy:
Skrzydfa drzwiowe EI 60 z m2 1,0000 1,000
oscieznia
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,020p 1,000
Srodek transportowy m-g 0,03001,000
obmiar: 1,80
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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14 [ KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w szt
0308-02-020 | murze do 3 cegiet
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000 0
Murarz I r-g 0,1109 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00801,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2900( 1,000 0
b/dodatkéw
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,500 1,000 0
pelne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000 0
150dm3
obmiar: 9,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
15| KNR 4-01 Uzupet.tynkéw m2
0711-01-050 | wewn .kat.lll,zaprawa
cem-wap./wap.gasz./faianach
ptaskich,stupach
prostolgt.podiae z
cegty,pustakéw ceram.gazo-|
pianobet.jedno miejsce -1m2
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,5400 1,000 0
Robotnik budowlany I r-g 0,0900 1,000 0
Tynkarz Il r-g 0,8800 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,02p61,000 0
Cement portlandzki "25" z t 0,0052| 1,000 0
dodatkami
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048,000 0
Woda m3 0,0067 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,050p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0400 1,000 0
150dm3
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 9 10
16 [ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych m2
1206-02-050 | tynkéw wewptrznychscian
farbami olejnymi bez
szpachlowania
Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,185p 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1990 1,000 0
Materialy:
Farba olejna do gruntowania dm3 0,149Q9 1,000 0
0g.stosowania
Farba olejna nawierzchniowa dm 0,111@,000 0
Grunty pokostowe dm3 0,18(001,000 0
Rozcigiczalnik do wyrobow dm3 0,0604 1,000 0
lakierowych
Gips budowlany kg 0,0040 1,000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 0
Sprzet:
obmiar: 36,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
17 Studzienka schitadzajaca szt
kalk.ind-020
Robocizna:
Materialy:
Studzienka schladzgja szt 1,0000 1,000 0
Sprzet:
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
18| KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-0401-02] o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
0 Z wapna gaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700, 1,000 0
Murarz Il r-g 0,650Q 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000 0
b/dodatkéw
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,0009 1,000 0
petne 25x12x6,
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,002a,000 0
Woda m3 0,0050 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000 0
150dm3
obmiar: 32,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat

1. WEZEtL CIEPLNY
lloé¢ r-g: 266,7520

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€14.20)
str 10



