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Inwestor:  
Z.K.Z.L. 
MATEJKI 57 
60-770 POZNAŃ 
 

  
 

 
Kosztorys BEZ WYCENY 

 
Nazwa budowy : INST.C.O I C.W.U. ORAZ WĘZEŁ CIEPLNY 
Adres budowy : RATAJCZAKA 45,  POZNAŃ 
Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
Rodzaj robót : INSTALACJA C.O. 
Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01I, KNR 2-15I 
Waluta:  PLN 
Poziom cen kosztorysu:   
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów 
 

1. INSTALACJA C.O. 
 

 
1 KNR 2-15 0402-02-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 

 

68,00 m 

2 KNR 2-15 0402-0201-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 20 mm 
krotność= 1,00 

 

45,00 m 

3 KNR 2-15 0402-03-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 25 mm 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

4 KNR 2-15 0402-0301-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku, rury o 
średnicy nominalnej 32 mm 
krotność= 1,00 

 

25,00 m 

5 KNR 2-15 0402-04-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 40 mm 
krotność= 1,00 

 

14,00 m 

6 KNR 2-15 0402-0401-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach  budynku,rury o 
średnicy nominalnej 50 mm 
krotność= 1,00 

 

140,00 m 

7 KNR 2-15 0402-05-040 
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych,na ścianach budynku,rury o 
średnicy nominalnej 65 mm 
krotność= 1,00 

 

28,00 m 

8 KNR 2-15 0009-0501-040 
Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
krotność= 1,00 

 

1 090,00 m 

9 KNR 2-15 0009-0501-040 
Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
krotność= 1,00 

 

335,00 m 

10 KNR 2-15 0009-0501-040 
Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
krotność= 1,00 

 

260,00 m 

11 KNR 2-15 0009-0501-040 
Montaż przewodów z PE, rury przymocowane uchwytami pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
krotność= 1,00 

 

126,00 m 

12 KNR 2-15I 0408-0110-020 
Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt 

13 KNR 2-15I 0408-02-020 
Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 20 mm - połączenia gwintowane 
krotność= 1,00 

 

25,00 szt 

14 KNR 2-15 0408-03-020 
Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

18,00 szt 

15 KNR 00-34 0101-01-040 
Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm 
krotność= 1,00 

 

113,00 m 
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16 KNR 00-34 0101-02-040 
Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

17 KNR 00-34 0101-05-040 
Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm 
krotność= 1,00 

 

182,00 m 

18 KNR 2-15 0118-01-020 
Licznik ciepła 15 mm 
krotność= 1,00 

 

22,00 szt 

19 KNR 00-31 0211-02-020 
Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 4 
krotność= 1,00 

 

16,00 szt 

20 KNR 4-01I 0333-21-020 
Przebicie otworów w stropach ceramicznych 
krotność= 1,00 

 

15,00 szt 

21 KNR 4-01I 0333-02-020 
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły 
krotność= 1,00 

 

64,00 szt 

22 KNR 4-01I 0333-01-020 
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

42,00 szt 

23 KNR 4-01I 0333-04-020 
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł 
krotność= 1,00 

 

24,00 szt 

24 KNR 4-01I 0323-05-020 
Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 

 

15,00 szt 

25 KNR 4-01I 0323-02-020 
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 

 

42,00 szt 

26 KNR 4-01I 0323-03-020 
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 

 

64,00 szt 

27 KNR 4-01I 0323-04-020 
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 

 

24,00 szt 

2. GRZEJNIKI 
 

 
28 KNR 2-15 0419-0101-090 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 600/400 
krotność= 1,00 

 

6,00 kpl 

29 KNR 2-15 0419-0104-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 600/500 
krotność= 1,00 

 

3,00 kpl 

30 KNR 2-15 0419-0102-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  600/ 600 
krotność= 1,00 

 

9,00 kpl 

31 KNR 2-15 0419-0105-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  600/ 700 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

32 KNR 2-15 0419-0106-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 600/800 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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33 KNR 2-15 0419-0105-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  600/900 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

34 KNR 2-15 0419-0106-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 600/1100 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

35 KNR 2-15 0419-0102-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 500/600 
krotność= 1,00 

 

3,00 kpl 

36 KNR 2-15 0419-0103-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  500/700 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

37 KNR 2-15 0419-0104-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  500/800 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

38 KNR 2-15 0419-0106-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  500/1100 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

39 KNR 2-15 0419-0301-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 500/400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

40 KNR 2-15 0419-0301-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/500 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

41 KNR 2-15 0419-0307-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/700 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

42 KNR 2-15 0419-0304-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/800 
krotność= 1,00 

 

11,00 kpl 

43 KNR 2-15 0419-0305-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/900 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

44 KNR 2-15 0419-0305-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/1000 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

45 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 500/1100 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

46 KNR 2-15 0419-0307-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  500/1200 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

47 KNR 2-15 0419-0301-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 600/400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

48 KNR 2-15 0419-0301-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe  22  600/500 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

49 KNR 2-15 0419-0305-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/600 
krotność= 1,00 

 

6,00 kpl 

50 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/800 
krotność= 1,00 

 

8,00 kpl 

51 KNR 2-15 0419-0312-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/700 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 
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52 KNR 2-15 0419-0305-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/900 
krotność= 1,00 

 

6,00 kpl 

53 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/1000 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

54 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/1100 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

55 KNR 2-15 0419-0308-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  600/1300 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

56 KNR 2-15 0419-0307-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 600/1200 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

57 KNR 2-15 0419-0311-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 600/1400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

58 KNR 2-15 0419-0402-090 
Grzejniki stalowe 33  500/600 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

59 KNR 2-15 0419-0305-090 
Grzejniki stalowe  33  500/800 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

60 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe  33  500/900 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

61 KNR 2-15 0419-0405-090 
Grzejniki stalowe 33  500/1000 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

62 KNR 2-15 0419-0406-090 
Grzejniki stalowe 33  500/1100 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

63 KNR 2-15 0419-0407-090 
Grzejniki stalowe 33  500/1200 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

64 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 10 600/400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

65 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 11  600/400 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

66 KNR 2-15 0419-0104-090 
Grzejniki stalowe jednopłytowe 11  600/500 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

67 KNR 2-15 0419-0306-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 11  600/600 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

68 KNR 2-15 0419-0307-090 
Grzejniki stalowe dwupłytowe 11  600/800 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

69 KNR 2-15 0419-0401-090 
Grzejniki stalowe 33  600/400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

70 KNR 2-15 0419-0401-090 
Grzejniki stalowe 33  600/500 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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71 KNR 2-15 0419-0303-090 
Grzejniki stalowe 33  600/800 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

72 KNR 2-15 0419-0404-090 
Grzejniki stalowe 33 600/600 
krotność= 1,00 

 

3,00 kpl 

73 KNR 2-15 0419-0405-090 
Grzejniki stalowe 33  600/700 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

74 KNR 2-15 0419-0407-090 
Grzejniki stalowe 33  600/1000 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

75 KNR 2-15 0419-0405-090 
Grzejniki stalowe 33  600/900 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

76 KNR 2-15 0419-0406-090 
Grzejniki stalowe 33  600/1100 
krotność= 1,00 

 

5,00 kpl 

77 KNR 2-15 0419-0407-090 
Grzejniki stalowe 33  600/1200 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

78 KNR 2-15 0419-0408-090 
Grzejniki stalowe 33  600/1300 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

79 KNR 2-15 0419-0409-090 
Grzejniki stalowe 33  600/1400 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

80 KNR 00-31 0206-02-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 750/390 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

81 KNR 00-31 0206-03-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 750/540 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

82 KNR 00-31 0206-04-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1170/490 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

83 KNR 00-31 0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1510/490 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

84 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1780/490 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

85 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1780/740 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

86 KNR 00-31 0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1510/540 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

87 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1800/640 d 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

88 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1800/630 d 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

89 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1800/780 d 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 
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90 KNR 00-31 0206-07-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1800/930 d 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

91 KNR 00-31 0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1490/630 d 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

92 KNR 00-31 0206-04-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1190/930 d 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

93 KNR 00-31 0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych 1490/930 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

94 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe KNV 32/280/1500 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

95 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe KNV 43/280/700 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

96 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe KNV 43/280/1300 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

97 KNR 2-15 0419-0101-090 
Grzejniki stalowe KNV 43/280/1600 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

98 KNR 2-15I 0415-05-020 
Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm 
krotność= 1,00 

 

151,00 szt 

99 KNR 2-15I 0512-01-020 
Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 
krotność= 1,00 

 

151,00 szt 

100 KNR 2-15I 0415-01-020 
Zawór termostatyczny podwójnej regulacji do sieci C.o. o średnicy nominalnej do 15 mm z głowica 
krotność= 1,00 

 

151,00 szt 

101 KNR 2-15I 0408-01-020 
Zawór odcinający  RLV KS  średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

132,00 szt 

102 KNR 2-15I 0408-0101-020 
Zawór odcinający RLV S o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

19,00 szt 

103 KNR 2-15I 0408-0102-020 
Zawór RA-N  o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt 

104 KNR 2-15I 0422-0101-090 
Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm 
krotność= 1,00 

 

151,00 kpl 

105 KNR 2-15I 0408-0401-020 
Zawór automatyczny  o średnicy 40 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

106 KNR 2-15I 0408-0504-020 
Zawór automatyczny o średnicy 50 mm 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

107 KNR 2-15I 0408-0110-020 
Zawór automatyczny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 

108 KNR 2-15I 0408-0111-020 
Zawór automatyczny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 
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109 KNR 2-15I 0408-0502-020 
Zawór regulacyjny o średnicy 50 mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 
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Kosztorys inwestorski szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji 

kosztorysowych 
Jedn. 
miary 

Nakłady 
na jedn. 

Wsp. 
zagre

g 

Cena Koszt 
jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  INSTALACJA C.O. 
 
 

       

1 KNR 2-15 
0402-02-040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 15 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4937 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0245 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,21,3/2,65mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  15 mm 

szt 0,4000 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4900 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0121 1,000     
  obmiar:       68,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

2 KNR 2-15 
0402-0201-04
0 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 20 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4937 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0245 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,26,9/2,65mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  20 mm 

szt 0,4000 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4900 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0121 1,000     
  obmiar:       45,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 KNR 2-15 

0402-03-040 
Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 25 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,5987 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0492 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,33,7/3,25mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  25 mm 

szt 0,3600 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4500 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0242 1,000     
  obmiar:       15,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

4 KNR 2-15 
0402-0301-04
0 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku, rury o średnicy 
nominalnej 32 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,5987 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0492 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,42,4/3,25mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  32 mm 

szt 0,3600 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4500 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0242 1,000     
  obmiar:       25,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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5 KNR 2-15 

0402-04-040 
Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 40 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7878 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0656 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,48,3/3,25mm 
m 1,0000 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  40 mm 

szt 0,3200 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0323 1,000     
  obmiar:       14,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

6 KNR 2-15 
0402-0401-04
0 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach  
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 50 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7878 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0656 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,60,3/3,65mm 
m 1,0000 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  50 mm 

szt 0,3200 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0323 1,000     
  obmiar:       140,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

7 KNR 2-15 
0402-05-040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
gwintowanych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 65 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,9559 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1315 1,000     
  Materiały:         
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,76,1/3,65mm 
m 0,9900 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  65 mm 

szt 0,3000 1,000     

  Uchwyty do rur C,śred.50-150 mm szt 0,4000 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0646 1,000     
  obmiar:       28,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

8 KNR 2-15 
0009-0501-04
0 

Montaż przewodów z PE, rury 
przymocowane uchwytami 
pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1220 1,000     
  Materiały:         
  Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m z 

warst.antydyf 
m 2,1600 1,000     

  Rury osłonowe Peschel m 2,0600 1,000     
  Uchwyty do rur z 

polietylenu,pojedyncze 
szt 2,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       1 090,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

9 KNR 2-15 
0009-0501-04
0 

Montaż przewodów z PE, rury 
przymocowane uchwytami 
pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1220 1,000     
  Materiały:         
  Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z 

warst.antydyf 
m 2,1600 1,000     

  Rury osłonowe Peschel m 2,0600 1,000     
  Uchwyty do rur z 

polietylenu,pojedyncze 
szt 2,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       335,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

10 KNR 2-15 
0009-0501-04
0 

Montaż przewodów z PE, rury 
przymocowane uchwytami 
pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1220 1,000     
  Materiały:         
  Rury (VPE,PEX) fi 26 x 4 mm z 

warst.antydyf 
m 2,1600 1,000     

  Rury osłonowe Peschel m 2,0600 1,000     
  Uchwyty do rur z 

polietylenu,pojedyncze 
szt 2,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       260,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

11 KNR 2-15 
0009-0501-04
0 

Montaż przewodów z PE, rury 
przymocowane uchwytami 
pojedynczymi (z.nr 7,8/95) 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,1220 1,000     
  Materiały:         
  Rury VPE,PEX D/C.o 32x4,0 z 

warstwą antydyfuzyjną 
m 2,1600 1,000     

  Rury osłonowe Peschel m 2,0600 1,000     
  Uchwyty do rur z 

polietylenu,pojedyncze 
szt 2,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       126,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

12 KNR 2-15I 
0408-0110-02
0 

Zawór przelotowy prosty mosiężny 
o średnicy 15 mm - połączenie 
gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory automatyczne ASV-PV 

4G 5-25 kPa15 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

13 KNR 2-15I 
0408-02-020 

Zawór przelotowy prosty mosiężny 
o średnicy 20 mm - połączenia 
gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1400 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2100 1,000     
  Materiały:         
  Zawory przelotowe proste 

mos.M3007,20 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0300 1,000     
  obmiar:       25,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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14 KNR 2-15 

0408-03-020 
Zawór przelotowy prosty mosiężny 
o średnicy 25 mm - połączenie 
gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1623 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2483 1,000     
  Materiały:         
  Zawory przelotowe proste 

mos.M3007,25 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0400 1,000     
  obmiar:       18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

15 KNR 00-34 
0101-01-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 12-22 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,0777 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0776 1,000     
  Materiały:         
  Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 

mm 
m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,000     
  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 1,000     
  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,0006 1,000     
  obmiar:       113,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

16 KNR 00-34 
0101-02-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 28-35 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,0863 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0862 1,000     
  Materiały:         
  Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 

mm 
m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 1,000     
  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 1,000     
  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,00115 1,000     
  obmiar:       40,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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17 KNR 00-34 

0101-05-040 
Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 54-76 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,1122 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1121 1,000     
  Materiały:         
  Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 

mm 
m 1,1500 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000     
  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1405 1,000     
  Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1) m-g 0,00365 1,000     
  obmiar:       182,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

18 KNR 2-15 
0118-01-020 

Licznik ciepła 15 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0955 1,000     
  Materiały:         
  licznik ciepła d=15 mm szt 1,0000 1,000     
  Łączniki z żeliwa 

ciągliwego,ocynk.śr.15mm 
szt 2,0600 1,000     

  Zawory zaporowe żeliwne 
śrub.kat.201,15 mm 

szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       22,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

19 KNR 00-31 
0211-02-020 

Montaż szafek rozdzielaczowych 
natynkowych o symbolu HSN 4 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0300 1,000     
  Materiały:         
  Szafki rozdziel.natyn.z 

bl.st.lakier.HSN4 
szt 1,0000 1,000     

  Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 4,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:       16,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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20 KNR 4-01I 

0333-21-020 
Przebicie otworów w stropach 
ceramicznych 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4000 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       15,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

21 KNR 4-01I 
0333-02-020 

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie wapiennej o grubości 1 
cegły 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2300 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       64,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

22 KNR 4-01I 
0333-01-020 

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie wapiennej o grubości 1/2 
cegły 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1100 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       42,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

23 KNR 4-01I 
0333-04-020 

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie wapiennej o grubości 2 
cegieł 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,9400 1,000     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:       24,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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24 KNR 4-01I 

0323-05-020 
Zamurowanie przebić w stropach 
ceramicznych. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Murarz II r-g 0,8800 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1000 1,000     
  Materiały:         
  Piasek do zapraw m3 0,0100 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 1,9900 1,000     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 1,1100 1,000     

  Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 4,0000 1,000     

  Woda m3 0,0050 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0400 1,000     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,0200 1,000     

  obmiar:       15,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

25 KNR 4-01I 
0323-02-020 

Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z 
wapna suchogaszonego 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Murarz II r-g 0,2700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0500 1,000     
  Materiały:         
  Piasek do zapraw m3 0,0050 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 0,9900 1,000     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 0,5600 1,000     

  Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 2,0000 1,000     

  Woda m3 0,0020 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0200 1,000     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,0100 1,000     

  obmiar:       42,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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26 KNR 4-01I 

0323-03-020 
Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości 1 cegły. Zaprawa z 
wapna suchogaszonego 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Murarz II r-g 0,3900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0700 1,000     
  Materiały:         
  Piasek do zapraw m3 0,0060 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 1,2000 1,000     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 0,6700 1,000     

  Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 3,0000 1,000     

  Woda m3 0,0030 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0300 1,000     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,0100 1,000     

  obmiar:       64,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

27 KNR 4-01I 
0323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa 
z wapna suchogaszonego 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Murarz II r-g 0,6500 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1000 1,000     
  Materiały:         
  Piasek do zapraw m3 0,0100 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 1,9900 1,000     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 1,1100 1,000     

  Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 4,0000 1,000     

  Woda m3 0,0050 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0400 1,000     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,0200 1,000     

  obmiar:       24,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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2  GRZEJNIKI 
 
 

       

28 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 
600/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  Grzejnik  12 600/400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

29 KNR 2-15 
0419-0104-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 
600/500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  GRZEJNIK 12 600/500 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

30 KNR 2-15 
0419-0102-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
600/ 600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12  600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       9,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

31 KNR 2-15 
0419-0105-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
600/ 700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  GRZEJNIK 12 600/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

32 KNR 2-15 
0419-0106-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 
600/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  GRZEJNIK 12 600/800 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

33 KNR 2-15 
0419-0105-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
600/900 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12 600/900 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

34 KNR 2-15 
0419-0106-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 
600/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12 600/1100 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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35 KNR 2-15 

0419-0102-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12 
500/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejniok 12 500/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

36 KNR 2-15 
0419-0103-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
500/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12 500/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

37 KNR 2-15 
0419-0104-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
500/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12  500/800 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

38 KNR 2-15 
0419-0106-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 12  
500/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 12  500/110 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

39 KNR 2-15 
0419-0301-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 
500/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 22  500/400 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

40 KNR 2-15 
0419-0301-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  22  500/500 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

41 KNR 2-15 
0419-0307-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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42 KNR 2-15 

0419-0304-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  22  500/800 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       11,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

43 KNR 2-15 
0419-0305-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/900 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 22 500/900 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

44 KNR 2-15 
0419-0305-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/1000 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  22  500/1000 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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45 KNR 2-15 

0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 
500/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  22 500/1100 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

46 KNR 2-15 
0419-0307-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
500/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  22 500/1200 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

47 KNR 2-15 
0419-0301-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 
600/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK22  600/400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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48 KNR 2-15 

0419-0301-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe  22  
600/500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 22 600/500 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

49 KNR 2-15 
0419-0305-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22  600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

50 KNR 2-15 
0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22  600/800 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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51 KNR 2-15 

0419-0312-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22  600/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

52 KNR 2-15 
0419-0305-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/900 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 22 600/900 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

53 KNR 2-15 
0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/1000 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 22 600/1000 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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54 KNR 2-15 

0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 22 600/1100 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

55 KNR 2-15 
0419-0308-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22  
600/1300 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Grzejniki stalowe 22  600/1300 kpl 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

56 KNR 2-15 
0419-0307-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 
600/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22 600/1200 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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57 KNR 2-15 

0419-0311-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22 
600/1400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22 600/1400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

58 KNR 2-15 
0419-0402-09
0 

Grzejniki stalowe 33  500/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33 500/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

59 KNR 2-15 
0419-0305-09
0 

Grzejniki stalowe  33  500/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 33  500/800  szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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60 KNR 2-15 

0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe  33  500/900 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 33 500/900  szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

61 KNR 2-15 
0419-0405-09
0 

Grzejniki stalowe 33  500/1000 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33 500/1000 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

62 KNR 2-15 
0419-0406-09
0 

Grzejniki stalowe 33  500/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzerjniok 33 500/1100 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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63 KNR 2-15 

0419-0407-09
0 

Grzejniki stalowe 33  500/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 33 500/1200 szt 1,0000 1,000     
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

64 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 10 
600/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik 10 600/400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

65 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 11  
600/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  Grzejnik  12 600/400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

66 KNR 2-15 
0419-0104-09
0 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 11  
600/500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  GRZEJNIK 12 600/500 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

67 KNR 2-15 
0419-0306-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 11  
600/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 11  600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

68 KNR 2-15 
0419-0307-09
0 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 11  
600/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 22 500/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

69 KNR 2-15 
0419-0401-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33  600/400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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70 KNR 2-15 

0419-0401-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33  600/500 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

71 KNR 2-15 
0419-0303-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4297 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK  33  600/800  szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

72 KNR 2-15 
0419-0404-09
0 

Grzejniki stalowe 33 600/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       3,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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73 KNR 2-15 

0419-0405-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

74 KNR 2-15 
0419-0407-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/1000 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNI 33  600/1000 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

75 KNR 2-15 
0419-0405-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/900 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33 600/900 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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76 KNR 2-15 

0419-0406-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/1100 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik 33  600/1100 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

77 KNR 2-15 
0419-0407-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  33 600/1200 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

78 KNR 2-15 
0419-0408-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/1300 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  33  600/1300 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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79 KNR 2-15 

0419-0409-09
0 

Grzejniki stalowe 33  600/1400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,4488 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:         
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  grzejnik  33  600/1400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

80 KNR 00-31 
0206-02-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 750/390 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,5400 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 750/390 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0500 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

81 KNR 00-31 
0206-03-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 750/540 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,5900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2000 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  łazienkowy 750/540 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

82 KNR 00-31 
0206-04-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1170/490 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6000 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  łazienkowy 1170/490 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0900 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

83 KNR 00-31 
0206-06-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1510/490 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  łazienkowy 1510/490 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

84 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1780/490 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1780/540 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

85 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1780/740 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1780/740 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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86 KNR 00-31 

0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1510/540 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1510/540 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

87 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1800/640 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1800/640d szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

88 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1800/630 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik  łazienkowy 1800/630d szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

89 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1800/780 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1800/780 d szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       3,00  
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

90 KNR 00-31 
0206-07-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1800/930 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,7200 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1800/930d szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

91 KNR 00-31 
0206-06-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1490/630 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1490/630 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

92 KNR 00-31 
0206-04-020 

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1190/930 
d 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6000 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2500 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1190/930 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0900 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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93 KNR 00-31 

0206-06-020 
Montaż na ścianach grzejników 
stalowych łazienkowych 1490/930 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6900 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3000 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik łazienkowy 1490/930 d szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

94 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe KNV 
32/280/1500 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik KNV 32/280/1500 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

95 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe KNV 43/280/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik KNV 43/280/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

96 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe KNV 
43/280/1300 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik KNV 43/2801300 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

97 KNR 2-15 
0419-0101-09
0 

Grzejniki stalowe KNV 
43/280/1600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,3533 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,6302 1,000     
  Materiały:         
  grzejnik KNV 43/280/1600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

98 KNR 2-15I 
0415-05-020 

Zawór odpowietrzający o średnicy 
nominalnej 6 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1156 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0319 1,000     
  Materiały:         
  Zawory odpowietrz.do grzejników 

M320 1,6mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:       151,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

99 KNR 2-15I 
0512-01-020 

Próba instalacji centralnego 
ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 0,1786 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1786 1,000     
  Materiały:         
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       151,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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100 KNR 2-15I 

0415-01-020 
Zawór termostatyczny podwójnej 
regulacji do sieci C.o. o średnicy 
nominalnej do 15 mm z głowica 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1576 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1078 1,000     
  Materiały:         
  Zawory termostatyczne do sieci 

C.o M3062,śred.15mm z głowica 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0013 1,000     
  obmiar:       151,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

101 KNR 2-15I 
0408-01-020 

Zawór odcinający  RLV KS  
średnicy 15 mm - połączenie 
gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory odcinajacy RLV KS 15 

mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       132,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

102 KNR 2-15I 
0408-0101-02
0 

Zawór odcinający RLV S o 
średnicy 15 mm - połączenie 
gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory przelotowe proste 

żel.ocynk.śr.10mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       19,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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103 KNR 2-15I 

0408-0102-02
0 

Zawór RA-N  o średnicy 15 mm - 
połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory przelotowe skośne 

żeliwne,śr.10 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

104 KNR 2-15I 
0422-0101-09
0 

Rury przyłączne do grzejniko C.o. 
żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych o 
średnicy 15 mm 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,6400 1,000     
  Spawacz II r-g 0,7500 1,000     
  Materiały:         
  Zawór  RA-N fi 15 mm szt 1,0000 1,000     
  Element przyłaczeniowy szt 1,0000 1,000     
  Tarczki ochronne dwudzielne 10 

mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  obmiar:       151,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

105 KNR 2-15I 
0408-0401-02
0 

Zawór automatyczny  o średnicy 40 
mm - połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,2100 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,3400 1,000     
  Materiały:         
  zawór ASV-BD 40 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0600 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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106 KNR 2-15I 

0408-0504-02
0 

Zawór automatyczny o średnicy 50 
mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,2500 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4300 1,000     
  Materiały:         
  zawór ASV-BD 50 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0800 1,000     
  obmiar:       1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

107 KNR 2-15I 
0408-0110-02
0 

Zawór automatyczny o średnicy 15 
mm - połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory automatyczne ASV-PV 

4G 5-25 kPa15 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

108 KNR 2-15I 
0408-0111-02
0 

Zawór automatyczny o średnicy 15 
mm - połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,1300 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1700 1,000     
  Materiały:         
  Zawory automatyczny 

ASV-MGW.śr.15mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200 1,000     
  obmiar:       5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

109 KNR 2-15I 
0408-0502-02
0 

Zawór regulacyjny o średnicy 50 
mm - połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 0,2500 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,4300 1,000     
  Materiały:         
  Zawory regulacyjne ASV-PV 

4G20-60 kPa ,śr.50 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0800 1,000     
  obmiar:       2,00  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. 

stała 
Razem Razem z 

Vat  
1.  INSTALACJA C.O. 

Ilość r-g: 749,3513 
 
 

      

2.  GRZEJNIKI 
Ilość r-g: 580,1625 
 
 

      

 


