2016-12
Inwestor:
ZKZ.L.
MATEJKI 57
60-770 POZNAN

Kosztorys BEZ WYCENY

Nazwa budowy : INST.C.O.I CW.U WRAZ Z WEZLEM CIEPLNYM

Adres budowy : FABRYCZNA 2, POZNAN

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj robot : INSTALACJA C.O.

Podstawa opracowania : KNR 2-15, KNR 00-31, KNR 2-15I, KNR 00-34, KNR 4-011
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiagzka Przedmiaréw

1. INSTALACJA C.O.

1 KNR 2-15 0402-03-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku,rury érednicy nominalnej 25 mm
krotnasé= 1,00

2 KNR 2-15 0402-0301-040
Rurocig z rur stalowych instalacyjnych o gokeniach gwintowanych,na

scianach budynku, rury érednicy nominalnej 32 mm
krotnasé= 1,00

3 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta: przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

4 KNR 2-15 0009-0501-040
Monta przewodéw z PE, rury przymocowane uchwytami pagymi (z.nr
7,8/95)

krotnasé= 1,00

5 KNR 2-15 0408-03-020

Zawor przelotowy prosty m@sny osrednicy 25 mm - pgtzenie gwintowan
krotnasé= 1,00

6 KNR 00-34 0101-02-040
Izolacja rurocygow osrednicy zewgtrznej 28-35 mm, otulinami Thermafle
FRZ-C - jednowarstwowymi. Grufibizolacji 6 mm

krotnasé= 1,00

7 KNR 2-15 0118-01-020

Licznik ciepta 15 mm
krotnasé= 1,00

8 KNR 00-31 0211-02-020

Monta szafek rozdzielaczowych natynkowych o symboluHSN
krotnasé= 1,00
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19,00 m

111,00 m

487,00 m

76,00 m

48,00 szt

130,00 m

19,00 szt

4,00 szt



10

11

12

13

14

15

16

KNR 4-011 0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébol cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-01-020

Przebicie otworow wcianach na zaprawie wapiennej o grébol/2 cegty
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grébo2 cegiet
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-05-020
Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-02-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-03-020
Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

KNR 4-011 0323-04-020

Zamurowanie przebiw scianach o grubgci ponad 1 cegt Zaprawa z wapn.

suchogaszonego
krotnasé= 1,00

2. GRZEJNIKI

17

KNR 2-15 0419-0101-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/400

krotnasé= 1,00
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70,00 szt

32,00 szt

15,00 szt

24,00 szt

70,00 szt

15,00 szt

32,00 szt

24,00 szt

1,00 kpl



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

KNR 2-15 0419-0104-090
Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 500/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0301-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0304-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0305-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0307-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/700

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0308-090
Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/800

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0303-090
Grzejniki stalowe 33 600/500

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0404-090
Grzejniki stalowe 33 600/600

krotnasé= 1,00

KNR 2-15 0419-0405-090
Grzejniki stalowe 33 600/700

krotnasé= 1,00
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1,00 kpl

3,00 kpl

2,00 kpl

7,00 kpl

6,00 kpl

8,00 kpl

9,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

9,00 kpl



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

KNR 2-15 0419-0407-090
Grzejniki stalowe 33 600/1000

krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-02-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/540
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-03-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 750/740
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-04-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1170/540
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-06-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1510/540
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Monta nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/540
krotnasé= 1,00

KNR 00-31 0206-07-020

Montea nascianach grzejnikow stalowych tazienkowych 1780/740
krotnasé= 1,00

KNR 2-15I 0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0512-01-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulacji
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020

Zawor przelotowy prosty m@sny osrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowan
krotnasé= 1,00
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2,00 kpl

4,00 szt

1,00 szt

4,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

62,00 szt

62,00 szt

62,00 szt



38

39

40

41

42

43

44

45

46

KNR 2-151 0415-01-020 12,00 szt
Zawor termostatyczny podwdéjnej regulacji do sied.©@srednicy nominalne

do 15 mm z gtowica
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0422-0101-090 62,00 kpl
Rury przyhczne do grzejniko C.éeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych asrednicy 15 mm

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0402-020 1,00 szt
Zawor regulacyjny @grednicy 25 mm - pgtzenie gwintowane

krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-01-020 50,00 szt

Zawor odcinagcy RLV KSsrednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0101-020 12,00 szt

Zawor odcinagcy RLV S @grednicy 15 mm - pgkzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0102-020 12,00 szt

Zawor RA-N a@rednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0110-020 3,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0111-020 3,00 szt

Zawor automatyczny srednicy 15 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00

KNR 2-151 0408-0401-020 1,00 szt

Zawor automatyczny @ednicy 20 mm - pgtzenie gwintowane
krotnasé= 1,00
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Kosztorys inwestorski szczegotowy

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.

g

2 3 4 5 6 7 8 9

INSTALACJA C.O.

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-03-040 | instalacyjnych o paiczeniach
gwintowanych,ndcianach
budynku,rury arednicy
nominalnej 25 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0492 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,33,7/3,25mm
taczniki zzeliwa szt 0,3600 1,000
ciagliwego,czarne 25 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,450q 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0242,000
obmiar: 19,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 2-15 Rurocig z rur stalowych m
0402-0301-04 instalacyjnych o paiczeniach
0 gwintowanych,ndcianach
budynku, rury grednicy
nominalnej 32 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,59871,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0492 1,000
Materialy:
Rury stal.z/szwem m 1,0100( 1,000
gwint.czarne,42,4/3,25mm
Laczniki zzeliwa szt 0,3604 1,000
ciagliwego,czarne 32 mm
Uchwyty do rur A-Dsred.10-50 szt 0,450q 1,000
mm
Materialy pomocnicze 1,20 % PLN 1,20 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m- 0,0442,000
obmiar: 111,00

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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2

3

10

KNR 2-15

0009-0501-04| przymocowane uchwytami

0

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury (VPE,PEX) fi 17,0/2,75 m Z
warst.antydyf
Rury ostonowe Peschel
Uchwyty do rur z
polietylenu,pojedyncze
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,122p 1,000

1,0800( 1,000

1,0800L,000
2,200q 1,000

0,01

01,000

0,20 %

487,00

KNR 2-15

0009-0501-04{ przymocowane uchwytami

0

Montaz przewodéw z PE, rury

pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Rury (VPE,PEX) fi 21/3,45mm z

warst.antydyf

Rury ostonowe Peschel

Uchwyty do rur z

polietylenu,pojedyncze

Materialy pomocnicze 0,20 %

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

szt
PLN

m-g

%

%

0,122

1,0800;

0 1,000

1,000

1,0800L,000
2,2000 1,000

0,01

01,000

0,20 %

76,00

KNR 2-15
0408-03-020

Zawor przelotowy prosty mesny
o srednicy 25 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

mos.M3007,25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g

szt

PLN

%

%

0,16
0,248

1,0000

0,0

31,000
3 1,000

1,000

100,000

0,50 %
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2 3 4 5 6 7 9 10
KNR 00-34 Izolacja rurocygéw osrednicy m
0101-02-040 | zewrgtrznej 28-35 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
jednowarstwowymi. Grukié
izolacji 6 mm
Robocizna:
Izolarz I r-g 0,0863 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0862 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 m 1,1000( 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0451,000
Klipsy montaowe Thermaclips szt 6,00001,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,001151,000
obmiar: 130,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 2-15 Licznik ciepta 15 mm szt
0118-01-020
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll| r-g 0,35B831,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,000
Materialy:
licznik ciepta d=15 mm szt 1,00001,000
taczniki zzeliwa szt 2,060 1,000
ciagliwego,ocynksr.15mm
Zawory zaporoweeliwne szt 2,000 1,000
$rub.kat.201,15 mm
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000
obmiar: 19,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
KNR 00-31 Monta szafek rozdzielaczowych| szt
0211-02-020 | natynkowych o symbolu HSN 4
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,72001,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 1,000
Materialy:
Szafki rozdziel.natyn.z szt 1,000 1,000
bl.st.lakier. HSN4
Kotki rozporowe z tworzywa szt 4,0009 1,000
sztucznego
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100,000
obmiar: 4,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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3

10

KNR 4-011
0333-21-020

Przebicie otworéw w stropach
ceramicznych

Robocizna:
Cissla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700| 1,000
0,4000 1,000

70,00

10

KNR 4-011
0333-02-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukoi 1
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

rg
r-g

%

%

0,1700, 1,000
0,2370 1,000

32,00

11

KNR 4-011
0333-01-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o gruka 1/2
cegly

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

-9
r-g

%

%

0,1700;
0,110

1,000
0 1,000

15,00

12

KNR 4-011
0333-04-020

Przebicie otworéw wcianach na
zaprawie wapiennej o grukci 2
cegiet

Robocizna:
Cigla Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
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r-g
r-g

%

%

0,1700
0,940

1,000
0 1,000

24,00
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
13| KNR 4-011 Zamurowanie przebiw stropach szt
0323-05-020 | ceramicznych. Zaprawa z wapn3
suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,8800 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 70,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
14 [ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-02-020 | o grubadici 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,2700 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0500 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900| 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,5600| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,000 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,020p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 15,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem




1 2 3 4 5 6 7 9 10
15[ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-03-020 | o grubaici 1 cegty. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla Il r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,3900 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0700 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,00p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 0,6700| 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 3,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0030 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z ngglem elekt m-g 0,030p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 1,000
150dm3
obmiar: 32,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
16 [ KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach szt
0323-04-020 | o grubdici ponad 1 cegt Zaprawa,
z wapna suchogaszonego
Robocizna:
Cigla ll r-g 0,1700 1,000
Murarz Il r-g 0,6500 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1000 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,01p01,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900( 1,000
b/dodatkéw
Wapno suchogaszone kg 1,1100( 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne, szt 4,000q 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0050 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z najlem elekt m-g 0,040p 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 1,000
150dm3
obmiar: 24,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element
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GRZEJNIKI

17

KNR 2-15

0

0419-0101-09| 500/400

Grzejniki stalowe jednoptytowe 1

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik 500/400
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

2 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,00Q01,000

0,1200,000

0,90 %

1,00

18

KNR 2-15
0419-0104-09
0

500/500

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
GRZEJNIK 500/500
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe jednoptytowe 12 kpl

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,35831,000
0,6302 1,000

1,0000 1,000

0,1200,000

0,90 %

1,00

19

KNR 2-15
0419-0301-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
400/700

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

GRZEJNIK 400/700

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000

1,00Q01,000
2,0000 1,000

0,2

D71,000

00,000

0,90 %
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20

KNR 2-15

0419-0304-09| 400/800

0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 400/800
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000
2,000q 1,000

1,00Q01,000

0,2

b71,000

00,000

0,90 %

2,00

21

KNR 2-15

0

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 500/500

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
0419-0305-09| 500/500

kpl

r-g
szt

szt
PLN

%

%

0,42

0,8786 1,000
2,000 1,000

1,00Q01,000

0,2

D71,000

00,000

0,90 %

7,00

22

KNR 2-15
0419-0306-09
0

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22
500/600

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Tréjniki przylaczeniowe

M3096sred.15 mm

GRZEJNIK 500/600

Materialy pomocnicze 0,90 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt

szt
PLN

%

%

0,42
0,878

2,000(0

1,000

0,2

D71,000
6 1,000

1,000

01,000

00,000

0,90 %
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23| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22|  kpl
0419-0307-09| 500/700
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 500/700 szt 1,00Q01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 8,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
24| KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22|  kpl
0419-0308-09| 500/800
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 500/800 szt 1,00Q01,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500,000
obmiar: 9,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
25| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/500 kpl
0419-0303-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,42971,000
Robotnik budowlany | r-g 0,8786 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/500 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,2500,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
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26 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/600 kpl
0419-0404-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNIK 33 600/600 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-pg 0,3800,000
obmiar: 1,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
27| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/700 kpl
0419-0405-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylczeniowe szt 2,000q 1,000
M3096$red.15 mm
GRZEJNIK 33 600/700 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 9,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
28| KNR 2-15 Grzejniki stalowe 33 600/1000 kpl
0419-0407-09
0
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,44881,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1555 1,000
Materialy:
Tréjniki przylaczeniowe szt 2,000 1,000
M3096sred.15 mm
GRZEJNI 33 K 600/1120 szt 1,00001,000
Materialy pomocnicze 0,90 % PLN 0,90 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800,000
obmiar: 2,00
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
29| KNR 00-31 Montaz nascianach grzejnikéw szt
0206-02-020 | stalowych tazienkowych 750/540Q
Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.| r-g 0,54901,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1500 1,000
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/540 szt 1,00p01,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0500,000
obmiar: 4,00




3

10

Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

30

KNR 00-31
0206-03-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 750/74Q

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 750/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,59001,000
0,2000 1,000

1,00p01,000

0,0700,000

5,10 %

1,00

31

KNR 00-31
0206-04-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1170/54

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik lazienkowy 1170/540
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,60
0,2500 1,000

1,0000aL,000

0,0

DO1,000

00,000

5,10 %

4,00

32

KNR 00-31
0206-06-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1510/54

o

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

grzejnik tazienkowy 1510/540

Materialy pomocnicze 5,10 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,69

0,300

1,00

0,1

D01,000
0 1,000

0aL,000

100,000

5,10 %
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33

KNR 00-31
0206-07-020

Montaz nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/54

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1780/540
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

o

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72901,000
0,3500 1,000

1,00paQt,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

34

KNR 00-31
0206-07-020

Monta nascianach grzejnikéw
stalowych tazienkowych 1780/74

o

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
grzejnik tazienkowy 1780/740
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

%

%

0,72p01,000
0,3500 1,000

1,00p0Q1,000

0,1200,000

5,10 %

1,00

35

KNR 2-15I
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy
nominalnej 6 mm

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory odpowietrz.do grzejnikd

M320 1,6mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,11561,000
0,03119 1,000

1,000q 1,000

0,0002,000

0,50 %

62,00

36

KNR 2-15I
0512-01-020

Préba instalacji centralnego
ogrzewania na geico z
dokonaniem regulacji

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew.ll|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Koszty pcsrednie:

szt

r-g
r-g

PLN

%

0,17B61,000
0,1786 1,000

0,20 %
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%

37

KNR 2-15I

0

0408-0110-02] o srednicy 15 mm - pgtzenie

Zawor przelotowy prosty meshy

gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

0,50 %

62,00

38

KNR 2-15I
0415-01-020

Zawor termostatyczny podwojne
regulacji do sieci C.o. érednicy
nominalnej do 15 mm z glowica

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory termostatyczne do sieci

C.o M3062§red.15mm z glowica

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,15¥61,000
0,1078 1,000

1,0000 1,000

0,0013,000

0,50 %

12,00

39

KNR 2-15I

0

0422-0101-09| zeliwnych, stalowych,

Rury przygczne do grzejniko C.o

aluminiowych, ptytowych o
srednicy 15 mm

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Spawacz Il
Materialy:
Element przytaczeniowy
Tarczki ochronne dwudzielne 10
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g
r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,64901,000
0,750p 1,000

1,00p01,000
1,000q 1,000

0,50 %
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40

KNR 2-15I

Zawor regulacyjny d@rednicy 25

0408-0402-02 mm - pogczenie gwintowane

0

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory regulacyjne ASV-PV 4G

5-25kPasr.25 mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,21

DO1,000

0,3400 1,000

1,0000 1,000

0,0

500,000

0,50 %

1,00

41

KNR 2-15I
0408-01-020

Zawor odcinagcy RLV KS
srednicy 15 mm - pgtzenie
gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory odcinajacy RLV KS 15
mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13

0,170

1,0000

0,0

DO1,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %

50,00

42

KNR 2-15I

Zawor odcinagcy RLV S o

0408-0101-02 srednicy 15 mm - pgtzenie

0

gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory przelotowe proste

zel.ocynksr.10mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13
0,170

1,0000

0,0

D01,000
0 1,000

1,000

00,000

0,50 %
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43

KNR 2-15I
0408-0102-02
0

Zawor RA-N drednicy 15 mm -
polgczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory przelotowe skoe
zeliwnegr.10 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

0,50 %

12,00

44

KNR 2-15I
0408-0110-02
0

Zawor automatyczny frednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:
Monter instalacji sanit. ogrzew.|
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory automatyczne ASV-PV
4G 5-25 kPal5 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,000q 1,000

0,0200,000

0,50 %

3,00

45

KNR 2-15I
0408-0111-02
0

Zawor automatyczny gednicy 15
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.l

Robotnik budowlany |

Materialy:

Zawory automatyczny

ASV-MGW.$r.15mm

Materialy pomocnicze 0,50 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
r-g

szt

PLN

%

%

0,13p01,000
0,1700 1,000

1,0000 1,000

0,0200,000

0,50 %

3,00

46

KNR 2-15I
0408-0401-02
0

Zawor automatyczny soednicy 20
mm - pogczenie gwintowane

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew.|
Robotnik budowlany |

Materialy:

zawér ASV-M GW 20 MM
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

obmiar:

szt

r-g
r-g

szt
PLN

0,21p01,000
0,3400 1,000

1,000p 1,000

0,0600,000

0,50 %
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3

Koszty bezpdrednie:

10

Koszty zakupu:

%

%

Razem element
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stata Vat
1. INSTALACJA C.O.
llos¢ r-g: 420,2040
2. GRZEJNIKI

llos¢ r-g: 242,7536
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