SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Remonty zwolnionych lokali w Poznaniu

1. ul
2. ul.
3. ul
4, ul.
5. ul
6. ul.
7 . Hetmaska 15/19A m 9

8. ul. Wysockiego 2 m5

9 . Owsiana9m 8

. Kluczborska 1 m 8

. Os. Powst. Warszawy 1F m 57
. Azaliowa 5 m 12

. Fabryczna 20 m 17

. Graniczna 3 m 8

. Mateckiego 11 m 5

Sikorskiego 11 m1im 2

23 Lutego 18 m 16

Staroécka 66 m 10

28 Czerwca 1956 r. 140 m 1
Szkolna 9 m 3

Nowotarska 26 barak 14 m 82

INWESTOR: Zarad Komunalnych Zasobow Lokalowych w Poznaniu,
ul. Matejki 57

NAZWA

INWESTYCJI: Roboty remontowo - budowlane

w zwolnionych lokalach:

1. ul.
2. ul.
3. ul
4. ul.
5. ul
6. ul.
7 . Hetmaska 15/19A m 9

8. ul. Wysockiego 2 m5

9 . Owsiana9m 8

. Kluczborska 1 m 8

. Os. Powst. Warszawy 1F m 57
. Azaliowa 5 m 12

. Fabryczna 20 m 17

. Graniczna 3 m 8

. Mateckiego 11 m 5

Sikorskiego 11 m1lim2

23 Lutego 18 m 16

Staroécka 66 m 10

28 Czerwca 1956 r.140m 1
Szkolna9m 3

Nowotarska 26 barak 14 m 82

instalacyjne



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsgivzigcia.
Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego w Poznaniu

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajcy - Zarad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaklad Batbwy Miasta Poznania, 60-770
Pozna, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansuga inwestyg; - Zarad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych. Zaklad Betbwy Miast
Poznania, 60-770 Poahaul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspekfdeaizoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-86&0z
Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzdzapcy realizacg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazamrgz widciciela obiektu ZKZL

- Pozna.

5) Przyszty uytkownik - najemca lokalu wskazany przez §daiela.

1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia.

Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1.Przeznaczenie obiektu i rozwjzania funkcjonalne.

Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku miebgka —Poznan

ul. Sikorskiego 11 m1im?2

ul. 23 Lutego 18 m 16

ul. Starokcka 66 m 10

ul. 28 Czerwca 1956 r. 140 m 1
ul. Szkolna9m 3

ul. Nowotarska 26 barak 14 m 82
ul. Hetmaiska 15/19A m 9

ul. Wysockiego 2 m 5

. ul. Owsiana9 m 8

10. ul. Kluczborska 1 m 8

11. ul. Os. Powst. Warszawy 1F m 57
12. ul. Azaliowa 5 m 12

13. ul. Fabryczna 20 m 17

14. ul. Graniczna3 m 8

15. ul. Maleckiego 11 m 5

CeNOOR~WNE

1.3.2. Ogolny zakres robot.
Przeprowadzenie remontu lokali mieszkalny skiadaih st z pokoi, kuchni, korytarzy, tazienek, wc lub tazéé z wc

w niezlezdnym zakresie poprawigym stan techniczny poszczegélnych pomieszcze

Szczegobtowy zakres robo6t remontowych do wykonania yerzedmiotowych lokalach zostat zawarty w zajczonych

przedmiarach robét

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z urnow i sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
Z jakas¢ zastosowanych materiatdw kontynuowanych prac razgodndé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewniejaikosci, projektu organizacji robét oraz poleceniamizzdrapcego
realizacj umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami élreymi w dokumentacji lub przekazanymi nasrpie przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, i wymaga tego lkedzie zaradzapcego realizagj umowy, zostasm poprawione przez wykonawma



witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub veygzenia wysokii przez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&:.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Lokale mieszkalne

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remertiudowy w czasie i na warunkach otomych w og6inych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenuibudowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenplacu remontu - budowy oraz wszystkich materiatbvelementéw
wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpagza do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczynséluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych agtzex znajduacych sé
w obrebie placu budowy, takich jak ruragii i kable etc. Przed rozpagzdem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
whadz, ktdre g whascicielami instalacji i urgdzen.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgwény zné i stosowé sig do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrémydowiska.

Stosowd sig do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresi@roay srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatar szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakuis.

2.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia bezpiésaga. Zapewni
wyposaenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sde i odzie wymagaa dla ochronyzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. k&, ze koszty zachowania zgodwdz wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cea umowra. Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow
prawnych obowdzujacych w zakresie bezpieartwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpaarowe w stanie gotow§oi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshwa przeciwpgarowego na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszcteniagazynowych. Materialy fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przecigpowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedogbnych dla oséb trzecich. Wykonawcadhkie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yiniku
pozaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowprgez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobdt oraz bdzie stosowat materialy posiade¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Kshzka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejgstsi ilosciowy postp kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegétowe obmiary wykonanych robot robionena bieaco i zapisywane do kgiki obmiaru robdt wykorzystug opis
pozycji i jednostki uyte w wycenionym przez wykonawe wyceniony przedmiar rob6t stanawey zahcznik do umowy.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl2i42.4.2., dokumenty budowy zawieragz:

1) dokumenty wchodice w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyovporozumienia cywilno - prawne
5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantéw;

7) korespondencja dotyaza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetta przechowywane na placu budowy we $giwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubionecta natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymagaawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dosipne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobarany do dostarczenia na polecenie
zaradzapcego realizagj umowy lub wiciciela nastpujacych dokumentéw:

1)rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyezie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatonzadzen,
lokalizacji i wielkasci rob6t. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegllu i sprawdzenia. Po zakteeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanieekazany
zarzdzapcemu realizag umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy reprezentuje interesy zamawéago
na budowie przez sprawowanie kontroli zga@imaeealizacji robét budowlanych z dokumentaciji pidpwa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigmmaz postanowieniami warunkéw umowy. Zgizapcy realizacy

umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieygh w jego imieniu, w zakresie przekazanyohm uprawnié i

obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia snajoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagang aesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okrélajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy mysisiadd certyfikat jakdci wyrobu oraz klas bezpiearswa. Przed
wykonaniem przez wykonaw®ada jakosci materiatdw, zarmzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj petrs zgodndé¢ tych materiatdéw Produkty przemystowe magmsiadd atesty
wydane przez producenta. Kopie wynikdw tych iadaisz by¢ dostarczone przez wykonaavzarzdzapjcemu realizagj

umowy.

Materiaty posiadagce atesty, mag by¢ badane przez zamzapcego realizagi umowy w dowolnym czasieW tym

przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgddnevtasciwosci przewidzianych do aycia materialdw i urgdzen,

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikatjmrhnicznych nie zostamne przygte do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne musby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawg



z placu budowy. 34 zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty do innych rob6tte,
dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wa&itadych materialtdw mze by odpowiednio skorygowana przez
zarzdzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zadzahcego realizag umowy, kkdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa sobie spraw ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

4.2. Skladowanie materiatow i uradzen.

Wykonawca jest zobowktany zapewr zeby materialy i uradzenia tymczasowo skitadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynyiaka jakas¢ i wkasndci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez adzapcego
realizacy umowy, a do chwili, kiedy zostanuzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowaaieriatow i urzdzen
beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacj umowy.

4.3. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy luladzenia zamienne, innezprzewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfiabj technicznych, poinformuje o takim zamiarze pamniej
zarzdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed icliyciem lub wczéniej, jeili wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zasdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzdzenia nie mee
by¢ zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleofe
wykonywanych rob6t grodowisko. Sprat uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikatjgchnicznych, programie
zapewnienia jakdi i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanynzga terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w dobrym stanie
gotowdaici do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrodyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisamizege projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikatgehniczne przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaylirany sprzt do akceptaciji
przez zargdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pdézniej zmieniany bez jego zgody. Sgrzmaszyny, urgdzenia

i narzdzia nie gwarantagge zachowania warunkéw umowy zostarprzez zargdzapcego realizagi umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaysnzeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych orazaiisieh do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnasci.

Roboty zostam odebrane przez powolaiomisje na podstawie spagdzonych protokétow odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okrélajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru roblia dziéi odbioru wykonawca zobowzany jest
przedstawd catags¢ posiadanej dokumentacji budowycinie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycgne/sunkami
schematu ideowego, protokdtem odbioru przewoddéwikowmych i zahczy¢ posiadan dokumentag atestéw stosowanych
materiatow.

Zasady odbioréw roboét i ptatéa za ich wykonanie okéta szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwjzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 83&iejszymi zmianami.



8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany znd wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno prdedze pastwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktorewg jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami. Wykonaweazie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regwtycznych w trakcie realizacji rob6t. Wykonawbgdzie przestrzegat
praw autorskich i patentowychefizie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkieymaga prawnych w odniesieniu
do wywanych opatentowanych wudzer lub metod. Bdzie informowat zarmzaphcego realizagi umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawtggiopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.



