
Sypniewo 18_2 szambo OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej
1

d.1 kalk. własna
Wytyczenie, obsługa geodezyjna, oznakowanie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 1
0201-05 1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi

m3

40*1.5*1 m3 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNNR 1
0214-05 1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

4
d.1

KNNR 1
0208-01 1)

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1

KNNR 4
1411-02 1)

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

40*1.5*0.3 m3 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNNR 4
1411-02 1)

Obsypka technologiczna - piasek m3

40*0.84*0.16 m3 5.376
RAZEM 5.376

7
d.1

KNNR 4
1411-04 1)

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

40*1*0.3 m3 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNNR 4
1308-03 1)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9810



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Poznań ul.Matejki 57

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Likwidacja szamba wraz zpodłaczeniem do kanalizacji
ADRES INWESTYCJI   :     Poznań ul. Sypniewo 18/1
INWESTOR   :     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA   :     60-770  Poznań ul. Matejki 57
WYKONAWCA ROBÓT   :     ...........................................
ADRES WYKONAWCY   :     ...........................................
BRANŻA   :     INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA   :     28 kwiecień 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28 kwiecień 2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


