SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Remonty zwolnionych lokali w Poznaniu

ul. Ku Debinie 1 m 7

ul. Grochowska 80 m 12
ul. Wawrzyniaka 8 m 3A
ul. Lobzenicka 8 m 24

ul. 28 Czerwca 1956 r. 131 m 20A
ul. Racjonalizatorow 4 m 7
ul. Galla5m 2

ul. Gtéwna 37 m 4/4A

. ul. Dzialnskich 1A m 15
10.ul. Owsiana 32 m 2

11.pl. C. Ratajskiego 1B m 2
12.ul. Ratajczaka 22 m 10
13.ul. Marcelihska 85B m 7
14.ul. tozowa 98 m 13

15.ul. Jutrzenka 6B m 18
16.ul. Kasprzaka 34A m 14
17.ul. Slusarska 13 m 7

18.ul. Mateckiego 10 m 18
19.ul. Grunwaldzka 87TA m 5
20.ul. Wojskowa 23 m 12
21.ul. Hetmaska 2A m 7
22.ul. Wierzbkcice 56 m 9
23.ul. Hetmaska 2A m 4
24.ul. Jarochowskiego 49 m 4
25.ul. Szamotulska 39A m 3
26.ul. Czénikowska 12 m 6
27.ul. Glogowska 40 m 4A
28.ul. Lobzenicka 8 m 26
29.ul. Grochowska 141 m 16
30.ul. Wolnica 7/8 m 46
31.ul. 28 Czerwca 1956 r. 142 m 22
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INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych w Poznaniu, ultéjla 57

NAZWA INWESTYCJIl: Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne w awahych
lokalach:

1. ul. Ku Dgbinie 1 m7
2. ul. Grochowska 80 m 12
3. ul. Wawrzyniaka 8 m 3A



ul. Lobzenicka 8 m 24

ul. 28 Czerwca 1956 r. 131 m 20A
ul. Racjonalizatorow 4 m 7
ul. Galla5m 2

ul. Gtéwna 37 m 4/4A

. ul. Dzialynskich 1A m 15
10.ul. Owsiana 32 m 2

11.pl. C. Ratajskiego 1B m 2
12.ul. Ratajczaka 22 m 10
13.ul. Marcelihska 85B m 7
14.ul. Ltozowa 98 m 13

15.ul. Jutrzenka 6B m 18
16.ul. Kasprzaka 34A m 14
17.ul. Slusarska 13 m 7

18.ul. Mateckiego 10 m 18
19.ul. Grunwaldzka 87TA m 5
20.ul. Wojskowa 23 m 12
21.ul. Hetmaiska 2A m 7
22.ul. Wierzbkcice 56 m 9
23.ul. Hetmaska 2A m 4
24.ul. Jarochowskiego 49 m 4
25.ul. Szamotulska 39A m 3
26.ul. Czé&nikowska 12 m 6
27.ul. Glogowska 40 m 4A
28.ul. Lobzenicka 8 m 26
29.ul. Grochowska 141 m 16
30.ul. Wolnica 7/8 m 46

31.ul. 28 Czerwca 1956 r. 142 m 22
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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsgivziecia.
Remont i odnowienie lokalu mieszkalnego w Poznaniu

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajicy - Zarad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaktad Batbwy Miasta Poznania, 60-770
Pozna, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansaca inwestygj - Zarad Komunalnych Zasobdow Lokalowych. Zaktad Batbwy Miast
Poznania, 60-770 Poahaul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspekfdeaizoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-8/&0z
PI. Kolegiacki 17.

4) Zaradzapcy realizaci umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazamzgz widciciela obiektu ZKZL

- Pozna.

5) Przyszty uytkownik - najemca lokalu wskazany przez édlaiela.



1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia.

Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1.Przeznaczenie obiektu i rozwjzania funkcjonalne.

Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku miekgka —Poznan

ul. Ku Debinie 1 m 7

ul. Grochowska 80 m 12
ul. Wawrzyniaka 8 m 3A
ul. Lobzenicka 8 m 24

ul. 28 Czerwca 1956 r. 131 m 20A
ul. Racjonalizatoréw 4 m 7
ul. Galla5m2

ul. Gtéwna 37 m 4/4A

ul. Dziatyaskich 1A m 15
10. ul. Owsiana 32 m 2

11. pl. C. Ratajskiego 1B m 2
12. ul. Ratajczaka 22 m 10
13. ul. Marcelixska 85B m 7
14. ul. tozowa 98 m 13

15. ul. Jutrzenka 6B m 18

16. ul. Kasprzaka 34A m 14
17. ul. Slusarska 13 m 7

18. ul. Mateckiego 10 m 18
19. ul. Grunwaldzka 87A m5
20. ul. Wojskowa 23 m 12

21. ul. Hetmaska 2A m 7

22. ul. Wierzbkcice 56 m 9
23. ul. Hetmaska 2A m 4

24. ul. Jarochowskiego 49 m 4
25. ul. Szamotulska 39A m 3
26. ul. Czénikowska 12 m 6
27. ul. Glogowska 40 m 4A
28. ul. tobzenicka 8 m 26

29. ul. Grochowska 141 m 16
30. ul. Wolnica 7/8 m 46

31. ul. 28 Czerwca 1956 r. 142 m 22
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1.3.2. Ogolny zakres robét.
Przeprowadzenie remontu lokali mieszkalny skiadaih st z pokoi, kuchni, korytarzy, tazienek, wc lub tazéé z we

w niezleydnym zakresie poprawigym stan techniczny poszczegélnych pomieszcze

Szczegbtowy zakres robo6t remontowych do wykonania wrzedmiotowych lokalach zostat zawarty w zajczonych

przedmiarach robét

2. Prowadzenie robo6t

2.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z urnow i sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
Z jakas¢ zastosowanych materiatdw kontynuowanych prac razgodndé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewniejaikosci, projektu organizacji robét oraz poleceniamizzdzapcego
realizach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwp$d
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami élkeymi w dokumentacji lub przekazanymi nasmie przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, @i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostam poprawione przez wykonawaa
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub vegzenia wysok&ei przez zaradzapcego realizagj umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.



2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Lokale mieszkalne

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remeriiudowy w czasie i na warunkach otomych w og6inych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenubudowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenplacu remontu - budowy oraz wszystkich materiatbvelementéw
wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpagza do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczynaéluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych agtzex znajduacych sé
w obrebie placu budowy, takich jak ruragii i kable etc. Przed rozpagzdem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
whadz, ktdre g whascicielami instalacji i urgdzen.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgwény zné i stosowé sig do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrémydowiska.

Stosowd sig do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresi@roay srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatar szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakuis.

2.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia bezpiésaga. Zapewni
wyposaenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sde i odzie wymagaa dla ochronyzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. ks, ze koszty zachowania zgodiwdz wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cea umowry. Wykonawca bdzie stosowat sido wszystkich przepisow
prawnych obowizujacych w zakresie bezpieamtwa przeciwpgarowego. RBdzie stale utrzymywat wypogenie
przeciwpaarowe w stanie gotow§oi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshwa przeciwpgarowego na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszcteniagazynowych. Materialy fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przecigpowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedogbnych dla oséb trzecich. Wykonawcadhkie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yiniku
pozaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowprgez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobdt oraz bdzie stosowal materialy posiade¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Kshzka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejgstsi ilosciowy postp kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegétowe obmiary wykonanych robot robionena bieaco i zapisywane do kgiki obmiaru robdt wykorzystug opis
pozycji i jednostki uyte w wycenionym przez wykonawe wyceniony przedmiar rob6t stanawy zakhcznik do umowy.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl2i42.4.2., dokumenty budowy zawieragz:

1) dokumenty wchodice w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyovporozumienia cywilno - prawne
5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantéw;

7) korespondencja dotyaza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetta przechowywane na placu budowy we $giwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubionecta natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymagaawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dosipne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobarany do dostarczenia na polecenie
zaradzapcego realizagj umowy lub wiciciela nastpujacych dokumentéw:

1)rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyezie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatonzadzen,
lokalizacji i wielkasci rob6t. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegllu i sprawdzenia. Po zakteeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanieekazany
zarzdzapcemu realizag umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy reprezentuje interesy zamawéago
na budowie przez sprawowanie kontroli zga@imaeealizacji robét budowlanych z dokumentaciji pidpwa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigmmaz postanowieniami warunkéw umowy. Zaizapcy realizacy

umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieygh w jego imieniu, w zakresie przekazanyohm uprawnié i

obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia snajoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagang aesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okrélajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy mysisiadd certyfikat jakdci wyrobu oraz klas bezpiearswa. Przed
wykonaniem przez wykonaw®ada jakosci materiatdw, zarmzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj petrs zgodndé¢ tych materiatdéw Produkty przemystowe magmsiadd atesty
wydane przez producenta. Kopie wynikdw tych iadaisz by¢ dostarczone przez wykonaavzarzdzapjcemu realizagj

umowy.

Materiaty posiadagce atesty, mag by¢ badane przez zamzapcego realizagi umowy w dowolnym czasieW tym

przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgddnevtasciwosci przewidzianych do aycia materialdw i urgdzen,

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikatjmrhnicznych nie zostamne przygte do wbudowania.



4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne musby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawg

z placu budowy. 34 zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty do innych rob6tte,
dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, waitadych materialtdw mze by odpowiednio skorygowana przez
zaradzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatdw ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zadzahcego realizag umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa sobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

4.2. Skladowanie materiatow i uradzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i uradzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynyiaka jakas¢ i wtasndci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez adzapcego
realizacy umowy, & do chwili, kiedy zostanuzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowaaieriatéw i uradzen
beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapacym realizacj umowy.

4.3. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy luladzenia zamienne, inneznprzewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikahj technicznych, poinformuje o takim zamiarze peagmniej
zarzdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed icliyciem lub wczéniej, jeili wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zasdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzadzenia nie mee
by¢ zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleofe
wykonywanych rob6t grodowisko. Sprat uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikatjechnicznych, programie
zapewnienia jakdi i projekcie organizacji robét, zaakceptowanynzga terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w dobrym stanie
gotowdci do pracy oraz yzgodny z wymaganiami ochrodyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisamizege projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikatgehniczne przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaylirany sprzt do akceptaciji
przez zargdzapcego realizagi umowy. Nie mae by pdézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzmaszyny, uradzenia
i narzdzia nie gwarantagge zachowania warunkéw umowy zostarprzez zargdzapcego realizagi umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygnzeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych orazziisieh do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnasci.

Roboty zostam odebrane przez powolaiomisje na podstawie spagdzonych protokétow odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okrélajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru roblia dziéi odbioru wykonawca zobowzany jest
przedstawd catags¢ posiadanej dokumentacji budowycznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycgne/sunkami
schematu ideowego, protokdtem odbioru przewoddéwikowmych i zahczy¢ posiadan dokumentag atestéw stosowanych
materiatow.

Zasady odbioréw robo6t i ptatéa za ich wykonanie okéta szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwjzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.



Nr 75/2002 poz. 690 z giiejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 83&aniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowzany znd wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno prdedze pastwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktorewg jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami. Wykonaweazie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regutycznych w trakcie realizacji rob6t. Wykonawbgdzie przestrzegat
praw autorskich i patentowychefizie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszysdtkieymaga prawnych w odniesieniu
do wywanych opatentowanych wudzer lub metod. Bdzie informowat zarmzapcego realizagi umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawtggiopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.



