STRONA TYTULOWA
Temat nr: QMBnOSS-OO_OO

ORGBUD-SERWIS Poznarn
KOBRA wer, 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan

Adres : Pozn_aﬁ, ul. . Lobzenicka 8 m 26

Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. LobZenicka 8 m 26

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych
Adres: Poznan, ul Matejki 57




SPIS DZIALOW PRZEDMIARUY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-068-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznar, ul. Lobzenicka 8 m 26
Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. . LobZenicka 8 m 26

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
Lp. | Kod CPV Opis stanu / elementu

1 STAN : Roboty budowlano-montazowe
1.1 ELEMENT : Roboty malarskie
1.2 ELEMENT : Roboty murarskie
13 ELEMENT : Roboty stolarskie
1.4 ELEMENT : Roboty posadzkarskie

2 STAN : Roboty instalacyjne
25 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
26 ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne

3 STAN : Badania i protokét kominiarski

- Koniec wydruky - - -




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMB-068-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznad, ul. Lobzenicka 8 m 26

Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont migszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. . LobZenicka 8 m 26

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1|STAN: Roboty budowlano-montazowe
1.1 |ELEMENT : Roboty malarskie
1{Pozycja 226,576 | m2
Zmycie stare] farby emulsyjnej w pomieszczeniach - podasze
pokéj 1 suft; 53*307= 16,271
pokéj 2 suft: 29*395= 11,455
kuchnia sufit; 3.04*254= 7,722
korytarz sufit: (1.2*394)+(3%1.31)= 8,658
fazienka sufit: 144*39= 5,616
pokéj 1 éciany: (307+53)*2%29= 485545
-1.38%146= - 2,015
-08%205= - 1,640
poksj 2 $ciany: (29+395)*2*29= 39,730
-1.38*146= - 2015
-08%205= - 1,640
kuchnia $ciany: (3.04+254)*2%29= 32,364
-08%205*2= - 3,280
korytarz $ciany: (394+12+263+3+1.31+442) *29= 47,212
-08%205*3= - 4,920
-09*21= - 1,890
tazienka $ciany: (144+39)*2*29= 30,972
-05%1.46= - 0,730
-08*205= 1,640
mus piytki: -22= 2,200
Razem = 226,576 | m2
2! Pozycja 179,248 | m2
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewngtrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt,
pokoj 1 sufit; 53"3.07= 16,271
pokéj 2 sufit; 29*3.95= 11,455
kuchnia suft: 3.04*254= 7,722
korytarz sufit (12*394)+(3*1.31) = 8,658
lazienka sufit: 144*39+= 5616
pokdj 1 éciany: (307+53)*2%26= 43,524
-1.38*146= - 2015
-08*205= - 1,640
pokdj 2 $ciany: (29+395)*2*26= 356,620
-1.38*146= - 2015
-08%205= - 1,640
kuchnia $ciany: (3.04 +254)*2*26= 29,016
-08%2.05*2= - 3,280
korytarz $ciany: (394+12+263+3+1.31+42) *26= 42,328
-08%2.05*3= - 4,920
-09*21= - 1,890
tazienka $ciany: (144+39)*2*26= 27,768
-05%146= - 0,730
-08*205= - 1,640
minus olejna; -28.96 = 28,960
Razem = 179,248 | m2
3 | Pozygja 228,776 | m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowari powierzchni tynku/
pokéj 1 sufit; 53*307= 16,271
pokdj 2 sufi; 29*395= 11,455
kuchnia sufit; 3.04*254= 7,722
korytarz sufit; (1.2%394) +(3*1.31)= 8,658
lazienka cufit; 144*39= 5616
pokgj 1 éciany: (3.07+53)*2*29= 48,546
-1.38%146= - 2,015
-08%205= - 1,640
poks; 2 sciany: (29+395)*2*29= 39,730
-1.38"146= - 2,015
-0.8%205= - 1,640
kuchnia $ciany: (3.04 +254)*2*29= 32,364
-08%205%2= - 3,280
L korytarz éciany: (394+12+263+3+131+42) *29= 47,212

|
|




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-068-0000

ORGBUD-SERWIS Poznas
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobzenicka 8 m 26
STAN: 1. Roboty budowiano-montazowe
ELEMENT : 1.1. Roboty malarskie

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liosé Jedn. miary
-08%2.05*3= - 4,920
-09%*21= - 1,890
lazienka $ciany: (144+39)*2*29= 30,972
-05*146+= - 0730
-08*205= - 1,640
Razem = 228,776 | m2
4 Pozycja 28,960 | m2
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkow wewnetrznych §cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba; olejna, jednokrotne
kuchnia §ciany: (3.04 +254)*2%15= 16,740
-08*15*2= - 2400
tazienka $ciany: (144+39)*2*15= 16,020
-05%04= - 0,200
-08*15= - 1,200
Razem = 28,960 | m2
5| Pozycja 2,900 m
Malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o Srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podtoza
29= 2,900
Razem = 2,900 | m
1.2 | ELEMENT : Roboty murarskie
6 | Pozycja 2,000 | szt
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
7| Pozycja 2,000 | szt
Osadzenie w §cianach z ceglet drobnych elementéw; kratek wentylacyjnych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
8 | Pozycja 102,723 | m2
Odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne
pokéj 1 sufit: 53*3.07= 16,271
pokéj 2 sufit: 297395= 11,455
kuchnia sufit; 3.04*254= 7,722
korytarz sufit; (1.27394) +(3*1.31) = 8,658
lazienka sufit: 144*39= 5616
poksj 1 &ciany: (307 +53) *29= 24,273
-1.38*1.46= - 2,015
pokoj 2 §ciany: (29+395) *29= 19,865
-1.38%1.46+= - 2015
kuchnia $ciany: 254%29= 7,366
korytarz &ciany: 13129+ 3,799
tazianka; 144%12= 1,728
Razem = 102,723 | m2
9 | Pozycja 0,200 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km
02= 0,200
Razem = 0,200 m3
10 { Pozycja 0,200 | m3
Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 kmx 5
02= 0,200
Razem = 0,200 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-068-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznat, ul. Lobzenicka 8 m 26
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie

. . Str. 3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llogé Jedn. miary
11| Pozycja 51,273 | m2
$cianki dziafowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 100-01 §ciany .
pokdj 1 Sciany: (307+53) *29= 24,273
-1.38%146= - 2015
pokéj 2 éciany: (29+395) *29= 19,865
: -1.38*146= - 2015
kuchnia ciany: 254*29= 7,366
korytarz $ciany: 131 *29= 3,799
Razem = 51,273 m2
12 | Pozycja 49,7221 m2
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profill
nosnych - 60 cm
pokéj 1 sufit: 53*307= 16,271
pokéj 2 sufit: 29%3.95= 11,455
kuchnia suft 3.04%254= 7,722
korytarz suft: (1.2*394) + (37 1.31) = 8,658
lazienka sufit: 144*39= 5,616
Razem = 49,722 | m2
13 | Pozycja 49,722 | m2
Ulozenie na stropie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej
pokdj 1 sufit: 53%307= 16,271
pokdj 2 sufit: 28%395= 11,455
kuchnia sufit: 3.04*254= 7,722
korytarz suft (12394} +(3*131) = 8,658
lazienka sufit: 144*39= 5,616
Razem = 49,722 | m2
14| Pozycja 49,722 ) m2
Ulozenie na stropie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej
pokdj 1 sufit; 5.3%*3.07= 16,271
pokdj 2 sufit: 29*395= 11,455
kuchnia sufit: 304*254= 7,722
korytarz sufit (1.2*394) +(3*1.31) = 8,658
lazienka sufit; 144*39= 5,616
Razem = 49,722 | m2
15 | Pozycja 51,273 | m2
lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe ukladane na sucho z plyt z welny mineralnej gr. 10cm éciany
pokdj 1 $ciany: (307 +53) *29= 24,273
-1.38*146= - 2,015
pokdj 2 &ciany: (29+395) *29= 19,865
-1.38%146= - 2,015
kuchnia $ciany: 254*29= 7,366
korytarz éciany: 131 *29= 7 3,799
Razem = 51,273 | m2
18| Pozycla 51,273 | m2
Analogia Izolacja pionowa z folii paroprzepuszczalnej
poksj 1 ciany: (307+53) *248= 24,273
-1.38%1.46= - 2015
pokdj 2 sciany: (29+395) *29= 19,865
-1.38*146= - 2,015
kuchnia $ciany: 254%29= 7,366
korytarz éciany: 131 *29= 3,799
Razem = 51,273 | m2
17 | Pozycja 51,273 m2
Analogia lzolacja pionowa z folii paroszczelnej
pokéj 1 $ciany: (3.07+53) *29= 24,273
-1.38*146= - 2,015
pokéj 2 éciany: (29+395) *29= 19,865
-1.38%146= - 2,015 J

NN




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : QMB-068-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul, Lobzenicka 8 m 26
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie

Str.4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
kuchnia §ciany: 254*29= 7,366
korytarz éciany: 131 *29= 3,799
Razem = 51,2731 m2

18 | Pozycja 49,722 | m2
izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej gr. 15 cm mieszkanie
pokdj 1 sufit: 53%307= 16,271
pokéj 2 sufit: 28*395= 11,455
kuchnia sufit; 3.04%254= 7,722 !
korytarz sufit: (12*394)+(3*1.31)= 8,658 |
lazienka sufit: 144*39= 5,616

Razem = 49,722 [ m2

19| Pozycja 1,000 | szt

Wyprowadzenie rury ocieplonej ponad dach wentylacja (5m)
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt
1.3 |ELEMENT : Roboty stolarskie
20 | Pozycja 3,000 | szt ;
Osadzenie nawietrzakéw ' ,
3= 3,000 ‘
Rezem =| 3,000 |sat ‘
21| Pozycja 9,619 m2 J

Analogia : Oczyszczenie okien
1.38*146*2*2= 8,059
05*146*2= 1,460

Razem = 9,519 | m2

22 | Pozycja 16,900 | m2
Analogia : Oczyszczenie drzwi ‘
09*21*2= 3,780
08%205*4*2= 13,120

Razem = 16,900 | m2

1.4 | ELEMENT : Roboty posadzkarskie

23 | Pozycja 44,106 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pokéj 1: 53%307= 16,271
poké] 2: 29%395= 11,455
kuchnia: 3.04*254= 7,722
korytarz: (1.2*3.94)+(3*1.31) = 8,658
Razem = 44,106 | m2
24 | Pozycia ‘ 56,200 | m

Analogia : Rozebranle listew przypodtogowych
55.2 = 55,200

Razem = 55,200 | m
25|Pozycia 44,106 | m2
Posadzki z wykiadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, ukladane na kleju winylowym osakrylowym
pokéj 1: 53%307= 16,271
pokéj 2: 29%395= 11,455
kuchnia: 3.04*254= 7,722
korytarz: (12*394)+(3*1.31) = 8,658
Razem = 44,106 | m2
26 | Pozycja 44,106 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
pokoj 1: 53%307= 16,271
pokoj 2: 29*395= 11,455




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : GMB-068-0000 KOBRA wer, 12
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. L.obzenicka 8 m 26
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.4, Roboty posadzkarskie
Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
kuchnia: 3.04%254= 7,722
korytarz: (1.2*394)+(3*1.31) = 8,658
Razem = 44,106 | m2
27 | Pozycja 55,200 | m
Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC
55.2= 55,200
Razem = 55,200 | m
28 | Pozycja 49,722 1 m2
Zabezpieczenie podtég folia
pokéj 1: 53*3.07= 16,271
pokoj 2: 29*3.95= 11,455
kuchnia: 304*254= 7,722
Korytarz: (12%394) +(3*1.31) = 8,658
lazienka: 144*39= 5,616
Razem = 49,722 | m2
29 | Pozycja 5,616 | m2
Analogia : Umycie poszdzek z plytek ceramicznych
tazienka: 144739= 5616
Razem = 5,616 { m2
2 | STAN : Roboty instalacyjne
2.5|ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
30 | Pozycja 1,000 | szt
Umycie i dezynfekcja wanny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
31| Pozycja 1,000 | szt
Umycie i dezynfekcja muszli ustepowej i sptuczki
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
32 | Pozycja 1,000 | szt
Umycie i dezynfekcja zlewozmywaka
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33 | Pozycja 2,000 | szt
Umycie i dezynfekcja umywalki
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
2.6 |[ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne
34 | Pozycja 1,000 | szt
Sprawdzenie i ewentualna naprawa podgrzewacza wody elektrycznego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35 | Pozycja 1,000 | szt
Sprawdzenie i ewentualna naprawa grzejnika elektrycznego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
36 | Pozycja 6,000 szt
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowesj, przy przekroju dolaczanego przewodu i ifo$ci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

N R




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-068-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobzenicka 8 m 26

STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.6. Roboly instalacyjne elektryczne

Str.6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liosé Jedn. miary
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
37 | Pozycja 6,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
38 | Pozycja 2,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw owietleniowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
38 | Pozycja 6,000 | pomiar
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 1 fazy
oéwietienie: 1= 1,000
gniazda pokaj: 1= 1,000
gniazda kuchnia: 1= 1,000
gniazda tazienki: 2= 2,000
grzejnik: 1= 1,000
Razem = 6,000 | pomiar
40 | Pozycja 14,000 | pomiar
Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
14= 14,000
Razem = 14,000 | pomiar
41| Pozycja 14,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
14 = 14,000
Razem = 14,000 | pomiar
42 | Pozycja 21,000 | szt
Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii
2= 21,000
Razem = 21,000 | szt
43 | Pozycja 2,000 | szt
Sprawcdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
3 [STAN : Badania i protokét kominiarski
44 | Pozycja 1,000 | kpl
Badania I protokot kominiarski wstepny
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
45| Pozycja 1,000 | kpl
Badania i protokdt kominiarski po zakoriczeniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!

- Koniec wydruku ---




