



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, dnia 19.06.2017 r.

DI.341-42-3/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części.”

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, dalej Ustawa) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty:

1. PRO – INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18a/41, 62 – 020 Swarzędz:
 - a) zadanie I cena brutto 99 630,00 zł, termin wykonania dokumentacji 11 tygodni,
 - b) zadanie III cena brutto 115 620,00 zł, termin wykonania dokumentacji 12 tygodni,
 - c) zadanie VI cena brutto 34 440,00 zł, termin wykonania dokumentacji 6 tygodni;
2. ARTMOST s. c., ul. Rybaki 6A/6, 61 – 883 Poznań:
 - a) zadanie I cena brutto 119 820,20 zł, termin wykonania dokumentacji 11 tygodni,
 - b) zadanie V cena brutto 244 508,26 zł, termin wykonania dokumentacji 12 tygodni;
3. ENEPROJEKT Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61 – 249 Poznań:
 - a) zadanie I cena brutto 95 300,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
 - b) zadanie II cena brutto 128 000,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
 - c) zadanie III cena brutto 95 500,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
 - d) zadanie IV cena brutto 118 000,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
 - e) zadanie V cena brutto 145 500,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
 - f) zadanie VI cena brutto 46 800,00 zł, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie,
 - g) zadanie VII cena brutto 34 500,00 zł, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie;
4. MARIPOL Firma Konsultingowo – Handlowa Maria Niwińska, ul. T. Drobnika 35, 60 – 693 Poznań:
 - a) zadanie I cena brutto 97 908,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,

POZnań*

- b) zadanie II cena brutto 187 944,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
- c) zadanie III cena brutto 146 370,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
- d) zadanie IV cena brutto 116 850,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
- e) zadanie V cena brutto 116 850,00 zł, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni,
- f) zadanie VI cena brutto 36 654,00 zł, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie,
- g) zadanie VII cena brutto 36 654,00 zł, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie.

W wyniku oceny ofert Zamawiający przyznał następującą punktację:

1. PRO – INWEST Marcin Sokołowski:
 - a) zadanie I cena brutto 99 630,00 zł – 86,09 pkt, termin wykonania dokumentacji 11 tygodni 7,27 pkt – łącznie 93,39 pkt,
 - b) zadanie III cena brutto 115 620,00 zł – 74,34 pkt, termin wykonania dokumentacji 12 tygodni – 6,67 pkt – łącznie 81,01 pkt,
 - c) zadanie VI cena brutto 34 440,00 zł – 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 6 tygodni – 6,67 pkt – łącznie 96,67 pkt;**
2. ARTMOST s. c.:
 - a) zadanie I cena brutto 119 820,20 zł – 71,58 pkt, termin wykonania dokumentacji 11 tygodni – 7,27 pkt – łącznie 78,85 pkt,
 - b) zadanie V cena brutto 244 508,26 zł – 43,01 pkt, termin wykonania dokumentacji 12 tygodni – 6,67 pkt – łącznie 49,68 pkt;
3. ENEPROJEKT Adam Dziamski:
 - a) zadanie I cena brutto 95 300,00 zł – 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 100 pkt,**
 - b) zadanie II cena brutto 128 000,00 zł – 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 100 pkt,**
 - c) zadanie III cena brutto 95 500,00 zł – 90 pkt , termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 100 pkt,**
 - d) zadanie IV cena brutto 118 000,00 zł – 89,12 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 99,12 pkt,
 - e) zadanie V cena brutto 145 500,00 zł – 72,28 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 82,28 pkt,
 - f) zadanie VI cena brutto 46 800,00 zł – 66,23 pkt, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie – 10 pkt – łącznie 76,23 pkt,

- g) zadanie VII cena brutto 34 500,00 zł – 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie – 10 pkt – łącznie 100 pkt;
4. MARIPOL Firma Konsultingowo – Handlowa Maria Niwińska:
- a) zadanie I cena brutto 97 908,00 zł – 87,60 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 97,60 pkt,
- b) zadanie II cena brutto 187 944,00 zł – 61,29 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 71,29 pkt,
- c) zadanie III cena brutto 146 370,00 zł – 58,72 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 68,72 pkt,
- d) zadanie IV cena brutto 116 850,00 zł - 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 100 pkt,
- e) zadanie V cena brutto 116 850,00 zł – 90 pkt, termin wykonania dokumentacji 8 tygodni – 10 pkt – łącznie 100 pkt,
- f) zadanie VI cena brutto 36 654,00 zł – 84,56 pkt, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie – 10 pkt – łącznie 94,56 pkt,
- g) zadanie VII cena brutto 36 654,00 zł – 84,71 pkt, termin wykonania dokumentacji 4 tygodnie – 10 pkt – łącznie 94,71 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert ofertę:

- a) dla zadania I – III i VII - ENEPROJEKT Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61 – 249 Poznań,
- b) dla zadania IV, V – MARIPOL Firma Konsultingowo – Handlowa Maria Niwińska, ul. T. Drobnika 35, 60 – 693 Poznań,
- c) dla zadania VI - PRO – INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18a/41, 62 – 020 Swarzędz.


Zamawiający informuje Wykonawców o przysługujących środkach ochrony prawnej przewidzianych w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż zawarł z Wykonawcami umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie przez niego wskazanym.

POZnań*

Arkadiusz Stasiński
Przewodniczący Zarządu

Justyna Bittner-Dobak


starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Remontów


Paweł Tyrpin