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ul. Fabryczna 18A m 3.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlano-monta żowe

1.1 Roboty malarskie
1

d.1.1
KNR  401
1205-0100

Analogia : Usunięcie tynku strukturalnego  (Rx 2,5) m2

korytarz ścia-
ny

(1.9 + 5.3 + 2.7 + 1.1 + 0.8 + 4.2) * 2.6 * 0.3 m2 12.480

- 1 * 2.1 * 0.3 m2 -0.630
- 0.9 * 2.05 * 4 * 0.3 m2 -2.214

RAZEM 9.636
2

d.1.1
KNR  401
1202-0810

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach m2

pokój 1  sufit 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2  sufit 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia sufit 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz sufit (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka sufit (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480
pokój 1  ścia-
ny

(4.4 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 43.160

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 1.28 * 1.46 m2 -1.869
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

pokój 2  ścia-
ny

(2.5 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 33.280

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

kuchnia ścia-
ny

(3.2 + 2.25) * 2 * 2.6 m2 28.340

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

płytki - 3.1 * 0.5 m2 -1.550
korytarz ścia-
ny

(1.9 + 5.3 + 2.7 + 1.1 + 0.8 + 4.2) * 2.6 m2 41.600

- 1 * 2.1 m2 -2.100
- 0.9 * 2.05 * 4 m2 -7.380

tynk struktu-
ralny

- 9.9636 m2 -9.964

łazienka
ścianny

(2.2 + 2.2 + 2.6 + 1.6 + 0.4 + 0.6) * 2.6 m2 24.960

- 0.9 * 2.05 m2 -1.845
płytki - ((3.4 * 1.4) + (4.6 * 2)) m2 -13.960

RAZEM 173.735
3

d.1.1
NNRKB  007
1134-0210

Gruntowanie sufitów i ścian m2

pokój 1  sufit 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2  sufit 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia sufit 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz sufit (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka sufit (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480
pokój 1  ścia-
ny

(4.4 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 43.160

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 1.28 * 1.46 m2 -1.869
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

pokój 2  ścia-
ny

(2.5 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 33.280

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

kuchnia ścia-
ny

(3.2 + 2.25) * 2 * 2.6 m2 28.340

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

płytki - 3.1 * 0.5 m2 -1.550
korytarz ścia-
ny

(1.9 + 5.3 + 2.7 + 1.1 + 0.8 + 4.2) * 2.6 m2 41.600

- 1 * 2.1 m2 -2.100
- 0.9 * 2.05 * 4 m2 -7.380

łazienka
ścianny

(2.2 + 2.2 + 2.6 + 1.6 + 0.4 + 0.6) * 2.6 m2 24.960

- 0.9 * 2.05 m2 -1.845
płytki - ((3.4 * 1.4) + (4.6 * 2)) m2 -13.960

RAZEM 183.699
4

d.1.1
KNR  202
2009-0200

Warstwa szpachlowa, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wyko-
nane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku

m2

pokój 1  ścia-
ny

(4.4 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 43.160

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 1.28 * 1.46 m2 -1.869
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9811 Użytkownik: zkzl



ul. Fabryczna 18A m 3.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pokój 2  ścia-
ny

(2.5 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 33.280

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

kuchnia ścia-
ny

(3.2 + 2.25) * 2 * 2.6 m2 28.340

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

płytki - 3.1 * 0.5 m2 -1.550
korytarz ścia-
ny

(1.9 + 5.3 + 2.7 + 1.1 + 0.8 + 4.2) * 2.6 m2 41.600

- 1 * 2.1 m2 -2.100
- 0.9 * 2.05 * 4 m2 -7.380

łazienka
ścianny

(2.2 + 2.2 + 2.6 + 1.6 + 0.4 + 0.6) * 2.6 m2 24.960

- 0.9 * 2.05 m2 -1.845
płytki - ((3.4 * 1.4) + (4.6 * 2)) m2 -13.960

RAZEM 133.159
5

d.1.1
KNR  202
2009-0400

Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego
/gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku

m2

pokój 1  sufit 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2  sufit 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia sufit 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz sufit (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka sufit (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480

RAZEM 50.540
6

d.1.1
KNR  202
1505-0100

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przy-
gotowaniem lecz bez grunt.

m2

pokój 1  sufit 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2  sufit 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia sufit 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz sufit (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka sufit (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480
pokój 1  ścia-
ny

(4.4 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 43.160

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 1.28 * 1.46 m2 -1.869
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

pokój 2  ścia-
ny

(2.5 + 3.9) * 2 * 2.6 m2 33.280

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

kuchnia ścia-
ny

(3.2 + 2.25) * 2 * 2.6 m2 28.340

- 0.9 * 1.46 m2 -1.314
- 0.9 * 2.05 m2 -1.845

płytki - 3.1 * 0.5 m2 -1.550
korytarz ścia-
ny

(1.9 + 5.3 + 2.7 + 1.1 + 0.8 + 4.2) * 2.6 m2 41.600

- 1 * 2.1 m2 -2.100
- 0.9 * 2.05 * 4 m2 -7.380

łazienka
ścianny

(2.2 + 2.2 + 2.6 + 1.6 + 0.4 + 0.6) * 2.6 m2 24.960

- 0.9 * 2.05 m2 -1.845
płytki - ((3.4 * 1.4) + (4.6 * 2)) m2 -13.960

RAZEM 183.699
7

d.1.1
KNR  401
1209-1000

Malowanie dwukrotne farbą akrylową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej
z przygotowaniem podłoża.

m2

1 * 2.1 * 2.25 m2 4.725
0.9 * 2.05 * 2.25 * 4 m2 16.605

RAZEM 21.330
8

d.1.1
KNR  401
1212-1900

Umycie grzejników m2

0.6 * 1.7 * 4 m2 4.080
RAZEM 4.080

9
d.1.1

KNR  401
1212-2800

Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm:
dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

m

18.9 m 18.900
RAZEM 18.900

1.2 Roboty murarskie
10

d.1.2
KNR  401
0354-1300

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.2

KNR  401
0322-0200

Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000

12
d.1.2

KNR  401
0322-0200

Analogia : Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: drzwiczek od
wodomierza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.2

  wycena
własna

Demontaż szafki w kuchni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.2

KNR  401
0621-0300

Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, poprzez
smarowanie: dwukrotne

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

15
d.1.2

KNR  401
0108-0900

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowa-
niem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

16
d.1.2

KNR  401
0108-1000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowa-
niem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 5

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

17
d.1.2

KNR  023
2612-0600

Analogia : Wzmocnienie siatką tynków ścian i sufitów m2

pokój 1  sufit 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2  sufit 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia sufit 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz sufit (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka sufit (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480

RAZEM 50.540
18

d.1.2
  wycena
własna

Umycie płytek ceramicznych ściennych m2

kuchnia 3.1 * 0.5 m2 1.550
łazienka (3.4 * 1.4) + (4.6 * 2) m2 13.960

RAZEM 15.510
1.3 Roboty stolarskie
19

d.1.3
KNR  401
0917-0500

Demontaż: klamek z szyldami szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1.3

KNR  401
0917-1700

Demontaż: zamków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.3

KNR  401
0917-1800

Demontaż: zamków zatrzaskowych do wc szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.3

KNR  401
0918-0900

Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.3

KNR  401
0920-2000

Założenie na nowym miejscu: klamek z szyldami szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1.3

KNR  401
0920-2500

Założenie na nowym miejscu: zamków łazienkowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.3

KNR  401
0920-2400

Założenie na nowym miejscu: zamków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.3

KNR  401
0903-0100

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

27
d.1.3

  wycena
własna

Regulacja okien szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.3

KNR  401
1101-0400

Analogia : Szklenie drzwi z uzupełnieniem litew m2

0.6 * 1.4 * 3 m2 2.520
0.47 * 0.6 m2 0.282

RAZEM 2.802
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29

d.1.3
KNR  401
1215-0400

Analogia : Oczyszczenie okien m2

1.28 * 1.46 * 2 m2 3.738
0.9 * 1.46 * 2 * 3 m2 7.884

RAZEM 11.622
1.4 Roboty posadzkarskie
30

d.1.4
KNR  401
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pokój 1 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950

RAZEM 45.060
31

d.1.4
KNR  401
0808-0800

Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych m

56.4 m 56.400
RAZEM 56.400

32
d.1.4

NNRKB  007
1134-0110

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

pokój 1 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950

RAZEM 45.060
33

d.1.4
NNRKB  007
1130-0110

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CE-
RESIT" CN 72

m2

pokój 1 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950

RAZEM 45.060
34

d.1.4
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pokój 1 4.4 * 3.9 m2 17.160
pokój 2 2.5 * 3.9 m2 9.750
kuchnia 3.2 * 2.25 m2 7.200
korytarz (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950

RAZEM 45.060
35

d.1.4
KNR  401
1215-0800

Analogia : Umycie posadzek z płytek ceramicznych m2

korytarz (5.3 * 1.9) + (1.1 * 0.8) m2 10.950
łazienka (2.2 * 2.6) - (0.6 * 0.4) m2 5.480

RAZEM 16.430
2 Roboty instalacyjne

2.1 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i central nego ogrzewania
36

d.2.1
KNR  402
0132-0100

Demontaż baterii - baterii: umywalkowej i zmywakowej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2.1

KNR  402
0132-0200

Demontaż baterii  - baterii: natryskowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.1

KNR  402
0233-0600

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

39
d.2.1

KNR  402
0233-0800

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.1

KNR  402
0235-0510

Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewozmywaka kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.1

KNR  402
0235-0600

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.1

KNR  402
0235-0800

Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.1

KNR  215
0107-0700

Dodatek za wykonanie elastycznego podejścia dopływowego z metalu, do płu-
czek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm

szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

44
d.2.1

KNR  215
0112-0100

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - zawór do
pralki

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.1

KNR  215
0115-0200

Baterie  zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.1

KNR  215
0115-0200

Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprany
(na wózku)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.1

KNR  215
0115-0400

Analogia : Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej: 15 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.1

KNR  215
0208-0300

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączo-
nych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2.1

KNR  215
0208-0500

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączo-
nych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2.1

KNR  215
0220-0413

Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.2-kom. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.1

KNR  215
0221-0210

Umywalki pojedyńcze porcelanowe dla osób niepełnosprany szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.1

  wycena
własna

Kotara natryskowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.1

KNR  215
0224-0300

Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" dla osób niepełnosprany kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.1

  wycena
własna

Wymiana uchwytów dla osób niepełnosprawnych kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

55
d.2.1

  wycena
własna

Wymiana  siedziska przykręconego do ściany w brodziku  dla osób niepełnos-
prawnych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Roboty instalacyjne elektryczne
56

d.2.2 kalk. własna
Wymiana domofonu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.2

KNR  215
0311-0300

Analogia : Kuchnia elektryczna: 4-palnikowa z piekarnikiem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.2

KNR  403
1122-0200

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtyn-
kowe                - 2 bieg.z uziemieniem

szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

59
d.2.2

KNR  403
1130-0200

Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o
liczbie przyłączonych przewodów: 4

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

60
d.2.2

KNR  508
0307-0201

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

61
d.2.2

KNR  508
0309-0302

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

62
d.2.2

KNR  508
0504-0403

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych szt

2 szt 2.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9811 Użytkownik: zkzl



ul. Fabryczna 18A m 3.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000

63
d.2.2

KNR  403
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:
dla 1 fazy

pomiar

oświetlenie 1 pomiar 1.000
gniazda po-
kój

1 pomiar 1.000

gniazda
kuchnia

1 pomiar 1.000

gniazda ła-
zienki

2 pomiar 2.000

RAZEM 5.000
64

d.2.2
KNR  403
1202-0200

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:
dla 2 lub 3 faz

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.2

KNR  403
1205-0500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar pomiar

19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000

66
d.2.2

KNR  403
1205-0600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym pomiar

19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000

67
d.2.2

KNR  403
1201-0300

Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

68
d.2.2

KNR  403
1204-0100

Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 Badania i protokół kominiarski
69

d.3
  wycena
własna

Badania i protokół kominiarski wstępny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.3

  wycena
własna

Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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