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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA                                                                                                     

Strona tytułowa z oświadczeniem projektantów - art. 20 ust. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, z późn. zm.

0      Spis treści projektu

1.     Informacje ogólne

1.1   Przedmiot opracowania
1.2   Inwestor przedsięwzięcia i stan prawny nieruchomości 
1.3   Położenie budynku
1.4   Informacja o obszarze oddziaływania robót obiektu 
1.5.  Ochrona konserwatorska
1.6   Inne okoliczności związane z robotami budowlanymi
1.7   Postępowania administracyjno-budowlane
1.8   Podstawy prawne i techniczne projektu

2.     Opis techniczny

2.1   Założenia projektowe
2.2   Program robót:
2.2.1  Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty zabezpie-
          czające konstukcję
2.2.2  Izolacja  ścian  przeciwwilgociowa  od  strony  prześwitu  i  wlotowych obrzeży prześwitu
2.2.3  Roboty w zakresie  stabilizacji gruntu,  roboty budowlane  w zakresie nawierzchni utwar-
          dzonych 
2.2.4  Odwodnienie drogi wewnętrznej  oraz  wymiana odcinka istniejącego przyłącza kanaliza-
          cyjnego
2.2.5  Mechaniczne  wzmocnienie  spękań  ścian zewnętrznych  -  w  pasie międzyprzęsłowym 
          prześwitu do wysokości II kondygnacji
2.2.6  Montaż bramy ażurowej,  stalowej, z siłownikiem otwierania i zamykania wg dokumenta-
          cji projektowej - 2 kpl - od ulicy Szyperskiej i od podwórza
2.2.7  Remont  zabytkowego ceramicznego  lica  budynku  w  pasie  międzyprześłowym wraz z 
          powierzchnią pilastrów  do  wysokości gzymsu  okien I piętra  od strony ulicy Szyperskiej 
          oraz od strony podwórza
2.2.8  Oświetlenie  prześwitu  od ulicy Szyperskiej do podwórza nieruchomości oraz wykonanie
           przepustów dla kabli elektroenergetycznych
2.2.9. Wykończenie wewnętrzne powierzchni ścian i sufitu w prześwicie

2.3.  Opisy techniczne

3.     Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ

4.     Rysunki:

        Rys. A0  Orientacja na mapie 1:500
        Rys. A1  Elewacja frontowa
        Rys. A2  Elewacja tylna
        
        

5.     Załączniki:

        Pozwolenie nr 632/2017 z dn. 29.07.2017 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków

        Uprawnienia projektantów i dowody przynależności do izby samorządu zawodowego
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Informacja o obszarze oddziaływania robót obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr
89, poz. 414)  z późn. zm.  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U 
z 2016 r.  poz 2255)  oraz  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm. (jednolity tekst - Dz.U z 2015 r. poz. 1422) 
informuje się, 
że projektowane roboty realizowane będą na terenie działki nr 14/1, z obszarem oddziaływania 
nie wykraczającym  poza obszar tej działki. Obszar oddziaływania oznaczono na  planie sytua-
cyjnym zawartym na niniejszej stronie projektu - vide powyżej, pkt 1.3. 
W związku z tym, że zjazdy z dróg gminnych nie podlegają postępowaniom z organem admini-
stracji architektoniczno-budowlanej - zjazd z drogi gminnej ulicy Szyperskiej  jest  przedmiotem  
odrębnego projektu, podlegającego uzgodnieniu wyłącznie z  Zarządem Dróg Miejskich w Poz-
naniu.
Jednocześnie  przegląd  danych  o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagro-
żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego oraz ich otocze-
nia  w  zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami  wykazuje, że  nie występują zagrożenia dla 
środowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia użytkowników i osób trzecich.
 

1.4

1.1.  Przedmiot opracowania

1.2.  Inwestor przedsięwzięcia i stan prawny nieruchomości

1.     Informacje wstępne

Przedmiotem projektu jest odtworzenie  przejazdu bramowego budynku położonego  przy ulicy
Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, na działce 14/1 w obrębie 51. Oznacza to przywrócenie historycz-
nego zasobu budynku oraz przywrócenie wymaganej funkcji pełnego dostępu do działki. 
Roboty realizowane  wg niniejszego projektu dot. nakładów na terenie działki położenia budyn-
ku. 
Zjazd  z  gminnej drogi  ulicy Szyperskiej jest przedmiotem odrębnego projektu, podlegającego
uzgodnieniu  z  Zarządem Dróg Miejskich  w  Poznaniu.  Zjazdy z dróg gminnych nie podlegają
postępowaniom z organem administracji architektoniczno-budowlanej.

Inwestorem jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  sp. z o.o.  z siedzibą:  ul. Matejki, 
nr 57,  60-770  Poznań.  Formę władania działką określa załączone  Oświadczenie  o posiada-
nym tytule prawnym do występowania z wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie.

Położenie określa Wyrys z Pań-
stwowego Zasobu Geodezyjne-
go i  Kartograficznego - Geopoz 
Poznań

zasięg  oddziały-
wania robót

miejsce  monta-
żu bram

granice działki
nr geod. 14/1

Estkowskiego

odtwarzany prze-
jazd bramowy

1.3.  Położenie budynku

14/1 oznaczenie
działki 14/1

tel. 698-660-110tel. 698-660-110
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 Ochrona konserwatorska1.5.

Budynek,  w  którym  projektowane jest odtworzenie przejazdu bramowego objęty jest ochroną 
konserwatorską, znajduje się na obszarze zespołu zabytkowego  nr rejestru A231, 1980-03-14, 
Układ Urbanistyczny Śródmieścia.  Inwestor  uzyskał Pozwolenie konserwatorskie nr 632 z 21.
07.2017 r. w  Biurze  Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
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ELEWACJA WCHODNIA

1.6.  Inne okoliczności związane z robotami budowlano-instalacyjnymi

1.7   Postępowania administracyjno-budowlane

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków  – wymagają do-
konania zgłoszenia, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy 
dołączyć pozwolenie konserwatora zabytków.

Projekt obejmuje przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budyn-
ku, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zjazd z drogi gminnej -  M. Poznań wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Pozna-
niu,  co wyczerpuje postępowania  -  nie wymaga zatem postępowań administracyjno-budowla-
nych.  Wg  aktualnego stanu ustawy Prawo budowlane (po zmianie wg Dz. U. 2016 poz. 2255):
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Projektowane roboty polegają na odtworzeniu przejazdu bramowego w istniejącym poprzednio
prześwicie z  zachowaniem  wymiarów  prześwitu (szerokość x wysokość),  co oznacza, że nie 
występują  inne okoliczności,  w tym związane ze zgodnością z otoczeniem architektonicznym,  
warunkami  gospodarowania  przestrzenią  siedliska  -  zabudowy miejskiej,  ochroną przyrody, 
istniejącym zagospodarowania działki  i  jej powierzchnią  biologicznie  czynną, drzewostanem, 
ochroną  ornitologiczną/chiropterologiczną,  posadowieniem  budynku w kontekście szkód gór-
niczych.  
W zakresie ochrony środowiska  projektowane  roboty  nie  będą miały wpływu na pogorszenie  
stanu środowiska.  W trakcie prac budowlanych niedozwolone  jest  wprowadzanie  do gruntu i 
atmosfery jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczeń. 

Rycina historyczna dawnej bramy
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1.8   Podstawy formalne i techniczne projektu:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo  Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z  późn. 
zm. (jednolity tekst jednolity tekst - załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP  z dnia 9 
lutego 2016 r. w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane  (Dz.U.  z 2016 r. 
poz. 290) z późn. zm. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz poz 2255) 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)  z późn. 
zm. (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 r. poz. 627,  ze  zm. z  2013 r. poz. 628, 842,  z 2014 r.  poz. 
805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, 774)

Ustawa z  dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568), z późn. zm.(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. z 2015 r. poz. 
397, 774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie  ogłoszenia 
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia 7 czerwca  2010 r. w 
sprawie ochrony p-poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U.  z  2010 nr 
109 poz. 719)

Oględziny  terenu, pomiary techniczne, inwentaryzacja, informacje i dokumenty udostępniona 
przez inwestora  

Mapa 1:500 do celów projektowyh - ZGiKM Geopoz - Poznań, ul. Gronowa 20

Mapa  Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - ZGiKM Geopoz - Poznań, ul. Gro-
nowa 20

Normy techniczne dot. zakresu robót remontowych, literatura fachowa  oraz informacje  tech-
niczno-handlowe producentów i usługodawców
PN-EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wyma-
gania ogólne)  PN-EN 12445  (Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Metody 
badań)  PN-EN 12453  (Bramy.  Bezpieczeństwo  użytkowania  bram z napędem. Wymagania) 
Dyrektywy 73/23/WE  Bezpieczeństwo elektryczne  93/68/WE   Zgodność elektromagnetyczna 
98/37/WE Dyrektywa maszynowa 

Ta sama ustawa w sprawie zmian  niektórych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2255) wprowadza zapis:
Art. 3.  W  ustawie  z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 
1920 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:
a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budo-
     wlane,
b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia  z  zarządcą  drogi  projektu  budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest 
    wymagany.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wy-
     maga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”
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2.2.1.1    Roboty  pomiarowe  przy powierzchniach utwardzonych dotyczą powierzchni ogółem 
               do 125,00 m² 

2.2.1.2    Zabezpieczenie placu budowy wraz z utrzymywaniem przejść i przejazdów tymczaso-
               wych wg projektu organizacji budowy sporządzonego przez wykonawcę

2.2.1.3    Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych  na  podwórzu nieruchomości - try-
               linka: m² 32,00

2.2.1.4    Demontaż  istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej z wykuciem z muru ościeżnic oraz
               haków mocowania - m² 4,40

2.2.1.5    Wykucie bruzd w ścianach od wewnątrz  prześwitu do montażu podciągów stalowych
               w ilości - m³ 0,480

2.2.1.6    Założenie podciągów stalowych wewnątrz prześwitu w (przy) ścianie od ulicy i od po-
               dwórza przed wyburzeniem otworów. Belka nadprożowa nad odtwarzanymi otworami 
               z profilu stalowego dwuteownik 2 x IPE-14.  Minimalne oparcie belek na ścianie: h/3+
              15=20 cm. Belki na poduszkach betonowych z betonu min. klasy C12/15 - kg 256

2.2.1.7    Rozbiórka konstrukcji z cegły  -  otwory bramowe - 25,5-(1*2+1,5*1,5+1,5*2+1,5*0,8)*
               0,25=(25,5-(4,25+4,2)*0,25*1,1 - m³ 4,69

2.2.1.8    Rozbiórka rampy  żelbetowej od strony podwórza na odcinku do szybu windowego w
               ilości (16*2,5*0,15+2,5*1,2*0,12)*1,3 = m² 8,27

2.2.1.9    Rozbiórka nawierzchni  w  prześwicie - stropu ceramicznego na tragażach 4x12x0,25 
               m³ 12,00

2.2.1.10  Korytowanie pod podbudowę wjazdu wg projektowanego profilu jednolitego gradientu
               spadku w kierunku podwórza: 100*0,5 m³ 50,00

2.2.1.11  Wywóz  gruzu  samochodami  wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji: 
               (1,1+4,69+8,27)*1,1 - m³ 15,47

2.2.1.12  Wywóz  gruzu  samochodami  wywrotkami - dodatek na każdy następny 1 km - do 10 
               km - m³ 15,47

2.2.1.13  Wywóz  gruntu  bezwartościowego  samochodami  wywrotkami na odległość do 1 km 
               nadmiaru  z  wykopów  -  korytowania profilu drogowego - m³ 50,00,  z  dodatkiem na 
               każdy następny 1 km - do 10 km
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 2.1

 2.2

Opis techniczny

Założenia projektowe

Program robót

Projektuje się odtworzenie poprzednich oryginalnych otworów przed ich zamurowaniem z uwz-
ględnieniem łukowych nadproży  oraz naroży ścian z cegły klinkierowej. Wszystkie prace mają 
charakter zachowawczy  i  odtworzeniowy, nie przewiduje się zmian w wyglądzie historycznym
otworów bramnych,  a jedynie uzupełnienia powstałych braków oraz naprawę istniejących usz-
kodzeń.

W programie przyjęto całość robót,  bez robót dot. wykonania zjazdu z drogi publicznej (oddziel-
ny projekt do uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu).

2.2.1.      Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty zabez-
               pieczające konstukcję:
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2.2.1.19  .Rozbiórka elementów stalowych: tragaży, haków, kotew, elemntów balustrad i innych 
                pomocniczych - kg 1.760,000

2.2.1.20   Odzysk złomu stalowego z rozbiórki - zmniejszenie kosztu - kg "-" 1.760,000

2.2.2       Izolacja  ścian przeciwwilgociowa  od  strony  prześwitu i wlotowych obrzeży prześwi-
               tu (użyte nazwy własne produktów oznaczają wyłącznie wymagany standard  dla roz-
               wiązań równoważnych):

2.2.2.1    Oczyszczenie ścian, odbicie zmurszałych tynków, wyrównie powierzchni narzutą ce-
               mentową: 32x0,5 - m² 16,00

2.2.2.2    Wykonanie izolacji pionowej:  zagruntowanie  wyrównanej  powierzchni na odcinkach 
               ok. 10 cm powyżej projektowanego terenu do spodu wykopu gruntem np. Eurolanem 
               3K firmy Deitermann, zabezpieczenie odcinka ściany  - mikrozaprawą uszczelniającą 
               np. Superflex D1 firmy Deitermann, wykonanie na mikrozaprawie uszczelniającej tyn-
               ku podkładowego - np. Deitermann AS, wykonanie na zagruntowane poprxzednio po-
               wierzchni izolacji przeciwwilgociowej np. z Superflexu 10 firmy  Deitermann do wierz-
               chu terenu, na zakład ok.10 cm z mikrozaprawą uszczelniającą, ułożenie na ścianach 
               zabezpieczonych izolacją przeciwwilgociową -wstawienie folii kubełkowej jako zabez-
               pieczenie mechaniczne (warstwy osłonowo – drenującej z folii kubełkowej, geomem-
               brany odwadniającej i wentylującej np. Tefond firmy Tegola) - m² 16,00

2.2.2.3    Ręczne zagruntowanie  ściany  środkiem pod tynk mozaikowy  -  w  strefie cokołowej
               pas wyskości 50 cm nad powierzchnią, 10 cm poniżej powierzchni - m² 15,60

2.2.2.4    Wykonanie tynk cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach - w  strefie cokołowej
               pas wyskości 50 cm nad powierzchnią, 10 cm poniżej powierzchni - m² 15,60

2.2.3       Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane w zakresie nawierzchni utwar-
               dzonych

2.2.3.1    Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod utwardzone powierzch-
               komunikacyjne - m² 95,00
2.2.3.2    Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - m² 9,50
2.2.3.3    Wykonanie podbudowy: kruszywo łamane (31,5-63mm) – 150 mm, kruszywo łamane 
               (0-31,5 mm) – 100mm z zagęszczaniem mechanicznym, łączna grub. 25 cm: w ilości
               95 x 0,25  - m³ 23,750
2.2.3.4    Warstwa odcinająca  z piasku pod kostkę betonową -  zagęszczanie ręczne, grubość
               3,5-5 cm - m² 95,00
2.2.3.5    Ława  uformowana  w  warstwach podbudowy pod krawężniki i obrzeża - betonowa z 
               oporem: 66*0,15*0,1 m³ 0,99
2.2.3.6    Krawężnik betonowy 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej  z  wypełnieniem
               spoin zaprawą cementową w ilości - metr 10,00
2.2.3.7    Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej  z  wypełnieniem spoin piaskiem 
               w ilości - metr  67,00
2.2.3.8    Betonowanie  zbrojonej  skarpy -  różnica poziomu terenu i zjazdu - grubości 0,3 m w 
               ilości m² 12,00
2.2.3.9    Nawierzchnie utwardzone,  komunikacyjne wykonane z kostki betonowej szarej grub.
               8 cm, w ilości -  m² 95,00
2.2.3.10  Plantowanie (obrobienie na czysto) ręczne terenu wokół poprzednio wykonanych ro-
               bót - m² 44,00
2.2.3.11  Montaż regulujących organizację ruchu - znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m² 
               na ścianach - 1 szt 
2.2.3.12  Montaż regulujących organizację ruchu - znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m² 
               na słupku z rury stalowej ø 50 - 2 szt 
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2.2.4       Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz wymiana odcinka istniejącego przyłącza kanali-
               zacyjnego, 
                   
               Przyłącze kanalizacji deszczowej z planem odwodnienia jest przedmiotem odrębnego
               projektu, podlegającego wyłącznie uzgodnieniu z operatorem kanalizacji deszczowej
               Aquanet SA w Poznaniu (poza postępowaniem administracyjno-budowlanym) 

2.2.5       Mechaniczne wzmocnienie  spękań ścian zewnętrznych - w pasie międzyprzęsłowym 
               prześwitu do wysokości II kondygnacji

2.2.5.1    Wykucie bruzd w fugach muru ceglanego dla prętów Brutt Saver (lub innych identycz-
               nych lub o równoważnych parametrach) głęb. 70 mm (układanych podwójnie): 14*1,1 
               metr 15,40
2.2.5.2    Wykonanie otworów średn. 16 mm do osadzenia ramion klamer, głęb. 25cm, pod ką-
               tem od 30 do 45° w stosunku do jego lica muru; 4 x 37 = 148 szt x 0,25 m = 37 m szt 
               56,00
2.2.5.3    Przedmuchanie sprężonym powietrzem bruzd i otworów oraz zmycie ich wodą w iloś-
               ci - metr 15,400
2.2.5.4    Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - ułożenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
               nej o identycznych lub równoważnych parametrach),  gr. 1 cm  w tylnej części bruzdy;
               pompowanie pistoletem zaprawy do otworów klamer razem z kotwą - metr 15,400
2.2.5.5    Układanie prętów Brutt Saver (lub innych o identycznych lub równoważnych parame-
               trach), śr. 8 mm w gotowych bruzdach - pierwszy pręt metr 15,400
2.2.5.6    Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - ułożenie zaprawy  Brutt Saver Powder 27 (lub in-
               nej o identycznych lub równoważnych parametrach), gr. 2 cm  po załozeniu pierwsze-
               go pręta - metr 15,40
2.2.5.7    Układanie prętów Brutt Saver (lub innych o identycznych  lub równoważnych parame-
               trach), śr. 8 mm w gotowych bruzdach - drugi pręt - metr 15,40
2.2.5.8    Zaprawianie  bruzd szer do 25 mm - ułożenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
               nej o identycznych lub równoważnych parametrach),  gr. 3 cm po  założeniu drugiego 
               pręta z pozostawieniem 1 cm na uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym w iloś-
               i - metr 15,40
2.2.5.9    Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  -  nałożenie wierzchniej warstwy w bruzdach z za-
               prawy cemnetowo-wapiennej - metr 15,40

2.2.6       Montaż bramy ażurowej, stalowej, z siłownikiem otwierania i zamykania wg dokumen-
               tacji projektowej - 2 kpl - od ulicy Szyperskiej i od podwórza
2.2.6.1    Zamontowanie mechanicznego  pomostu  roboczego 1-masztowego typu MPR-061 o
               wysokości do 10 m  - kpl 2
2.2.6.2    Zamurowanie  bruzd  w  ścianach  od wewnątrz  prześwitu  po  montażu podciągów z 
               użyciem siatki Rabitza lub osłony zbrojącej równoważnej: 4*0,2*0,25*2 - m³ 0,480
2.2.6.3    Wykucie  otworów  w  ścianie z cegły z otynk na zapr cement-wap. dla zamontowania
               kotew oraz ich uzupełnienie zaprawami cementowo-żywicznymi po montażu - m³ 0,01
2.2.6.4    Montaż bramy: stylowa, dwuskrzydłowa z furtką, ażurowa z zamkiem elektromagnety-
               cznym wykonana z materiałów, kształcie wg projektu - wykonanie warsztatowe i do-
               stawa z montażem w miejscu wbudowania [kpl z okuciami wg projektu] - kpl 2
2.2.6.5    Montaż kotew mocujących do bram otwieranych - 4 szt x 2. Łączna waga zastosowa-
               nych kotew - kg 9,60
2.2.6.6    Montaż automatycznych  siłowników  bramy dwuskrzydłowej zgodnie z normami: PN-
               EN 12453, PN-EN 12445, PN-EN 12978.  Ustawienie siły  pchającej  skrzydło  bramy 
               zgodne z maksymalnymi limitami wg normy PN-EN 12453.  kpl  2
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2.2.6.7    Montaż tablicy przyłączeniowej z przyłączeniem do szafy elektroenergetycznej zasila-
               nia elektrycznego i sterowania przewodem YDY 3x2,5 mm² pt,  następnie  wykonanie 
               zasilania przewodem YDY 3x1,5 mm² pt  do pkt:  a) do  zespołu  automatyki i napędu 
               wraz z oświetleniem sygnalizacji ruchu bramy,  b) do panelu domofonu  zespołu wejś-
               cia, c) do przycisku wyjścia. 
               Roboty obejmują układanie 22,5 mb przewodu YDY 3x1,5 mm²  oraz  28 mb  przewo-
               du YDY 3x1,5 mm² w rowkach wykonanych w fugach z ponownym  zakryciem  zapra-
               wami tynkarskimi, przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub 
               stropach otw. 7, montaż  wyłącznika nadprądowego 1-biegunowych  w rozdzielnicach 
               szt.2; -  kpl 2
2.2.6.8    Montaż zespołu automatyki i napędu skrzydeł bram wraz  z oświetleniem sygnalizacji
               ruchu  bramy,  panelu  sterowania  zdalnego  otwierania i zamykania bramy z pilotem,
               panelu domofonu  dla  40  użytkowników do późniejszego podłączania użytkowników
               wg pełnej funkcji komunikacji określonych w projekcie, przycisku wyjścia - kpl 2

2.2.7       Remont zabytkowego ceramicznego  lica  budynku  w pasie międzyprześłowym wraz  
               z powierzchnią pilastrów do wysokości gzymsu  okien I piętra  od strony ulicy Szyper-
               skiej oraz od strony podwórza
2.2.7.1    Czyszczenie strum.-ścier.  wyznaczonego lica  elewacji  w  pasie  międzyprześłowym 
                wraz  z powierzchnią pilastrów do wysokości gzymsu okien I piętra - m² 78,00

2.2.7.2    Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi wraz z doczyszczeniem mechani-
               cznym 20% powierzchni objętej renowacją - m² 15,60
2.2.7.3    Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - całość powie-
               rzchi objętej renowacją - m² 78,00
2.2.7.4    Odsalanie cegieł w dolnych partiach elewacji budynku  -  20% powierzchni objętej re-
               nowacją - m² 15,60
2.2.7.5    Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych ce-
               gieł  -  głeb. kucia  1/2  ceg.  -  1 cegła w jednym miejscu - przeciętnie 1 szt./m² - ilość
               objęta wymianą - m² 7,80
2.2.7.7    Wzmacnianie wstępne osypujących się cegieł preparatem krzemoorganicznym - prze-
               ciętnie 25% powierzchni lica muru zewn. - m² 19,50
2.2.7.8    Uzupełnienie drobnych ubytków  w  licach cegieł kitami mineralnymi modyfikowanymi 
               żywicami syntetycznymi,  gotowymi  fabrycznie,  dobranymi  kolorystycznie w obrębie 
               ubytków (dla nadania właściwej faktury i struktury zewnętrznej kity  impregnować roz-
               tworami żywic siloksanowych czy spoiwem silikatowym; scalenia  i  retusze kolorysty-
               czne wykonać metodą laserunkową farbą silikatową laserunkową,  dobierając  kolory-
               stycznie do barwy ceglanego otoczenia przez zastosowanie farb opartych na wodnym 
               szkle potasowym z minimalnym udziałem substancji klejących; scalanie metodą „pla-
               my wibrującej”); przeciętnie 15% powierzchni - m² 11,700
2.2.7.9    Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły  - do 0,25 m² w 
               jednym miejscu [analogia] szt 17
2.2.7.10  Naprawa spoin lica muru z kolorystycznym wyrównaniem  -  wapienno-trassowa spoi-
               na o frakcji 0-2mm, ciepły jasno-szary kolor - m² 78,00
2.2.7.11  Uzupełnienie zabytkowych profili  z zakupem profili - szer. kształtki 1/2 cegły - odcinki 
               razem 18 metrów
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2.2.8       Oświetlenie prześwitu od ulicy Szyperskiej do podwórza nieruchomości oraz wykona-
               nie przepustów dla kabli elektroenergetycznych
2.2.8.1    Rowy dla kabli ręcznie głębokości  do  0,7-0,8 m szer do 0,4 m - w gruncie kategorii 3 
               metr 10,00
2.2.8.2    Ręczny zasyp rowów głębości do 0,7-0,8 m szerokości do 0,4 m kat 3 po montażu rur
               przepustu kabli elektroenergetycznych -  metr 10,00
2.2.8.3    Podłoże pod przepustami kablowymi i obsypka nad przepusty kablowe z piasku łącz-
               nej grub. 0,1+0,1m = 0,2 m; 0,2x0,4x14 - w ilości m³ 0.080
2.2.8.4    Ułożenie przepustów dla kabli elektroenergetycznych w postaci  rury  osłonowej DVR 
               Arot śr. 110 mm w wykopie: 2 x 5 m = metr 10,00
2.2.8.5    Przykrycie przepustów kablowych  taśmą foliową kalandrową z PVC  uplastycznione-
               go grubości 0,4-0,6mm metr 10,00
2.2.8.6    Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie wapiennej 
               - oświetlenie prześwitu - m³ 0,180
2.2.8.7    Osadzenie rozdzielnicy elektrycznej  do 12  modułów  z  obudową - kpl 1

2.2.8.8    Montaż na gotowym podłożu puszki "pt"  instalacji  elektrycznej oświetlenia prześwitu 
               bramowego pt. - szt 4,00
2.2.8.9    Montaż na gotowym podłożu przycisku  "światło"  szczelnego - instalacji  elektrycznej 
               oświetlenia prześwitu bramowego - szt 2
2.2.8.10  Wypust oświetlenia wewnętrznego  górnego  instalacji  elektrycznej oświetlenia prze-
               świtu bramowego - szt 2
2.2.8.11  Przewody kabelkowe miedziane YDYżo 3x1,5 mm2, układane pod tynkiem w podłożu 
               ceglanym w gotowyh bruzdach - oświetlenie - metr 34,00
2.2.8.12  Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej do ścian instalacji  elektrycznej oświetle-
               nia prześwitu bramowego - szt 2
2.2.8.13  Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym - szt 3
2.2.8.14  Pomiar impedancji pętli zwarcia - szt 3
2.2.8.15  Pomiar skuteczności zerowania - szt 3
2.2.8.16  Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego - szt 1

2.2.9.      Wykończenie wewnętrzne powierzchni ścian i sufitu w prześwicie
2.2.9.1    Zastawy zabezpieczające roboty od ruchu publicznego  - metr 15,00
2.2.9.2    Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy typu MPR-061 wys. do 10 m -  kpl 1
2.2.9.3    Skucie odspojonych i zlasowanych tynków na ścianach i sufitach: 144x0,40 - m² 57,6
2.2.9.4    Uzupełnienie ubytków w tynkach zaprawą renowacyjną,  wapienno-trasową  w syste-
               mie dwuwarstwowym - m² 57,60
2.2.9.5    Nakładanie szpachli zewn. 3 mm - m² 144,000
2.2.9.6    Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -wymalowanie 
               wnęki na jednolity kolor jasny pastelowy wg projektu - m² 144,00
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 2.3 Opisy rozwiązań technicznych 
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Ostrożnie wykuć zamurowania wtórne, minimalizując uszkodzenia  substancji  historycznej. Ze
względu na niewielkie powierzchnie - dla ochrony lica cegieł  -  oczyszczenie  powierzchni wąt-
ków ceglanych z resztek zapraw przeprowadzić metodą ręczną.
 
Cegłę z osadu i pyłu z zaprawy tynkarskiej  i  murarskiej  należy czyścić na sucho  (nie czyścić 
cegły wodą,  gdyż spowoduje to między innymi ruch soli rozpuszczalnych z zaprawy do cegły),
wzmagając występowanie białych wykwitów.  Czyszczenie  na sucho wykonać za pomocą naj-
pierw twardej (w przypadkach większych nawarstwień nawet miękkiej drucianej) szczotki, a po-
tem używając szczotki z miększym włosiem.  Następnie  powierzchnię cegieł przetrzeć jeszcze  
wilgotną szmatą.

Uwaga:
Nie  wolno  piaskować  cegły;  piaskowanie  nie nadaje się do czyszczenia cegły, gdyż narusza 
powierzchnię spieku, otwiera pory dla migracji wody w głąb ściany.

W dalszej kolejności wykonać wzmocnienie strukturalne osłabionej cegły i zachowanych orygi-
nalnych spoin preparatem krzemoorganicznym porównywalnym z KSE 100 i KSE 300.  Jest to 
preparat oparty na estrach kwasu krzemianowego, nie działa hydrofobizująco. Preparat będzie 
nanoszony pędzlem, aż do wysycenia powierzchni.  Po  zakończeniu wzmacniania przed przy-
stąpieniem do kolejnego etapu należy odczekać  3  do 4  tygodni w celu  zakończenia procesu 
wytrącania krzemionki w strukturze materiału.

Ceramiczne  elementy  zniszczone  wgłębnie i powstałe ubytku jednostek wymienić na nowe z
historycznej cegły i  kształtek z  ewentualnym doborem kolorystycznie i stukturalnie podobnych 
materiałów ceramicznych.

Uzupełnienie drobnych ubytków w cegle  wykonywać  gotową zaprawą barwioną w masie. Pro-
ponuje się użycie zaprawy porównywalnej np. z Restauriermortel SK, którą można  nakładać w 
warstwie o grubości schodzącej do zera. Zaprawa ma mieć odpowiednio dobrany kolor, wytrzy-
małość i grubość ziarna.

Wykonać naprawę siatki spoin, ubytki zaprawy, pęknięcia  i odspojenia na brzegach w tym zni-
szczone i spękane spoiny bocznych partii należy wydłutować na głębokość ok. 1- 3 cm (głębo-
kość dłutowania  będzie się wahać  w  zależności  od stanu zachowania).  Ubytki  i  miejsca po 
usunięciu  zużytych  spoin wypełnić zaprawą wapienno piaskową porównywalną z Funcosil Hi-
storic Kalkspatzenmortel– zużycie 4,0 kg/m².  Jest  to  zaprawa poprawna historycznie do spoi-
nowania i murowania zawierająca m.in.  wapno palone w bryłach i kruszywa naturalne, zawiera 
także dodatek mączki ceglanej. Zaprawa nie zawiera cementu, dodaje się do niej kruszywa do-
piero bezpośrednio na budowie co umożliwia modyfikowanie jej ziarnistości i barwy.

Naprawę wszystkich pęknięć o szerokości szczeliny większej od  2 mm  należy wykonać meto-
dą iniekcji specjalną zaprawą mineralną porównywalną z firmy TURBAG (Tubag-Kalk-Verpres-
smoertel), dobraną pod względem uziarnienia do szerokości szczelin.
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Hydrofobizacja. Po zakończeniu spoinowania  należy wykonać powierzchniową hydrofobizację 
środkiem  Funcosil  WS lub Funcosil SNL– zużycie 0,7 l/ m² ograniczając wnikanie wody desz-
czowej  i  rozbryzgowej  wraz  z  rozpuszczonymi w niej szkodliwymi substancjami, nie hamuje 
przy  tym  dyfuzji pary wodnej, czyli  tzw. „oddychania materiału”.  Preparat  ogranicza ponadto 
skłonność do zabrudzeń,  zwiększa odporność na szkody mrozowe  i  atak mikroflory. Preparat 
ten nie powoduje zmian kolorystycznych ani fakturalnych zabezpieczonej powierzchni.

Zasięg renowacji ceramiki konstrukcji 
Renowacji podlegają całe fragmenty elewacji, ograniczone powierzchnią przy opasce do okap-
ników - parapetów ceramicznych okien  i  piętra oraz wysuniętymy "filarami".  Odtworzeniu  po-
dlega ościeże na głębokość równą grubości murów. 
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2.3.2  Technologia wzmocnienia  uszkodzonych  elementów murów (długie spękania)
          Ad. Program robót 2.2.5

Większe pęknięcia naprawić poprzez umieszczanie prętów stalowych w wyżłobionych spoinach po-
ziomych (nie naruszać cegły) - opis metody na nastepnej stronie.

ul. Szyperska

ul. Szyperska strona podwórza
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Przeprowadzenie  wzmocnienia  uszkodzonych  elementów murów (długie spękania) wykonać
poprzez zastosowanie specjalistycznych  metod  scalających rozwarstwione mury np. wg tech-
nologii  porównywalnej  z  „Helifix"  lub BRUTT Technologies itp. poprzez umieszczanie prętów
stalowych w wyżłobionych spoinach.
Naprawy i wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji wykonuje się bezpośrednio w miejscach wy-
stępowania uszkodzeń,  bez  konieczności  montażu Brutt Saver Profili wzdłuż całej uszkodzo-
nej ściany. Stosować należy następujące zasady:
- minimalna długość montowanego Brutt Saver Profilu w szczelinie  nie może być mniejsza niż 
1m – po 50 cm z każdej strony pęknięcia)

- w przypadku  naprawy  kilku  szczelin łącznie minimalne długości Brutt Saver Profili od skraj-
nych pęknięć nie powinny być mniejsze niż 50 cm, a odległości pionowe pomiędzy nimi, w za-
leżności od konkretnych przypadków powinny wynosić od 15 do 60 cm,

Przy miejscowych naprawach pęknięć z użyciem  kilku  równoległych Brutt Saver Profili, przyj-
mować należy pionowe odległości pomiędzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm

tel. 698-660-110
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Ściany i sufit w prześwicie bramy

Ściany i sufit w prześwicie bramy, tj za zamontowanymi skrzydłami bramy stalowej  - wyprawić 
tynkarsko w  miejscach ubytków  zaprawami  wapiennym z trassem, malarsko natomiast w jas-
nopastelowym kolorze, zbliżonym do koloru NCS S 1002 - Y50R.  W systematyce RAL  jest  to 
kolor zbliżony do RAL 9002 - odcień bieli o bardzo delikatnym minimalnym odcieniu szaro-brą-
zowym.

 

Zamontowana ślusarka zachowa światło otworu prześwitu (otwórhistoryczny nie będzie mody-
fikowany) i zamontowana zostanie na głębokości połowy grubości muru.
Projektuje się bramę metalową z kształtowników stalowych zamkniętych, stanowiących  ramy 2
skrzydeł  bramy oraz furtki w skrzydle. Zastosowano kształtowniki zamknięte o przekroju prosto-
kątnym o wymiarach i grubościach ścianki wg zał. rysunku, zgodnych z normą EN 10219.
Gatunek stali - opcjonalnie standardowa stal S355J2H, St3S, St3SX.  Jako elementy wypełnia-
jące zastosować pręty stalowy o przekroju kwadratowym wg zał. rysunku
Do wykonania bramy wykorzystać powszechnie oferowane na rynku profile  wg  poniżej zamie-
szczonego profilu produkcyjnego lub równoważnego. Umożliwia to pozyskanie przez wykonaw-
cę materiałów profesjonalnie produkowanych z atestami i certyfikatami przy zachowaniu ekono-
miczności wynikającej z konkurencyjności oferty.

Istniejące wykończenie tynkiem wnętrza odtwarzanego prześwitu bramnego.

wyjście na ul. 
Szyperską

wyjście na 
podwórze

Do wytworzenia ślusarki stosuje się: wyroby walcowane gotowe  ze  stali  klasy 1 opcjonalnie w 
gatunkach S355J2H, St3S, St3SX; wg PN-EN 10025:2002. Elementy  konstrukcji  stalowej  zo-
staną  oczyszczone  w wytwórni w procesie śrutowania  do stopnia czystości Sa 2, wymagane-
go przez normę PN ISO8501-1/1996 (dawna  norma  PN-70/H-97050).  
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczal-
ne tolerancje wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi.  Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpie-
czające  i  uchwytowe  zgodnie ze standardami.
  

Wykończenie nawierzchni
Po wykonaniu otworów bram, należy 
wyznaczyć poziomy progów zarówno 
od strony frontowej jak i od podwórza. 
Po usunięciu istniejącej posadzki w 
prześwicie, wykonać nawierzchnię z 
kostki betonowej gr 8 cm, szarej, na-
wiązując do istniejącego chodnika
w ul. Szyperskiej. istniejący chodnik - ul. Szyperska

2.3.3   Montaż bramy ażurowej, stalowej, z siłownikiem otwierania i zamykania - 2 kpl, od ulicy 
           Szyperskiej i od podwórza          
           Ad. Program robót 2.2.6
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2.3  Plan montażu bramy
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od strony podwórza

od strony ul. Szyperskiej

11
,2

0
 m

Dobór kształtowników wg poniższej tabeli: 

Zaprojektowano  następujący zestaw powłokowy:
- farba chlorokauczukowa podkładowa; ilość warstw - 2; grubość suchej warstwy 50ųm.
- emalia chlorokauczukowa - ilość warstw 2; grubość suchej warstwy 40ųm.; 
Kolorystyka - RAL 7024 - grafit.

tel. 698-660-110
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Parametry 
techniczne

Wykonać instalacje zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/WE, Załącznik II A). Automatyczne 
bramy skrzydłowe powinny być zgodne z następującymi normami: PN-EN 12453, PN-EN 
12445, PN-EN 12978.
Ustawienie siły  pchającej skrzydło bramy  musi być zgodne z maksymalnymi limitami jakie do-
puszcza norma PN-EN 12453. 

Automatyka bramy
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Plan instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji, należy upewnić się, że brama zamyka się i otwiera swobod-
nie, oraz że: 
- zawiasy i sworznie są odpowiednio nasmarowane, a ich stan techniczny jest dobry,
- nie ma żadnych przeszkód w obszarze poruszania się bramy,
- nie występuje żadne tarcie z podłożem lub między skrzydłami bramy. 
Brama powinna być wyposażona w ogranicznik centralny A i boczne B, które są konieczne do 
właściwej pracy mechanizmu. 

Zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy zapewniający odcięcie urządzeń od zasilania. Stan-
dardy wymagają odseparowania styków na co najmniej 3mm w każdym biegunie (EN 60335-1). 
Do połączeń elastycznych  lub  sztywnych rur,  użyć należy kształtek/łączników rurowych mają-
cych poziom izolacyjny IP55. 

 ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU,  UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU

 DZ. 14/1, OBRĘB 51                                                                                PROJEKT BUDOWLANY
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Rysunek projektowanej bramy w odtwarzanym przejeździe bramowym budynku
przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu.
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SKALA 1:20
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Rozwiązanie techniczne bramy
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Widok aktualny elewacji w miejscu projektowanego odtworzenia przejazdu 
bramowego od strony ul. Szyperskiej

Wizualizacja po odtworzeniu przejazdu bramowego od ul. Szyperskiej.
Zasięg pełnej renowacji lica ściany obejmuje czerwono zakreślone pole

 ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU,  UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
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Usytuowanie bramy w budynku od strony ul. Szyperskiej

Stan
projektowany



21

tel. 698-660-110

Widok aktualny elewacji w miejscu projektowanego odtworzenia 
przejazdu bramowego od strony podwórza
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Usytuowanie bramy w budynku od strony podwórza

Stan obecny

Stan
projektowany

Zasięg pełnej renowacji lica ściany obejmuje czerwono zakreślone pole
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Rodzaj projektowanej nawierzchni

Rodzaj nawierzchni: kostka brukowa betonowa, spełniająca wymagane znormalizowane współ-
czynniki  spływu  ψ  określone  w normach technicznych  stosowanych  przy  projektowaniu ka-
nalizacji deszczowej wynoszące dla: nawierzchnia z kostki brukowej, bruku,  trylinki,  płytek be-
tonowych - ψ = 0,6.

Zakres robót obejmuje w granicach wyodrębnionego w projekcie zagospodarowania zakresu: 

-    wykonanie robót ziemnych  -  korytowanie do osiągnięcia poziomu gruntu rodzimego z usu-
     nięciem poza teren budowy nasypów niekontrolowanych,
-    wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię  z  kostki brukowej  betonowej ujętej  w  krawężniki 
     betonowe.  Dla  całego zakresu projektowanych nawierzchni zakłada się typowe obciążenia  
     dla drogi ciągu pieszo-jezdnego, dojazdowej, konstrukcja - jak dla ruchu do KR-1.
-    wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,   
-    wykonanie  grawitacyjnego  spływu wody opadowej  do środkowo ukształtowanego ścieku z 
     odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej miejskiej w ul. Szyperskiej,
-     wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z zakresu ruchu drogowego,
-    inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozwiązanie wysokościowe.

Niweletę podwórza wysokościowo pozostawiono  wg  istniejących  poziomów w środkowej linii,
stosownie do górnego poziomu studzienki kanalizacji deszczowej. Poziomy nawierzchni (rzęd-
ne posadowienia) oraz spadki wyznaczają profile wg Rys. D1 - Plan sytuacyjny podwórza.
Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni następuje poprzez nadanie odpowiednich spadków 
podłużnych  oraz  poprzecznych.  Spadek   poprzeczny  dwustronny  do  środka jezdni – 1,5%,
spadki podłużne wyznaczone przez rzędne  ulicy  Szyperskiej i podwórza w odległości ok. 6 m
od budynku.

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego

Na dno wykorytowania nasypać 10 cm warstwę  odsączającą z pospółki.  Następnie  wykonać 
podbudowę z grubości 15 cm po za-mieszanki z kruszywa naturalnego łamanego 31,5-63 mm 
gęszczeniu  wg PN-S-06-102:1997 gru-, a następnie granulacji 0/31.5 mm  z zawartością 50% 
bości 10 cm po zagęszczeniu.  Zagęszczenie podłoża należy  kontrolować wg normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej  zgodnie  z BN-77/8931-12 lub dla gruntów drobnoziarnistych plytą 
VSS zgodnie z PN - 3-02205.  Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna  róż-
nić się od wilgotności optymalnej  (w gruntach spoistych 2%,  w  gruntach  mało i średnio-spoi-
stych +0 i -2%).
Warstwa ulepszonego podłoża (doprowadzonego do G1) powinna spełniać: wskaźnik  zagęsz-
czenia  Is=1,0. Grubość podbudowy wykonanej nie może się różnić  od  podbudowy  projekto-
wanej, tolerancja 10%. Podbudowę  z  kruszywa układać należy w dwóch warstwach z oddziel-
nym zagęszczeniem.

Warunki przystąpienia do robót:
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania koryta oraz profilowania  i zagęszczenia po-
dłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

.
 

2.3.5   Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane  w  zakresie nawierzchni utwar-
           dzonych       
           Ad. Program robót 2.2.3

Parametry techniczne drogi wewnętrznej wjazdu bramowego:

- klasa techniczna: droga dojazdowa       – D
-  prędkość projektowana       – 10, 20 km/h
-  kategoria ruchu       w ramach parametrów KR1
-  szerokość jezdni        – wg planszy projektowej
-  powierzchnia utwardzona z kostki betonowej  8 cm
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2.3.4   Zamontowanie  podciągów  stalowych wewnątrz prześwitu w (przy) ścianie od ulicy i od 
           podwórza przed wykuciem otworów.        
           Ad. Program robót 2.2.1

Obciążenie 

a. posadzka

0,04*21= 0,84 1,30 1,09 kN/m2

b. warstwy wyrównawcze – wypełnienie stropu

Kleina 

0,20*19,0= 3,80 1,30 4,94 kN/m2

c. Płyta stropu Kleina 

(0,065*0,25+0,12*0,12)*18/(0,25+0,12)= 1,49 1,20 1,79 kN/m2

d. tynk cem-wap.

0,015*19= 0,29 1,30 0,37 kN/m2

RAZEM obc stałe od stropu 6,42 1,28 8,19 kN/m2

Obciążenia technologiczne – użytkowe 2,00 1,40 2,80 kN/m2

Ogółem obciążenia 8,42 1,31 10,99 kN/m2

Rozstaw belek 0,8m

Moment zginający M=0,8*10,99*(4,90-0,25)^2/8= 23,76 kNm

Sigma = 23,76/(2*77,3)*10^3= 153,69 MPa  < 215MPa

F=5/384*(0,8*8,42*(490-25)^4/(2*541*2,05*10^6)= 1,85 < 465/250 1,86cm

Przyjęto 2xIPE-140 zestali St3SX

Obliczenia konstrukcyjne

24 cm 24 cm

440 cm

490 cm

1
4
 c

m

1
4
 c

m

Zastosować dwa
dwuteowniki nor-
malne 14 cm wg
PN-91/H-93407

Ciężar 12,9 kg/m

Ilość: 4,8 m x 2 =
           9,6 m =
          128 kg

Założenie podciągu przed wykuciem otworów. Belkę nadprożową nad projektowanym otworem 
zaprojektowano z profilu stalowego dwuteownik 2 x IPE-14
Minimalne oparcie belek na ścianie wynosi: h/3+15=20 cm. Belki opierać na poduszkach beto-
nowych z betonu min. klasy C12/15.
Sposób i kolejność montażu belek
・P rzed przystąpieniem do wykonania nadproża należy belki stalowe oczyścić z ewentualnych
   nieczystości oraz rdzy oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.
・W ykuć bruzdę w ścianie na głębokość połowy jej grubości oraz bruzdy na podporze (na wy-
   sokość belek stalowych),
・W ykonać poduszki betonowe (minimalna grubość poduszki 5 cm) i pozostawić do związania.
・W łożyć pierwszą belkę.
・P o założeniu belki wbić kliny stalowe co 50 cm  między  belkę  a spoczywający mur dla unik-
    nięcia mogącego powstać osiadania górnego odcinka ściany  i  wypełnić  zaprawą cemento-
    wą 10MPa przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem.
Szczelinę między ścianą nad belką, a kształtownikami ułożyć zaprawę cementową ubijając po-
przez sztychowanie.
Obłożyć belki siatką stalową lub równoważną i wykonać tynk cementowy lub obudowę STG.
Podparcie montażowe można zdjąć po upływie min. 7 dni od wypełnienia zaprawą cementową.

Po  wykonaniu  zabezpieczenia  ostrożnie  wycinać  ścianę poniżej nadproża piłą diamentową. 
Zabrania się używania do wykonania otworu młotów pneumatycznych.
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Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  Może być zasto-
sowana kształtka jednowarstwowa lub dwuwarstwowa łączona ze sobą trwale w fazie  produk-
cji.  Kostka  z  betonu  wibroprasowanego - musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Te-
chniczną i odpowiadać wymaganiom wg zaleceń  IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych 
Nr  Z/96-03-002. Betonowa kostka brukowa - Wydanie II. 
Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28 dniach  (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej  kostki nie powinna być mniej-
sza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i  wy-
nosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być bada-
na zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamra-
żania i  odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie wykazuje pęknięć, strata ma-
sy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości pró-
bek  nie  zamrażanych nie jest większe niż 20%. Ścieralność kostek betonowych określona na 
tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Piasek na  podsypkę  należy  stosować  średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711"Kruszywo 
mineral ne. Piasek do zapraw budowlanych".  Użyty  piasek nie  może zawierać domieszek gli-
ny w ilościach przekraczających 5%.  Podsypka  powinna  być  zwilżona wodą, zagęszczona i  
wyprofilowana.  Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-067 l l (zalecany dro-
bnoziarnisty).

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę  układa  się  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły  od 2  
do 3 mm. Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w  czasie  wibrowania  (ubijania) podsypka  ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy  wypełnić  piaskiem,  a następnie  zamieść  powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożo-
nej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucz-
nego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Stosowane obrzeża betonowe – to prefabrykowane belki betonowe ograniczające pasy dzielą-
ce nawierzchnie. Materiałami stosowanymi są: obrzeża betonowe, piasek  na  podsypkę  i  do 
zapraw – wg PN-B-06711, cement do zapraw – klasy 32,5 wg PN-EN-197-01:2002, woda - wg 
PN-B-32250, materiały do wykonania ławy pod obrzeża -  beton  klasy B15  – wg PN-B-06250
„Beton zwykły”.
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys,  pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Beton użyty do produ-
kcji obrzeży powinien charakteryzować się: nasiąkliwością poniżej 5%, ścieralnością na tarczy 
Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością, 
zgodnie z normą PN-B-06250.
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości  1 cm. Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą  
cementowo-piaskową,  przygotowaną  w stosunku 1:2.
Wszystkie  wyroby betonowe  zastosowane  do budowy nawierzchni oraz  betony jako uzupeł-
nienia spełniać winny warunki min.  kl. C25/30,  z atestami i aprobatami technicznymi. 

Wykonanie koryta:
Paliki  lub  szpilki  do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi spadków. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do  wytyczenia robót w odstę-
pach nie większych niż co 5 metrów.

 :Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże  powinno być  oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne tere-
nu umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej  5 cm wyższe niż projektowane rzę-
dne podłoża.
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Zakres projektowanych robót utwardzenia powierzchni komunikacyjnej

od strony 
podwórza

od strony ul. Szyperskiej
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Przekrój poprzeczny przejazdu przez bramę 
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od strony podwórza
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2.3.6   Wykończenie wewnętrzne powierzchni ścian i sufitu w prześwicie         
           Ad. Program robót 2.2.9

Wykończenie wewnętrzne powierzchni ścian  i  sufitu  w  prześwicie  obejmuje skucie odspojo-
nych i zlasowanych tynków na ścianach i sufitach,  uzupełnienie  ubytków  w  tynkach zaprawą 
renowacyjną, wapienno-trasową w systemie dwuwarstwowym, nakładanie szpachli 3 mm, ma-
lowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.

Wyprawione tynkarsko i wyszpachlowane ściany i sufit  w prześwicie bramy,  tj za zamontowa-
nymi skrzydłami bramy stalowej - malować  w  jasnopastelowym  kolorze, zbliżonym do koloru 
NCS S 1002 - Y50R.  
W systematyce RAL  jest  to kolor zbliżony do RAL 9002 - odcień bieli o bardzo delikatnym mi-
nimalnym odcieniu szaro-brązowym.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian wewnętrznych prześwitu (zawinięcie na ścianie
10 cm powyżej poziomu nawierzchni docelowej), wykonanej do dna koryta podbudowy
wykonać cokół wysokości 50 cm nad poziomem nawierzchni docelowej. W tym celu należy rę-
czne zagruntować ściany środkiem pod tynk mozaikowy - w strefie cokołowej pas wyskości 50 
cm nad powierzchnią, 10 cm poniżej powierzchni oraz wykonać  tynk cienkowarstwowy mozai-
kowego (kolorowe kruszywo w żywicy) na ścianach - w  strefie cokołowej, tj.  pas  wyskości 50 
cm nad powierzchnią, 10 cm poniżej powierzchni.

Cokół  wykonać tynkiem mozaikowym                                                         Wzornik STO nr 820
StoSuperlit K 2.0                             
Euro-Kolekcja nr 820.

Po wykonaniu otworów bram, należy wyznaczyć poziomy progów zarówno od strony frontowej 
jak i od podwórza (określone w części rysunkowej). Po usunięciu istniejącej posadzki w prześ-
wicie, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm.
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Schemat przekroju przez warstwy nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia

podsypka pisakowa 3,5-5,0 cm
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2.3.7   Izolacja  ścian  przeciwwilgociowa  od  strony  prześwitu  i wlotowych obrzeży prześwitu 
           (użyte nazwy własne produktów oznaczają wyłącznie wymagany standard dla rozwiązań 
           równoważnych):
Izolacja z użyciem środków Deitermann.
Po oczyszczeniu ścian, odbiciu zmurszałych tynków, wyrówniu powierzchni wykonać  narzutkę 
cementową.
Czynności dla wykonanie izolacji pionowej:  zagruntowanie  wyrównanej   powierzchni  na pas-
mach ok. 10 cm powyżej projektowanego terenu do spodu wykopu  gruntem  Eurolanem 3K fir-
my Deitermann, zabezpieczenie odcinka ściany  -  mikrozaprawą  uszczelniającą Superflex D1, 
wykonanie na mikrozaprawie uszczelniającej tynku podkładowego - Deitermann AS, wykonanie 
na zagruntowane poprzednio powierzchnie  izolacji  przeciwwilgociowej np. z Superflexu 10 do 
wierzchu terenu, na zakład ok.10 cm z mikrozaprawą uszczelniającą, ułożenie na ścianach za-
bezpieczonych izolacją przeciwwilgociową - wstawienie  folii  kubełkowej  jako  zabezpieczenie 
mechaniczne (warstwy osłonowo – drenującej  z folii kubełkowej, geomembrany odwadniającej 
i wentylującej np. Tefond firmy Tegola).

Izolacja produktami systemu REMMERS
− KIESOL nr art. 1810 – płynny koncentrat  krzemionkujący stosowany  w systemach uszczel-
   niania i renowacji budowli.  Stosowany  do  uszczelniania i gruntowania pod szlamy uszczel-
   niające.
− SULFATEXSCHLAMME nr art. 0430  – mineralny odporny na siarczany szlam uszczelniają-
   cy. Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem  powłoka 
   uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.  Łatwa  i szybka hydro-
   izolacja systemowa wykonywana w przeciągu  jednego  dnia.  Dodatkowo  wgłębne uszczel-
   nienie podłoża przed solami.
− GRUNDPUTZ  –  tynk  podkładowy  stosowany  podczas renowacji starych budowli i murów 
    oraz wyrównywania powierzchni w przypadku obciążonych przez sole.
− PROFI  –  BAUDICHT 1K  –  nr art.0870 – nie zawiera rozpuszczalników, jednoskładnikowa,
   modyfikowalna  tworzywami  sztucznymi  bitumiczna  powłoka  grubowarstwowa z wypełnia-
   czem gumowym, tworzaca ciągłą wartwę izolacji na ścianie.
− DICHTSPACHTEL nr art.0426 – hydrauliczna, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca i wy-
   pełniająca  do  szybkiego  wyrównywania  podłoża i mineralnego uszczelniania w ciągu kilku
   godzin.  Stosowana w systemie  z preparatem  KIESOL  i szlamem SULFATEXSCHLAMME. 
   Bardzo łatwe stosowanie i stabilność, nawet przy układaniu grubych warstw w jednym cyklu. 
-  Wysoka przyczepność do podłoża, odporność na siarczany i mrozoodporność. Orientacyjna
   norma zużycia to 1,7 kg/m wykonywane fasety.
Technologia wykonania prac
- Po usunięciu zniszczonego tynku, z powierzchni ściany należy usunąć wszystkie luźne  i  py-
  lące elementy, również z elementami uszkodzonych fug.
− Na przygotowanej powierzchni należy wykonać warstwę sczepną z użyciem  preparatu  KIE-
   SOL i szlamu uszczelniającego SULFATEXSCHLAMME. Należy zagruntować przygotowaną 
   powierzchnię ścian fundamentowych preparatem KIESOL rozcieńczonym  wodą w stosunku 
   1:1 (można użyć spryskiwacza ogrodowego, jednak z dyszy nie może wydobywać się „mgieł-
   ka”, lecz musi być spryskiwanie). Preparat nakładać tak aby jego nadmiar nie ściekał po ścia-
   nie .Norma zużycia preparatu KIESOL przy gruntowaniu to 0,10 kg/m²
− Po 15 - 20 minutach na wilgotną od preparatu KIESOL ścianę należy nałożyć warstwę SUL-
   FATEXSCHLAMME. Zużycie około 1,6 kg/m²
− Następnie układa się warstwę wyrównującą z masy GRUNDPUTZ.
− W kolejnym etapie nakłada się pierwszą warstwę właściwej izolacji z użyciem preparatu KIE-
   SOL i szlamu uszczelniającego SULFATEXSCHLAMME
− Po około 24 godzinach nakłada się pierwszą warstwę PROFI – BAUDICHT 1K. Zużycie oko-
   ło 2,5 kg / m²
− Po związaniu pierwszej warstwy PROFI – BAUDICHT 1K tj. po ok. 24 h nakładać należy na-
   łożyć drugą warstwę, również ze zużyciem 2,5 kg/m²
-  Założenie folii  kubełkowej jako zabezpieczenie mechaniczne (warstwy osłonowo  – drenują-
   cej z folii kubełkowej, geomembrany odwadniającej i wentylującej np. Tefond firmy Tegola).
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3.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie  z  obowiązującym  Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r.  w  sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapew-
nić sporządzenie planu BIOZ w oparciu o niniejszą informację wg planu jak niżej:
1 Wstęp. 
1.1 Przeznaczenie informacji. 
2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcz. obiektów. 
2.1 Zakres robót. 
2.2 Kolejność realizacji obiektów. 
3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
4 Elementy zagospodar. terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
5 Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.
6 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom. 

W  planie  BIOZ  należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych związa-
nych z planowaną budową drogi, oświetlenia ulicznego oraz montażem ogrodzenia stalowego:
1) prowadzonych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych oraz ruchu na drodze wewnętrznej,
2) prowadzonych robót  pod  lub  w  pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości li-
czonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie-
przekraczającym 1 kV,
3) prowadzonych przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego,
4) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
5) przy konieczności zabezpieczenia istniejących instalacji podziemnych.
6) przy załadunku materiałów sypkich (urobek z koryta, roboty ziemne)
7) prace przy rozładunku prefabrykatów na paletach.

Przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  związana z robotami szczególnie niebezpiecznymi, niemniej w 
planie „BIOZ”  należy  uwzględnić specyfikę prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w szcze-
gólności:   zagrożenie  przysypaniem  podczas  załadunku urobku gruntu z koryta, przygnieceniem 
podczas prac przeładunkowych prefabrykatów, prace w pobliżu innych instalacji,

Przeznaczenie informacji
Niniejsza  informacja  przeznaczona  jest  dla  wykonawcy robót,  jako podstawa  do  opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” na okres realizacji inwestycji.
W zakres robót wchodzą:
– roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi wewnętrznej, zjazdów i dojść
– podbudowy wg projektu, montaż podciągów i wycięcie otworów bramowych
– wymiana kanalizacji deszczoej i nawierzchnie utwardzone komunikacyjne
– montaż bram, wykonanie renowacji elewacji wokół bram oraz renowacja prześwitu z oświetleniem
Kolejność realizacji obiektów:
Kolejność wykonywania robót winna być następująca: wg kolejności wymienionej poprzednio.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na  terenie  objętym robotami występuje zróżnicowana infrastruktura podziemna,  której położenie 
określa załączona mapa. Należy liczyć się z instalacjami podziemnymi nie ujętymi na mapie.
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
Elementami stwarzającymi zagrożenia mogą być istniejące obiekty infrastruktury podziemnej. Inne 
elementy przy zachowaniu elementarnej uwagi nie stwarzają zagrożenia.

mgr inż. Henryk Nowacki
specj. konstrukcyjno-budowl.
uprawn. nr 430/83/Pw

mgr inż.arch. Krzysztof Nowacki
upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010
projektowe, wykonawcze

mgr inż. Bogdan Jankowski
specjalność instalacyjno-inż.
uprawn. 73/Sz/2002

tech. Jerzy Witkowski
specj. instal. i sieci energet.
uprawn. UAN/N7210/86
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