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A. Architektura + konstrukcje
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ZAWARTOSC PROJEKTU — CZESC A:

I. OPIS TECHNICZNY

Il. OPINIA DOT. STANU TECHNICZNEGO WIEZBY DACHOWEJ
lll. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

IV.EKSPERTYZA KOMINIARSKA

V. DECYZJA O UPRAWNIENIACH; ZASWIADCZENIE Z 1ZB BRANZOWYCH

VI.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
VII.CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
VII. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Nr rys. |SPIS RYSUNKOW - Tresé rysunku Skala
AK-01 |PLAN SYTUACYJNY — ZAKRES ZMIAN 1:500
AK-02 |RZUT PIWNIC — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-03 |RZUT PARTERU — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-04 |RZUT | PIETRA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-05 |RZUT Il PIETRA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-06 |RZUT STRYCHU — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-07 |RzZUT WIEZBY 1:100
AK-08 |RZUT POLACI DACHU — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-09 |PRZEKROJ — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-10 |[ELEWACJA POLNOCNA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-11 |[ELEWACJA ZACHODNIA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-12 |ELEWACJA POLUDNIOWA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-13 |ELEWACJA WSCHODNIA — ZAKRES ZMIAN 1:100
AK-14 |OKNO 01 SKRZYNKOWE - INWENTARYZACJA 1:10
AK-15 |OKNO 01 SKRZYNKOWE — PROJEKT — WARIANT | 1:10, 1:2
AK-16 |OKNO 01 SKRZYNKOWE — PROJEKT — WARIANT II 1:10, 1:2
AK-17 |OKNO 02 JEDNORAMOWE - PROJEKT 1:10, 1:2
AK-18 |OKNO 03 KAFERKOW - INWENTARYZACJA 1:10, 1:2
AK-19 |OKNO 03 KAFERKOW - PROJEKT 1:10, 1:2

AK-20 |ZESTAWIENIE PROJ. STOALRKI OKIENNEJ




Elewacija pétnocna

Elewacija poétnocna

Elewacija zachodnia




Elewacija zachodnia

Attyka — elewacija zachodnia




. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem:;

— Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji lokalnej;

— Normy i przepisy budowlane.

2. INWESTOR
Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

3. INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie remontowanego obiektu :

Budynek uzytkowy o 4-kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) + strych
i piwnica uzytkowa. Inwestycja nie wprowadza zmian formy architektonicznej, sposobu
uzytkowania oraz podstawowych parametrow technicznych budynku takich jak: wysokos¢,
powierzchnia zabudowy czy kubatura.

Zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

3.1. CZESC BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA
Informacje dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(kat. XVI/ XVII — wsp. kat. obiektu 12,0, wsp. wielkosci obiektu 1,0)

- opis potozenia budynku: - Poznan ul. Stary Rynek 37 u zbiegu
z ulicg Wielkg

- funkcja podstawowa budynku: - budynek uzytkowy

- okres budowy - XVIw. , odb. 1950-1954

- rodzaj zabudowy: - budynek w zabudowie zwartej

- illo$¢ kondygnaciji: - 4+strych+piwnice

- rodzaj pokrycia dachu: - dachowka (wiezba drewniana)

- ukfad konstrukcyjny: - tradycyjny

- rodzaj muréw: - ceglane

- rodzaj stropow: - stalo-ceramiczne

- rodzaj schodoéw: - betonowe

- instalacje: - wod-kan, gaz, elektryczna, telefon

- ogrzewanie: - ogrzewanie gazowe z wtasnej
kottowni

3.2. CZESC GEODEZYJNA:
Dane ewidencyjne dziatki:

- nazwa obrebu: - Poznan nr 0051
- nrarkusza mapy ewidencyjnej: -17
- nr dziatki: - 118
- powierzchnia dziatki: - 253,0 m2
- kubatura: - 2.455,80 m3
- powierzchnia zabudowy (po obrysie $cian zewnetrznych): -253,00 m2
- powierzchnia catkowita netto (po obrysie) : - 1.229,70 m2
- pow. uzytkowa : - 771,50 m2
\




4. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego z

dachéwki, konserwacjg wiezby dachowej, przemurowaniem komindw, wymiang obrébek
blacharskich wokoét komindw i na gzymsie od strony dziedzinca, wymiang czesci okien oraz

naprawg instalacji odgromowe;.

5. OPIS BUDYNKU.

Budynek uzytkowy wpisany do rejestru zabytkéw pod indywidualnym numerem A 079.

Stary Rynek 37 nazywana tez Czerwona Kamienica. Pierwotnie byla to kamienica
gotycka, jednak w XVI wieku zostata poszerzona kosztem parceli nr 38. Wowczas powstata
tu apteka istniejagca do 1945. W latach 1652-1654 zostata przebudowana w stylu
barokowym wedtug projektu Tomasza Poncino. Przemalowana na kolor czerwony w 1880
przez Zbigniewa Radlauera zyskata przydomek "Czerwonej" a apteka "Czerwonej Apteki".
Podczas walk w 1945 sptoneta. Odbudowano jg w latach 1950-1954, dodajgc podcienia od

ul. Wielkiej. Po wojnie miescit sie tam internat szkot artystycznych, a obecnie Dom Bretanii.

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU - OPINIA TECHNICZNA:

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Natomiast na

elewacjach od strony podworza widoczne odparzone, zmurszate, zawilgocone tynki. Stolarka

okienna poddasza w ztym stanie (do wymiany).

6.1. WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE, KOMINY.
o Dane ogolne:

Zrealizowana jest wiezba dachowa ze $ciankami stolcowymi z dwoma rzedami stupow,
na ktérych usytuowane sa jetki petnigce funkcje belek stropu poddasza uzytkowego
(pomieszczenia dydaktyczne).

Wysokos$¢ h=5,35m. Rozpietos¢ obliczeniowa dolnej kondygnacji I=ca 12,80m.

Wartosci geometryczne elementéw konstrukcyjnych:

- hasuwnice krokwiowe - 12x14cm
- krokwie - 12x14cm
- ptatew - 14x18cm
- jetki - 16x24cm
Elementy $cianki stolcowej wiezby dachowe;j:
- ptatew - 14x18cm
- stupy - 13x15cm
- podwalina - 16x16cm
- miecze - 12x12cm

Jetki petnig funkcje belek stropu nad poddaszem uzytkowym.

10



o Stan zachowan, przyczyny uszkodzen:

Na podstawie ogledzin w miejscach dostepnych (poziom strychu) uznaje sie stan techniczny
wiezby za zadowalajgcy nie wymagajacy naprawy elementéw konstrukciji.

- Widoczne krokwie w czesci strychu nie sg porazone przez szkodniki drewna oraz ewentualne
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Ulozone na wierzchu krokwi deski sg w stanie
zadowalajgcym nie wymagajgcym napraw i wymiany.

Nie stwierdzono $ladéw nieszczelnosci pokrycia dachu, natomiast stan istniejgcego pokrycia z
dachowki wymusza catkowitg jego wymiane.

- Ceramiczne trzony kominowe ze wzgledu na uszkodzenia i brak opierzeh wymagaja
przemurowania (strefy kominéw ponad dachem).

- Koryto na styku remontowanego budynku i budynku na dziatce sagsiedniej (nr 116) wymaga
naprawy z ew. wymiang warstw istniejgcych z blach. Odtworzenie koryta wraz ze zbiornikiem
(sztucerem) musi spetnia¢ wymogi poprawnosci technicznej, zasad wykonawstwa tego typu
odprowadzenia wody z dachéw przylegtych.

- Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej sg w stanie zadowalajacym i nie wymagajgq
wymiany.

Przyczyng uszkodzen pokrycia dachowego jest:

- ujiemny wptyw warunkow atmosferycznych

- dtugotrwata eksploatacja obiektu bez przeprowadzania biezacych remontéw i zabezpieczen
przed dziataniem wilgoci.

Uwaga:

Zakres ogledzin obejmuje wszystkie widoczne elementy konstrukcji wiezby dachowej w
poziomie strychu wraz ze stanem dachowek, kominéw i obrébek blacharskich. Projektanci nie
odnoszg sie do wszystkich elementow zakrytych wiezby dachowej, jak:

- odcinki krokwi poddasza uzytkowego

- murtaty

- ptatwie Scianek stolcowych

- jetki — belki stropu strychu

- nasuwnice na dolnych czesciach krokwi w poziomie gzymsu budynku.

W zwigzku z powyzszym do w/w elementéw bedzie mozna sie odnies¢ podczas wykonywania

prac remontowych istniejacego dachu.

6.2. WNIOSKI.
W oparciu o powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz konieczne jest wykonanie kompleksowe;j
wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawg i ewentualng wymiang obrobek blacharskich z

blachy miedzianej oraz przemurowaniem komindw.
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7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

71.

Zabezpieczenie placu budowy:
Poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie poreczy, przejsé, tablic informacyjnych i znakéw

ostrzegawczych.

7.2. Roboty rozbiorkowe:

demontaz istniejgcego pokrycia dachu stromego dwuspadowego o spadku 34° wykonanego
z dachowki karpiowki wraz z faceniem dachu, demontaz obrdbek i opierzen blacharskich
woKkot komindw.

demontaz czes$ci okien llIp. , okien w kaferkach od strony ul. Wielkiej oraz okien potaciowych
usuniecie i wywiezienie gruzu rozbiérkowego

Uwaga: Zabrania sie zrzucania rozbieranych elementéw konstrukcji dachu jak i elementéw
pokrycia dachowego oraz innych materiatdw bezposrednio na ziemie. Do tego celu nalezy
stosowac ,rekawy” zsypowe lub windy budowlane. Transport nowej dachéwki za pomocg
specjalistycznej ukosnej wciggarki - awa alu schraegaufzug (niem).

Zabrania sie sktadowania gruzu rozbiérkowego, na stropie budynku w obrebie poddasza.

7.3. Roboty budowlane:

wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki odcinkowej "w koronke” wraz
z montazem nowych tat, kontr tat, folii wstepnego krycia o duzej paro przepuszczalnosci.
Przewidywana powierzchnia pokrycia dachéwka: ~260,0m?

wykonanie nowych obrébek i opierzen blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm wokot
kominow

montaz ptotkdw Sniegowych, kominkow wentylacyjnych oraz taw kominiarskich — wediug
przyjetego systemu pokrycia dachowego

przemurowanie i udroznienie kominéw

montaz okien |l pietra, okien w kaferkach od ul. Wielkiej, okien dachowych oraz wytazéw
kominiarskich

remont kaferkdéw drewnianych z obrébkami blacharskimi, impregnacjg i malowaniem drewna.
impregnacja przeciwgrzybiczna elementéw drewnianych wiezby dachowej na budynku
mieszkalnym preparatem multifunkcyjnym, metoda natrysku — wraz z przygotowaniem i
oczyszczeniem powierzchni.

remont koryta w granicy z budynkiem sasiednim (dz. nr 116)

Wykonanie instalacji odgromowej - (wg projektu elektrycznego -CZESC B).
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7.3.1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki ,,w koronke” wraz

z taceniem dachu i pokryciem folig wstepnego krycia.

= Prace wykonaé na wzor pierwotnego dachu - dachowka karpiowka

15.5 uktad w koronke. Dotyczy to odtworzenia rodzaju, typu, sposobu

utozenia, historycznego pokrycia przez zastosowanie dachéwki

7 [ ceramicznej karpiowki uktadanej podwojnie ,w koronke” - typ jak
istniejgca CREATON, KORAMIC lub WIEKOR — segmentowa,
ztobkowana, dtuga 380x155mm

38,0

Przed wykonaniem wiasciwego pokrycia nalezy utozy¢ ekran z folii

wstepnego krycia, w celu ochrony przed wilgocia, $niegiem i

=t
s
..-__..-""I“

)
Karpiéwka zlobkowana diuga przepuszczalnoéci. Podczas uktadania folii nalezy stosowac

pytem. Nalezy stosowa¢ membrane dachowg o wysokiej paro

“""1_

wytyczne montazu i zalecenia producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na réwnos$¢ powierzchni tacenia, ewentualne nierownosci wynikajace z
ugiecia krokwi nalezy zniwelowaé np. przez zastosowanie klinow pod taty.

Wzdluz okapu nalezy zastosowaé tate grubsza o 20 mm, wzdluz kalenicy zastosowaé
dodatkowe taty do umocnienia gasiorow. Wzdtuz koszy przewidzianych do krycia blachg nalezy
przymocowaé deske $rodkowa, a po obu jej stronach, deski tgczone na styk. Grubos¢ tych
desek powinna by¢ réwna grubosci tat.

Zastosowane taty i kontrtaty winny by¢ uprzednio zaimpregnowane.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek nalezy wykonac¢ obrdbki blacharskie.

Przy kryciu dachowkg karpidwkag w koronke na kazdej facie powinny by¢ zawieszone dwa rzedy
dachéwek. Styki prostopadie do okapu powinny by¢ przesuniete w sasiednich rzedach
wzgledem siebie o po6t szerokosci dachowki. Poszczegdlne rzedy dachéwek, réwnolegle do
okapu powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej potozone rzedy na dtugo$¢ 10 - 14 cm.
Niedopuszczalne sg przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu.

Przy wykonywaniu pokrycia z dachowki nalezy stosowaé rozwigzania systemowe tj. oprocz
dachowek i ggsiorow podstawowych nalezy stosowac dodatki i akcesoria wystepujgace w danym
systemie jak np.: dachéwki %2 , dachéwki %, szczytowe, okapowe, wentylacyjne, kalenicowe,
kominy wentylacyjne, zamkniecia gasiorow, tasmy wentylacyjne pod gasiory, uchwyty gasioréw,
listwy okapowe, wiatrownice itp. w zaleznosci od potrzeb.

Kazdg dachéwke nalezy przymocowac do taty bezposrednio, stosujac wkrety ocynkowane,
oksydowane lub mosiezne z uszczelka.

Miejsca cie¢ dachéwki nalezy zabezpieczy¢ specjalng farbg w celu zabezpieczenia przed

dostepem wody.
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7.3.1. A. Krycie w koronke

Po utozeniu ekranu z folii — przybija sie wzdtuz krokwi kontrtaty 25 x 50 mm.
Rozstaw fat i minimalne przekrycie

Nastepnie nalezy wykonac¢ ,tacenie” — z tat drewnianych 40 x 60 w rozstawie zgodnym z tabela.

Maksymalny rozstaw tat dachowych - dla dachéwki Karpiowki 380 x 180, 380 x 155

MNachylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie
dachu min. rozstaw tat rozstaw tat (szt/m?®) przy wymiarach
Krycie Krycie
w tuske w koronke
NDI®] P ke Rt M REFM 45,38  155x38
> 60 5,0 16,5 33,0 33,8 39,1
45 - 60 6,0 16,0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7.0 15,5 31,0 35,8 41,6
35-40 8,0 18,0 30,0 37.0 43,0
15 - 35 9.0 14,5 29.0 38,3 44,5

Przy kryciu w koronke Karpidwkami maksymalny rozstaw tat (Rtmayx.)

wynika z dtugos$ci Karpiéwki (DD) minus minimalne przekrycie (Pmin-.)

Max. rozstaw fat (Rtmax.)

= dtugos¢ dachéwki (DD) - min. przekrycie (Pmin.)

Obliczanie dlugosci krycia

Rys. 19. Krycie w kor nke

Rys. 21. Krycie w koronke
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WO
ND(a)

Rt = rozstaw fat

wystep okapu

nachylenie dachu (w stopniach)

DK = dtugos¢ krokwi
OWK = odlegtos¢ ostatniej taty od teoretycznego wierzchotka
kalenicy

PDK = pozostata dtugos¢ krycia

DD = dtugo$¢ dachowki

Pmin = przekrycie minimalne

Lo = odlegtos¢ od pierwszej taty do okapu

H = wysokos¢ nadbudowy (deskowanie, kontrtata)

Pozostata dtugos¢ krycia PDK (patrz tabele):

np. przy rozstawie fat 32,0 cm

24 rzedy:
20 rzedéw =640 cm
4 rzedy =128 cm
24 rzedy =768 cm

Catkowita dtugos¢ krycia: CDK= OWK + PDK + £O + 12,0 cm

llos¢ | Pozostata dlugosé krycia (PDK wem)  llosé | Pozostata diugosé krycia (PDK w cm)

rzeoow przy razstawie fat rzedow przy rozstawie lat

Rz 290 | 300 | 31,0] 320] 33,0 Rz 29,0 30,0 310 320 [ 33,0
1 28,0 | 300 | 310| 320]| 330 10 2900 | 3000 ( 310,0( 320,0 | 3300
2 580 | 600 | 620 | B40| 66,0 20 5800 | 68000 ( &20,0( 640,0| 660,0
3 87,0 | 900 | 930 96,0 | 99,0 a0 B70,0 | 900,0 | 930,0| 9600 | 9800
4 16,0 | 1200 | 1240 [ 128,0 | 132,0 40 1160,0 | 1200,0( 1240,0( 1280,0] 1320,0
5 1450 | 150,0] 1550 [ 1600 [1650 50 | 1450,0 [1500,0| 1550,0( 1600,0| 1650,0
B 1740 | 1800 | 186,0 | 192,0 |198,0 60 1740,0 | 1800,0( 1860,0( 1920,0] 1980,0
7 203,0 | 210,0| 2170 | 2240 (231,0 70 | 2030,0 |2100,0| 2170,0( 2240,0| 2310,0
B 2320 | 2400 | 248,0 | 256,0 | 264,0 80 2320,0 | 2400,0| 2480,0| 2560,0| 2640,0
9 2610 | 2r0,0| 2790 [ 2880|2970 90 | 26100 |2700,0] 2790,0| 2880,0| 28700
10 290,0 | 300,0| 310,0 | 320,0 {330,0 100 | 2900,0 |3000,0/ 3100,0| 3200,0| 3300,0

Wykonanie taty kalenicowej

Zaleca sie montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer.
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Gasiory uktada sie na tacie kalenicowej mocowanej réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikéw z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorme krawedzie dachowek muszg
by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gasiory stozkowe i gotyckie nalezy nasung¢ na
siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac klamre antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami
do taty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne
kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (ggsior poczatkowy i koncowy, ptytka

zakonczenia kalenicy i grzbietu).

tata kalenicy

Kontrtata

4 KWD

Eata dachowa

o L
| " - wq‘-.\kh .,
MO ira g
£ 17 R
:l’.l‘.‘] "‘:"& .__,.-"' «.—N‘:\"'x \
.a-;;"';x "x\ -

F i .

- R

< &

Ays. 23. Wymiary konstrukcyine faty kalenicowsf

ND(a) = nachylenie dachu (w stopniach)

OWK = odleglos¢ ostatniej faty od teoretycznego wierzchotka kalenicy

KWD = odlegto$¢ gory taty kalenicowej do teoretycznego wierzchotka kalenicy
Tabela wartosci OWK i KWD

Nachylenie dachu Gasior nr 1 (cindryczny) |  Gasior nr 2 (stozkowy) Gasior nr 3 {gotycki)
(N} OWK,_, KWD, . OWK, ., KWD, . OWK,_., KWD,

3o 85 80 85 78 75 83

35° 84 70 80 72 70 82

40° 75 63 78 65 60 79

45" 73 55 72 (514] 55 75

50° 72 43 64 55 50 70

55° 76 a5 65 48 40 Fiis]

60° 103 17 Fd 38 35 70

65" 120 5 ir 25 - a0
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Wykonanie okapu

Wykonac¢ okap z zastosowaniem pasa nadrynnowego i siatki ochronnej — wentylacyjnej okapu
(grzebienia) .

Slatka ochranna okapu

Wentylacja dachu na okapie

Uwaga:

Ponizsze rysunki nalezy traktowac jako pogladowe.

Projekt nie zaktada termoizolacji poddasza.

Rozwigzanie wlotu powietrza pod potaé na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekrgj
wentylacyjny min 2%o powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200 cm2/mb
okapu. Nalezy przy tym pamieta¢ o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i

kontrtaty. W przypadku dachowki karpiowki zastosowac grzebien wentylacyjny okapu.
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Pas okapowy z mata strukturalng na membranie

¢ usung¢ okoto 50 mm plecionki strukturalnej wraz z membrang,

¢ naklei¢ membrane na pas okapowy
¢ uwzgledni¢ obszar rozszerzalnosci blachy (plecionka nie moze dochodzi¢ do krawedzi listwy

okapowej.

Wentylacja dachu na kalenicy

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny
przekroj wentylacyjny min 0,5%o0 powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamietac¢ o tym, Zze dotyczy
to obu potaci przy dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o
diugosci krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm2/mb dla
kazdej ze stron.

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachowki Karpiowki jest

rozwigzanie z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.
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Rozwigzanie takie zapewnia przekrdj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony
dachu, a wiec poprawne przewietrzanie potaci o dlugosci krokwi do 16 m dla jednej strony

dachu.

17
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Kaferki

o Pokrycie zadaszenia kafrow dachowkg jw.

e Naprawa i zabezpieczenie drewnianych konstrukcji Srodkami ochronnymi przed grzybami —
Capadur Impragner Lasur.

o Malowanie drewnianych obi¢ Capacryl PU-Vorlack oraz Capacryl PU-Gloss.

e Wykona¢ nowe okna (zgodnie z rysunkiem)

o Wykonac ocieplenie $cian i sufitu wetng mineralng,

o Naprawa i zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.

e zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi przed grzybami

e Pionowy przekroj przez mansardowe okno dachowe. Tak jak i w kazdym innym miejscu
budynku, bardzo wazne jest tu utrzymanie ciggtosci warstwy termoizolacyjnej, a takze
zastosowanie takich rozwigzan, ktére pozwolg uzyskaé petng wiatroszczelnosé.

o Pozostawi¢ istniejgce pokrycie blachg miedziang pionowych powierzchni scian okien

dachowych.
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Pionowy przekrgj

01 krokwie;

02 deski sufitowe;

03 paroizolacja;

04 ptyty styropianowe;

05 tata podktadowa;

06 fata dachowa,

07 pokrycie dachu;

08 belka parapetowa;

09 belka nadprozowa;

10 belka nadbita;

11 druga ptaszczyzna krycia;

12 deska okapowa;

13 deska maskujgca;

14 elastyczna folia
wiatroizolacyjna, klejona;

156 folia uszczelniajgca dookofa
obrzeze okna;

16 okno;

17 obrébka blaszana

18 parapet;

19 wiatroizolacja;
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Boczne Scianki mansardy

01 krokwie;

02 deski sufitowe;

03 paroizolacja;

04 ptyty styropianowe;

05 tata podktadowa;

06 fata dachowa,

07 pokrycie dachu;

08 obrébka rynnowa;

09 obrébka blaszana na podkfadzie
bitumicznym;

10 deskowanie pod (09);

11 oktadzina wewnetrzna;

12 okno;

13 folia uszczelniajgca dookofa
obrzeze okna;

14 parapet okienny, krawedz
czofowa;

19 wiatroizolacja;
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7.3.1. B. Roboty dekarskie - wykonanie nowych obrébek i opierzen blacharskich z

blachy miedzianej.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i

wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku obrobek z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zalecen:

o Utozenie podkiadu z maty strukturalnej pod krycie blachg na podtozu drewnianym -
jednowarstwowo.

o Obrobki blacharskie kominéw na styku z potacig dachowg wykonywac z blachy miedzianej o
gr. 0,6mm, metoda falcowania, na zaktad lub lutowania.

o \Wskazane jest stosowanie gwozdzi miedzianych do przybijania desek do krokwi.

¢ Podobnie wszystkie taczniki i akcesoria montazowe musza by¢ wykonane z metali, ktére nie
reagujg chemicznie z miedzig np. ze stali nierdzewne;j.

o Podktad drewniany koniecznie musi by¢ wytozony folig lub matg separacyjng w celu
unikniecia wystgpienia reakcji z impregnatami do ochrony drewna.

¢ Robaét nie wolno wykonywaé na oblodzonych / mokrych podtozach.

e Blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.

o Obrobki blacharskie nalezy uktada¢ na podtozu ciggtym, wytrzymatym konstrukcyjnie, o
zgodnosci fizyko-chemicznej, lub na membranach separacyjnych, matach strukturalnych,
rozdzielajgcych.

o wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajgcej blache.

o Nowe obrébki i opierzenia (pasy nadrynnowe, kosze, obrobki przy potaczeniu potaci o
réznych katach pochylenia), nalezy wykonaé¢ z blachy miedzianej o grubosci 0,60 mm.
Wykonac¢ spadki pod obrébki blacharskie na murkach z zaprawy wapienno-cementowe;j.

o Obrobki blacharskie powinny by¢é wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb, zeby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody. Minimalna diugo$¢ wpuszczenia pod
dachéwke — 150mm.

o Obrobki komindw i $cian attyk wykona¢ przez zastosowanie obrobki dwuczesciowej.

e Ltaczenie obrobek wykonaé przez lutowanie miekkie i przez zastosowanie rgbkéw lezacych
lub stojgcych, w zaleznosci od rodzaju obrébki.

¢ Dylatacje wykonywac za pomoca prefabrykowanych tgcznikow UDS.

¢ Remont koryta w granicy z budynkiem sasiednim (dz. nr 116) — wykona¢ przeglad

szczelnosci rynny i koryta oraz odptywu do zbiornika na rurze spustowej.

7.3.2. Montaz ptotkéw sniegowych oraz taw kominiarskich
Plotki sniegowe oraz tawy kominiarskie nalezy zastosowaé wedlug przyjetego systemu krycia
dachowka. Sposéb zamontowania, obrébki musi by¢ zgodny z wytycznymi technicznymi

systemu.
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o Wskazania wykonawcze dotyczgce montazu elementéw wyposazenia dachu:
Ptotek sniegowy:

Ptotek sniegowy jest elementem stanowigcym zapore $niezng w dolnej czesci potaci dachowe;.
Zapobiega gromadzeniu sie w orynnowaniu nadmiaru $niegu zatrzymujgc go bezposrednio na dachu,
chronigc system rynnowy przed zniszczeniem. Plotek eliminuje réwniez proces tworzenia sie sopli
lodowych poprzez stopniowe uwalnianie wody z zatrzymanego topniejacego sniegu.

Ptotek $niegowy montuje sie na uprzednio zamocowanych wspornikach ptotka. Montaz samego ptotka
polega na utozeniu elementu na podpérce a nastepnie dociggnieciu do zacisku i mocnym wcisnieciu w
zacisk. Ptotek $niezny montowaé na obrzezach gzymsow zewnetrznych.

tgcznik pfotka $niegowego

Ptotki $niegowe mozna taczy¢ w ze sobg wzdtuznie tworzgc ich nieprzerwany cigg w zaleznosci od
potrzeb. Stuzg do tego elementy zwane ,tacznikami ptotka”. Sposéb ich montazu przedstawia rysunek.
Po natozeniu tgcznikéw nalezy je doktadnie zacisng¢ no konncéwkach ptotkéw.

taczenie ptotkdw powinno odbywac sie przy uzyciu dwéch tgcznikdw

tawa kominiarska:

tawa kominiarska jest elementem umozliwiajgcym swobodny dostep do urzadzen dachowych typu:
otwory kominowe, wentylacyjne, wywietrzniki, itp.

Montaz faw kominiarskich na potaci dachowe.

Pierwszym etapem montazu fawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika fawy” ktéry stanowi
element posredni tgczacy odpowiednio dobrany, w zaleznosci od pokrycia dachowego, wspornik z
samym podestem tawy. W czesci tukowej mocownika wykonano szereg otworéw punktowych i jeden
otwor wzdtuzny. Taki sam zestaw otwordw posiada wspornik tawy na swojej tukowate czeéci. Mocownik
uktadamy na wsporniku tak aby otwory wzdtuzne mocownika i wspornika pokrywaty sie. Nastepnie
zczepiamy te dwa elementy sSrubgM8x16 tak aby mogty pracowac¢ miedzy sobg w celu

ustalenia poziomu dla fawy kominiarskiej. Po ustaleniu pozioméw doktadamy kolejng srube montazowg
M8 wybierajac pasujace otwory punktowe , nastepnie catos¢ skrecamy. Drugim etapem jest montaz
podestu na mocowniku. W tym celu uktadamy tawe na mocowniku a nastepnie skrecamy srubami M8x50
($ruby w kompletach). Sruby faczace podest z mocownikiem nalezy umiejscowié tbem do géry w dolnym
przyttoczeniu antyposlizgowym podestu fawy. Diugos¢ sruby jest tak dobrana aby uniemozliwi¢ montaz w
przettoczeniu gérnym. Taki nieprawidtowy montaz powoduje wystawanie tba sruby ponad ptaszczyzne
tawy i stwarza zagrozenie potkniecia sie korzystajgcego z urzadzenia.

tawy kominiarskie mozna taczy¢é w szereg za pomoca,tgcznikéw taw” pamietajgc o koniecznosci
zastosowania dodatkowego wspornika tawy przy kazdym tgczeniu.

Wspornik tawy kominiarskiej

Wspornik tawy kominiarskiej — wspornik stanowi element noény dla fawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. Jest ztozony z dwodch czesci. Gorny element umozliwia zamocowanie mocownika dla
tawy kominiarskiej badz stopnia kominiarskiego. Czes$¢ dolna jest elementem ruchomym pozwalajagcym
na ustawienie odpowiedniej szczeliny w zaleznosci od grubosci danej dachowki. Zaréwno czesé gorng
jak i dolng mocuje sie do taty bezposrednio nad krokwig przy pomocy wkretéw do drewna @8 . Nalezy
pamieta o dodatkowym zamocowaniu tat do krokwi na ktérych mocowany jest wspornik. Obydwie czesci
wspornika taczy sie ze sobg od czota, po uprzednim ustawieniu szczeliny, za pomocg srub M8x16. W
przypadku montazu wspornikdw na pokryciu z dachéwki istnieje koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia
dachowek zgodnie z rysunkiem I, jak réwnie nalezy szlifowa¢ dachowki A i B przylegajgce do wspornika
na jego dtugosci w celu unikniecia efektu unoszenia sie dachéwek. Wsporniki montowac¢ w odlegtosciach
nie wiekszych niz400 mm i przy kazdym ewentualnym tgczeniu Podestéw taw kominiarskich za pomocg
tacznikéw taw.

tgcznik fawy kominiarskiej

tacznik tawy kominiarskiej jest elementem umozliwiajagcym taczenie podestéw taw w szereg. Jest to
zabieg stosowany najczesciej w przypadku duzych dachéw, gdzie istniejg obok siebie wieksze ilosci
urzadzen dachowych, badz jest utrudniony do nich dostep ze wzgledu na duze odlegtosci od wytazéw
dachowych. Lawy kominiarskie A i B taczy sie za pomocg dwdch tgcznikow taw. Pierwszym etapem jest
zamocowanie tgcznikéw na potowie ich diugosci w tawie B. Nastepuje to poprzez dopasowanie jednego
ze wzdtuznych otwordw tacznika z otworem w tawie kominiarskiej a nastepnie skrecenie srubami M8x25.
taczniki taw umiejscawiamy od wewnetrznej strony fawy. Kolejnym etapem jest wsuniecie na
zamocowane tgczniki tawy A dopasowanie otworéw montazowych i skrecenie Srubami M8.Podobnie jak
w przypadku montazu tawy na mocowniku nalezy pamieta¢ aby tby Srub tgczacych umiejscawiaé w
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dolnym przettoczeniu antyposlizgowym. Przy kazdym taczeniu podestéw taw kominiarskich nalezy
zastosowa¢ dodatkowy wspornik tawy ze wzgledu na znaczne ostabienie nosne taczenia.

Stopien fawy kominiarskiej

Stopien kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazy dachowego do
tawy kominiarskiej badz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego. Stopien kominiarski montuje sie na
uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego.
Podobnie jak mocownik tawy stopien w dolnej tukowatej czesci montazowej posiada szereg otwordw
punktowych oraz otwér wzdtuzny. Montaz polega na usytuowaniu stopnia na wsporniku fawy tak aby
otwory wzdtuzne obu tych elementéw pokrywaty sie ze soba. Nastepnie nalezy ztaczyé stopien ze
wspornikiem srubgM8x16 | w otworze wzdtuznym tak aby podzespoty mogty pracowa¢ miedzy sobg
umozliwiajgc tym samym wypoziomowanie stopnia kominiarskiego. Po odpowiednim ustawieniu stopnia
nalezy dotozyc¢kolejnasrubeM8x16 Il w pasujace otwory punktowe i catosé skrecic.

7.3.3. Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych.
Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych powinny zostaé wyprowadzone ponad pota¢ dachowg z

zastosowaniem systemowych ksztattek ceramicznych (system pokrycia dachowego).

7.3.4. Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Wg projektu branzowego — CZESC B
Uwaga — stosowaé systemowe pochwyty mocujgce do elementéw miedzianych. (w otulinie

izolatora dla unikniecia stworzenia ogniwa galwanicznego)

7.3.5. Roboty impregnacyjne, odgrzybieniowe i ogniochronne.

Wszelkie materiaty do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Do robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosuje sie szczotki druciane, strugi, siekiery,
urzgdzenia natryskowe.

Drewno przed impregnacjg nalezy dokfadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca
zagrzybione lub porazone przez owady nalezy ostrugac lub ociosac siekierami do zdrowego.

Zakres niezbednych robét:

o Impregnacja biobdjcza

. Impregnacja grzybobdjcza

. Impregnacja ogniochronna

. Srodki zwalczajace insekty - materiat zawierajacy $rodek biobdjczy - kwas borowy i

boraks (czas dziatania: 9 do 18miesiecy) - Aidol Holzwurmfrei.

. Naprawa i zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz przed destrukcjg biologiczng
elementéw wiezby dachowej zwigzkami miedzi lub $rodkami solnymi — Drewnosol,
Ogniochron, lub HOLZProf - kompleksowa ochrona drewna przed zaptonem z jednoczesnym

zabezpieczeniem przeciw korozji biologicznej i insektom.
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W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowaé impregnacje powierzchniowg przez
nasycanie drewna metodg smarowania lub metodg natryskiwania (natrysk reczny lub
mechaniczny). Smarowanie polega na nanoszeniu na powierzchnie drewna $rodka ochrony w
postaci cieczy, przy uzyciu pedzli, szczotek lub watkéw. Zabieg nalezy wykona¢ scisle wg
wskazanh producenta wybranego produktu do impregnacji.

Nanoszenie metodg natryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu
na drewno za pomoca urzgdzenia natryskowego.

Nanoszenie preparatow ogniochronnych (ilos¢ warstw) nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta srodka, az do uzyskania zadanej klasy NRO.

Opcjonalnie dopuszczalne zabezpieczenie bezbarwnym preparatem multifunkcyjnym.

Roboty impregnacyjne moga wykonywac tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania

impregnacji. Muszg by¢ wyposazone we wiasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak

kombinezony, maski przeciwpytowe i przeciw gazowe.

7.3.6. Roboty murarskie kominéw.

rozbiorka skorodowanej czesci kominow

e przemurowanie komina z cegty petnej kl. 250 ponad dachem ceramicznym.

e wykonanie nowej nakrywy (czapki) komindéw z cegty klinkierowej.

o Wykonanie tynkéw zewnetrznych kl. lll na kominach i uzupetnienie ubytkéw. Tynk powinien
by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Narzut nalezy zatrze¢ na gtadko (kat.lll).

¢ tynki malowane (w kolorze elewacji) uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone umyte wodg i zagruntowane ptynem
wzmachniajgcym podtoze. Po umyciu powierzchnie tynkow nalezy zagruntowac i pomalowaé
farbg silikatowag w kolorze elewacii.

e Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

o Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam

ttuszczu i zabezpieczone antykorozyjnie.

7.3.7. Wymiana stolarki okiennej

e Okna Ill p., okna kaferkbw oraz okna dachowe wymieni¢ na drewniane wg projektu,
zestawienia i specyfikacji techniczne.

e Zestawienie okien do wymiany:

- okno nr 01 - okna skrzynkowe drewniane (1 szt.) od strony Starego Rynku

- okno nr 02 - okna skrzynkowe drewniane (1 szt.) od strony podwoérza

- okna nr 03 - okna pojedyncze drewniane (3 szt.) w kaferkach od strony ul. Wielkigj

- okna nr 04,05 — okna pofaciowe drewniane, np. VELUX typ GZL B

- wytaz dachowy kominiarski systemowy o wym. 80x80cm

e parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy miedz. 0,7mm.

25



8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Do wykonania robét zastosowac nalezy nastepujgce materiaty:

o taty 40x60 mm, kontrtaty 50x25 mm, deskowanie i inne konstrukcje dachowe stosowac
drewno zabezpieczone biologicznie i przeciwogniowo. Przedtozy¢ nalezy stosowne
certyfikaty i atesty. Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢ od 15 do 18%. Do impregnaciji
drewna pod blache nalezy stosowac preparaty nie zawierajgce zwigzkéw soli lub
stosowa¢ membrane strukturalna.

o folia dachowa paroprzepuszczalna: > 2000 g/m2/24 h.

o dachdéwka ceramiczna, karpidwka segmentowa, zlobkowana, dituga 380x155mm, jak
istniejaca, np. WIEKOR, KORAMIC lub CREATON

e gasiory dachowe ceramiczne stozkowe,

e gasiory poczatkowe, koncowe, trojniki,

o dachdéwki wentylacyjne powierzchniowe,

e tasma wentylacyjno-uszczelniajgca kalenice i grzbiety dachu z samoprzylepnymi paskami
i pokrytymi klejem na bazie butylu, gatunek aluminium: AW-1050A, stan H14

e tawy kominiarskie z kotyskami i wspornikami, ocynkowane ogniowo wykonane z blachy
stalowej gr. 2 mm z odpowiednimi przettoczniami antyposlizgowymi na catej powierzchni
szerokos¢ tawy 0,25 m

¢ ptotki Sniegowe systemowe

e rynny i rury spustowe — z blachy miedzianej gr.0,7mm, dylatacje systemowe rynien.

e obrobki blacharskie — z blachy miedzianej gr.0,7mm

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji robét muszg mie¢ stosowne atesty, certyfikaty

lub $wiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania w budownictwie.

9. RUSZTOWANIA | SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan i montaz

sprzetu.

e montaz rusztowan,

e montaz ,rekawow” zsypowych

o montaz urzadzen transportowych (windy budowlanej),

e zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,

¢ montaz instalacji odgromowej rusztowan,

e oznakowanie,

¢ montaz siatek ostonowych,

¢ wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw
e demontaz rusztowan.

e Transport nowej dachowki za pomoca specjalistycznej ukosnej wciaggarki - awa alu

schraegaufzug (niem).

26



10. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

dokumentacje techniczng, Specyfikacje Techniczng i uprzednie ustalenia.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy dotyczace

bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Rodzaje zagrozeh:

¢ Roboty rozbiérkowe pokry¢ z dachowki na stromych potaciach dachowych.

o Wykonanie nowych pokry¢ dachowych z instalacjami odgromowymi na dachach o
znacznym spadku.

o \Wykonywanie prac na znacznych wysokosciach.

e Wykonywanie prac na dachu w czynnym budynku w poblizu ruchliwej ulicy i chodnika dla
pieszych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ elementéw

konstrukcyjnych, zabezpieczy¢ je przez podparcie i ustabilizowanie. Wszystkie prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz

przepisami BHP — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r z

pozniejszymi zmianami dziat IV rozdziat 6. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu

oraz kontroli ich pracy spoczywa na Kierowniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od

przekazania placu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Plan BIOZ”.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw pod indywidualnym nr A079 i podlega ochronie na

podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku oraz bogactwo ornamentyki elewacji frontowej nie mozna zastosowac
termomodernizacji $ciany zewnetrzne;.

Budynek nie spetnia aktualnych wymaganh dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E
sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie
grzewczym, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnosé¢ termiczna.

Przegrody istniejace:

 Sciany piwnic gr. 64cm

(kamien; cegta) - Ui=1,09 W/m2K > Udop. = 0,25 W/m2K
e Sciany gr. 50cm - Ui=1,09 W/m2K > Udop. = 0,25 W/m2K
e Sciany gr. 42cm - Ui=1,38 W/m2K > Udop. = 0,25 W/m2K
¢ Dach drewniany nieocieplony - Ui=1,50 W/m2K > Udop. = 0,20 W/m2K
o Ogrzewanie - gazowe z wiasnej kottowni

W zatgczeniu charakterystyka energetyczna.

13. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

13.1. Na inwestycje sktadaja sie roboty budowlane:
Remont dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego z dachowki, konserwacja wiezby
dachowej, przemurowanie kominéw, wymiana opierzen i obrébek blacharskich, wymiana
czesci okien oraz naprawa instalacji odgromowe;j.

Inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.

Zakres inwestycji obejmuje tylko poddasze i nie zwieksza zagrozenia zycia ludzi
przebywajacych w budynku. Przedmiotowe prace nie zmieniajg dotychczasowych warunkéw
p.poz. Wiezba dachowa zostanie zaimpregnowana srodkami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Stosowane materiaty to materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.
» Naprawa i zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz przed destrukcjg biologiczng
elementéw wiezby dachowej zwigzkami miedzi lub $rodkami solnymi — Drewnosol,
Ogniochron, lub HOLZProf - kompleksowa ochrona drewna przed zaptonem z jednoczesnym
zabezpieczeniem przeciw korozji biologicznej i insektom.
13.2. Informacja o obiekcie - opis stanu istniejacego warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.
Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie na dziatce u zbiegu Starego Rynku
oraz ul. Wielkiej. Pod wzgledem usytuowania spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej

wynikajgce z § 271 rozporzadzenia [2.3.].
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Budynek uzytkowy, czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony z cze$ciowo
wykorzystanymi piwnicami na cele uzytkowe.

Budynek wykonany jest z cegly petnej w konstrukcji klasycznej murowanej, z poddaszem w
konstrukgji szkieletowej. Stropy ceramiczne. Sciany konstrukcyjne o zmiennej gr. ku gorze.
Do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan przeciwpozarowych
Rozporzadzenia Warunkéw Technicznych  przyjeto wysokos¢ budynku do najwyzej
potozonego punktu przekrycia konstrukcji dachu znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Budynek nalezy do grupy wysokosci sredniowysokich (SW) - ponad 12 m do 25 m witacznie

nad poziomem terenu.

Wysoko$¢ budynku do kalenicy — 17,30m.
Powierzchnia netto — 1229,70m2.
Budynek wyposazony w instalacje hydrantowg (hydranty na klatce schodowej) oraz instalacje

odgromowag przewidziang do naprawy.

13.3. Klasyfikacja pozarowa budynku:
Budynek sredniowysoki wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll, w klasie odpornosci pozarowej ,B”. Budynek nalezy do grupy wysokosci

sredniowysokich (SW) - ponad 12 m do 25 m wiacznie nad poziomem terenu.

13.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Biorgc pod uwage funkcje budynku oraz jego wysokos¢ stwierdza sie, ze wymaga on

zakwalifikowania w klasie odpornosci pozarowe;j B

Wszelkie elementy konstrukcji drewnianej dachu nalezy po oczyszczeniu i zabezpieczeniu

przed korozjg biologiczng, zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy niepalnosci NRO przez

pokrycie preparatem posiadajagcym sSwiadectwo dopuszczenia do zastosowania w

budownictwie w zakresie zabezpieczen.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany zakres prac remontowych nie wplywa na zmiane oddziatywania budynku na

funkcjonowanie sgsiednich lokali mieszkalnych i uzytkowych. Projektowany zakres prac nie

powoduje zmiany kubatury budynku, jego zabudowy, sposobu uzytkowania i

zagospodarowania terenu, ma na celu poprawe stanu technicznego pokrycia budynku.

e Zakres prac objety niniejszym projektem nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku
sgsiedniego. Wiezba dachowa i stropy drewniane przewidziane do remontu (
impregnacja) oparte w cato$ci na scianach przedmiotowego budynku.

e warunki ochrony p.poz. — remont pokrycia dachu budynku nie wptywa na pogorszenie

warunkdéw ochrony przeciw pozarowe;j.
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o Halas — przedmiotowy budynek podlegajacy remontowi nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu z uwagi na jego charakter.

e miejsce gromadzenia odpadow statych — na dotychczasowych zasadach.

e miejsca parkingowe — na dotychczasowych zasadach (miejsca parkingowe
ogolnodostepne).

e Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestyciji nie wykracza poza dz. nr 118

Tabela dotyczaca oddziatywania obiektu:
Podstawa formalno-prawna

:;' "ér _eW|d. wiaczenia do obszaru objetego Uwagi
. ziatek . .
oddzialywaniem
Dziatka, na ktorej znajduje sie
1 118 przedmiotowy budynek Teren inwestycji
' wolnostojacy -przewidziany do dojazd od ul. Wielkiej
remontu dachu
Usytuowanie lokalu
- od strony zachodniej — Stary Rynek gastrongmiczpego w koqdygnacji
parteru i piwnicy przedmiotowego
budynku
2 116 od strotr)wa/ d@ﬁgﬁ E'zo;’,:ﬁj) @;zyleg’ry dojazd od Starego Rynku
119 od S"%%ﬁi‘ﬁg;{% Svr;y'eg"y dojazd od ul. Wielkiej
. . Droga dojazdowa do posesji — ul.
3. - od strony pétnocnej Wielka

15. UWAGI KONCOWE

e Szczegodtowe opisy zakresu prac zawarte na rysunkach.

e Zaprojektowane rozwigzania systemowe i materiatowe moga by¢ zastgpione przez inne,
odpowiadajgce pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym, o
poréwnywalnych parametrach wytgcznie za zgoda projektantow.

o Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy, polskimi normami i
obowigzujacymi przepisami. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy
prowadzeniu prac dekarskich jak rowniez zachowywac¢ rezimy technologiczne
obwarowane warunkami atmosferycznymi.

o Projekt nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.401)

Obiekt:

Budynek uzytkowy , Poznan, ul. Stary Rynek 37

Nazwa i adres inwestora:

Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Zadanie projektowe:

Remont budynku uzytkowego w zakresie remontu dachu wraz z wymiang pokrycia, konserwacji
wiezby dachowej, przemurowania komindw, wymiany opierzen i czesci okien oraz naprawy
instalacji odgromowej
Opracowat:
inz. Czestaw Pluskota

mgr inz. Marcin Sokotowski
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1.1.

1.2.

1.3.

a.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw

Zakres inwestycji obejmuje tylko poddasze i nie zmienia dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu. Nie zmienia takze zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
projekt budowlany wykonania remontu dachu w zabytkowym budynku uzytkowym ul. Stary
Rynek 37 w Poznaniu.

Na inwestycje sktadajg sie roboty budowlane:

remont dachu wraz z wymiang pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowanie
komindw, wymiana opierzeh i czesci okien oraz naprawa instalacji odgromowej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek uzytkowy o 4-kondygnacjach nadziemnych + piwnica.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokét budynku, ktére winno byé zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich

wystapienia.

roboty murarskie i tynkarskie - kominy

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostoéw rusztowan.
Na czas budowy wokdét budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktére winno by¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na
rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie
odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.. Poda¢ do
wiadomo$ci pracujgcych o nie gromadzeniu na rusztowaniach materiatow w ilo$ciach
przekraczajgcych obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu rusztowania. Stanowisko
pracy winno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ upadku, potknieé i
okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw pracownikéw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy nadzér nad
robotami oraz zapewniajgcy potrzeby socjalne pracownikéw. W bezposrednim sgsiedztwie
rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzedzi.

b. rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione. Powinno posiadac
instalacje piorunochronng, lub by¢ podtaczone do istniejgcej instalacji budynku.

c. roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec
zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Dlugosc linki bezpieczenhstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5 m.

Transport nowej dachdéwki za pomocag specjalistycznej ukosnej wciaggarki - awa alu
schraegaufzug (niem).

d. roboty ciesielskie

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
diugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wylacznie do
wysokos$ci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespo6t liczacy co najmniej trzy
osoby.

e. roboty dekarskie i izolacyjne

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysoko$ci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni by¢é
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

uprawnienia do pracy na wysokosciach

przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostaé przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska i utylizacji odpadéw
powstajacych przy realizaciji.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1.5.

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposob

dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich

na rusztowaniach winny by¢é w sposob przejrzysty oznakowane zejscia

ztgcze kablowe winno znajdowaé sie na terenie budowy i posiada¢ wytgcznik umozliwiajacy
awaryjne wytaczenie doptywu energii elektrycznej

na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowaé z
urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu
itp.)

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ $Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

34



