PRO-INWEST Marcin Sokotowski STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
ul. Grudzifiskiego 18A/41, 62-020 Swarzedz Temat nr : DBR-111-2111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek uzytkowy
Obiekt: Budynek uzytkowy
Adres: Poznan, ul. Stary Rynek 37, dz. nr ewid. 118, ark. 17, obreb Poznan nr 51

Remont dachu budynku "Dom Bretanii"Poznan Stary Rynek 37
INSTALACJA ODGROMOWA

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
Poznan, ul. Matejki 57
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
1 [iNSTALACJA ODGROMOWA - DEMONTAZ
1| KNR 4-03 1140-06 40,00 | m
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
40 = 40,00
Razem = 40,00 | m
2| KNR 4-03 1138-06 40,00 | szt.
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachdéwce, eternicie, goncie
40 = 40,00
Razem = 40,00 | szt.
3| KNR 4-03 1139-08 12,00 | m
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
12= 12,00
Razem = 12,00 | m
2| NSTALACJA ODGROMOWA - MONTAZ NOWEJ INSTALACJI
4 | KNR 5-08 0604-05 160,00 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub
eternitem
160 = 160,00
Razem = 160,00 | m
5| KNR 5-08 0615-04 58,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zwodéw pionowych z preta miedzianego o $r,do 18 mm 18mm na dachu lub dymniku stromym
58 = 58,00
Razem = 58,00 | szt.
6| KNR 5-08 0601-11 48,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na Scianie z cegly
48 = 48,00
Razem = 48,00 | szt.
7| KNR 5-08 0607-03 48,00\ m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o $r.do 10mm
48 = 48,00
Razem = 48,00 | m
8| KNR 5-08 0619-01 6,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j
6= 6,00
Razem = 6,00 | szt.
9| KNR 5-08 0619-02 24,00 szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgromowej
24 = 24,00
Razem = 24,00 | szt.
10 | KNR 5-08 0619-06 12,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
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12= 12,00
Razem = 12,00 | szt.
11| KNR 5-08 0618-01 34,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1986 biuletyny do 9 1996 |
Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
34= 34,00
Razem = 34,00 | szt.
12| KNR 5-08 0614-02 12,00 | m
[ ORGBUD wyd.ll 1986 biuletyny do 9 1996 |
Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gr.kat. lll
12= 12,00
Razem = 12,00 | m
13| KNNR 5 0607-01 4,00 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Uziomy miedziane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.I-l
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt.
141 KNNR 5 1304-03 12,00 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt.
15| KNNR 5 1304-04 12,00 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt.

- Koniec wydruku ---




