SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Prace polegag na remoncie zwolnionych komunalnych lokali mieszkaych
potozonych w Poznaniu, obejmugce: roboty ogolnobudowlane wraz z instalacjami
wodno — kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami eletrycznymi na poszczegélinych

adresach:

1) ul. Limbowa 3 m 9,

2) ul. Dgbrowskiego 116 m 7,

3) ul. Mlynska 9 m9,

4) ul. Przybyszewskiego 28 m 29,
5) ul. Przybyszewskiego 24 m 12,
6) ul. Kassyusza 15 m 4,

7) ul. 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 26,
8) o0s. Przyjazni 9 m 57,

9) ul. Glogowska 189b m 6,
10)ul. Sw. Marcin 39 m 38,

11)ul. Smolna 18 m 1A,

12)ul. Nowotomyska 14 m 3,
13)os. Powstacow Warszawy 6N m 158,
14)ul. Wozna 15 m 6A,

15)ul. Sypniewo 18 m 1,

16)ul. Rycerska 41C m 10,

17)ul. Glogowska 197A m 7,
18)ul. Nowotarska 26 b 15 m 6,
19)ul. Parkowa 11 m 21,

20)ul. Szamarzewskiego 6 m 11,
21)ul. Swit 33 m 6,

22)ul. Junacka 21 m 1,

23)ul. Gnieznienska 13 m 2,

24)ul. Racjonalizatorow 6 m 2.

INWESTOR: Zarad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. w Pamngrzy
ul. Matejki 57.

NAZWA INWESTYCJIl: Roboty remontowe w zwolnionych komunalnych lokalach
mieszkalnych polonych w Poznaniu, obejmage: roboty ogoélnobudowlane wraz

z instalacjami wodno — kanalizacyjnymi, gazowynaorobotami elektrycznymi.



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsgivzigcia.
Remont i odnowienie komunalnych lokali mieszkalnycFoznaniu.

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajcy - Zarad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0., 60-P@@na, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansaga inwestygj - Zarad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o0.0., 60-Piizna,
ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspekfdeaizoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-86&0z
Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzdzapcy realizacg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazamrgz widciciela obiektu ZKZL
Sp. z 0.0.- Pozma

5) Przyszty uytkownik - najemca lokalu wskazany przez §daiela.

1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia.

Remont zwolnionego lokalu mieszkalnego.

1.3.1.Przeznaczenie obiektu i rozwjzania funkcjonalne.

Mieszkanie lokatorskie usytuowane w budynku miekgka - Poznai

1) ul. Limbowa 3 m9,

2) ul. Dabrowskiego 116 m 7,

3) ul. Mlynska 9 m9,

4) ul. Przybyszewskiego 28 m 29,
5) ul. Przybyszewskiego 24 m 12,
6) ul. Kassyusza 15 m 4,

7) ul. 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 26,
8) os. Przyjazni 9 m 57,

9) ul. Glogowska 189b m 6,

10) ul. Sw. Marcin 39 m 38,

11) ul. Smolna 18 m 1A,

12) ul. Nowotomyska 14 m 3,

13) os. Powstacéw Warszawy 6N m 158,
14) ul. Wozna 15 m 6A,

15) ul. Sypniewo 18 m 1,

16) ul. Rycerska 41C m 10,

17) ul. Glogowska 197A m 7,

18) ul. Nowotarska 26 b 15 m 6,
19) ul. Parkowa 11 m 21,

20) ul. Szamarzewskiego 6 m 11,
21) ul. Swit 33 m 6,

22) ul. Junacka 21 m 1,

23) ul. Gnieznienska 13 m 2,

24) ul. Racjonalizatoréw 6 m 2.

1.3.2. Ogolny zakres robot.

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego skiadgp st z: pokoi , kuchni, tazienek, korytarzy oraz wypasse pokoi
zgodnie z przedmiarem rob6t w niednym zakresie poprawigjym stan techniczny poszczegélnych pomieszcze



ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Malarskie:
e Zerwanie starych tapet
e Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
¢ Przygotowanie powierzchni pod malowanie
*  Malowanie farbami emulsyjnyrdcian i sufitbw
¢ Malowanie farbami olegscian
*  Malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowsfianek i szafek
¢ Malowanie farbami olejnymi podokiennikéw

¢ Malowanie farbami olejnymi rur

Murarskie:
«  Wykucie starych i obsadzenie nowy kratek wentylaggh
. Demonta boazerii, zabudowy
¢ Rozebranigcianek dzialowych

¢ Uzupetnienie tynkdéw w lokalu

Stolarskie:
¢« Demonta klamek z szyldami, zamkdéw w drzwiach
¢ Montaz nowych klamek z szyldami, zamkoéw w drzwiach
e Montaz drzwi
¢ Dopasowanie skrzydet drzwiowych
¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Posadzkarskie:
e Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z l&twprzy podtogowymi
¢ Ulozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przy podtogowymi

e  Zabezpieczenie podtég fali

Zdunskie:

«  Naprawa piecow licowanych kaflami

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
«  Demonta baterii wannowej, zlewozmywakowej, wanny, st z mislg,
¢ Wymiana pode&g

¢ Montaz baterii zZlewozmywakowej, wannowej zlewozmywakanmg usgpu z ptuczl, umywalek

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
¢ Wymiana kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikie
*  Wymiana poddiia do gazomierza wraz z mogéan zaworu kulowego

¢ Préba instalacji gazowej wraz z protokotem z lsada

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

¢ Wymiana tablicy mieszkaniowej



« Demonta starej instalacji elektrycznej
¢ Montaz nowej instalacji elektrycznej
«  Montaz grzejnikdw elektrycznych, elektrycznego podgrzezeawody

« Badania i pomiary instalacji elektrycznej

ROBOTY INNE
«  Wykonanie opinii kominiarskiej
¢ Przygotowanie dokumentacji na wyméastolarki okiennej i drzwiowej wraz z nieginymi pozwoleniami i
uzgodnieniami
¢ Wykonanie dokumentacji przy ewentualnej zmianiesspa ogrzewania w lokalu
«  Protokoty szczeln&i instalacji wot kan i gaz
*  Pomiary elektryczne
¢ Wyposaenie lokalu zgodnie z przedmiarem robét

< Wywiezienie gruzu

Uwaga !

Szczegobtowy zakres robot okrda przedmiar robot

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnowq i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
z jakos$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$é
wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Lokal mieszkalny.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatdow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wtadz, ktdére sg whascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych



i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegbétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tez:

I) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
5) protokoty odbioru robét;

6) opinie ekspertéw i konsultantéw;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajgcego realizacja umowy lub witasciciela nastepujgcych dokumentéw:



1)rysunki robocze,
2) dokumentacja powykonawcza,
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacji projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja
umowy.

4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczenstwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone przez wykonawca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdw ktore nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robdt. Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiardw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zataczyé posiadang dokumentacje atestow
stosowanych materiatéw.

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



