KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
MKZ
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .........ccccocvsuns. % R+S
VAT 4 74 ‘ % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogédtem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

% Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
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zf
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INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa Jedn.
Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabyt-
kéw
1 Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem |Kkpl.
wycena in-|pozwolenia od Miejskiego Konserwato-
dywidual- |ra Zabytkéw.
na 1. Dabrowskiego 120 m 7
2. Staszica 15m 4
3. Stowackiego 39 m 6
4. Staszica 6 m 27
5. Szamarzewskiego 21 m 5
6. Jackowskiego 29 m 3
7. Kraszewskiego 19 m 7
8. Sienkiewicza 7 m 9 (2 okna)
9. Strzatkowskiego 26 m 1
obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Projekt wraz z pozwoleniem MKZ kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-

Norma PRO Weisfa 4.59 Ni seryjiny. 38038 Ulytkownlk: ZIGL 3p. z 6.0,




