
           BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH

JAS-PROJEKT
Łódź ul. Maratońska 87c/16

            

TEMAT : 

PROJEKT ROZBIÓRKI BALKONÓW- LOGGI SYTUOWANYCH OD 

STRONY WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO XI 

KONDYGNACYJNEGO

                                      
LOKALIZACJA :

   ul. Łaskarza 6, Poznań działka nr 4/30
   

             
INWESTOR :

   ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH  SP. Z O. O. 

   POZNAŃ ul. MATEJKI 57 

FAZA :

 PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA :

                              BUDOWLANA

PROJEKTANT : mgr inż. Sławomir Jagiełło

SPRAWDZIŁ : mgr inż. Michał Bieńkowski 

  

Łódź  sierpień, 2017 r.                                                              

1



SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO
                 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.OPIS TECHNICZNY

1.1.UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.3.ZAKRES OPRACOWANIA
1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.5.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.6.LOKALIZACJA BUDYNKU

2.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

      2.1 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU 
      2.2. OPIS STWIERDZONYCH  USZKODZEŃ DOSTAWIONEJ

                         KONSTRUKCJI  ROZPATRYWANYCH ŚCIAN I STROPÓW LOGGI.
                 2.3. OPIS PROJEKTU ROZBIÓRKI 

3. INFORMACJA BIOZ

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ.1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE
ZAŁ.2. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
ZAŁ.3. RYSUNKI

2



RYSUNKI 

RYS. K-R.1 – MAPA DO CELÓW PRAWNYCH Z ZAZNACZONA DZIAŁKĄ I 
BUDYNKIEM
RYS. K-R.2 – LOKALIZACJA BUDYNKU I LOGGI NA MAPIE DO CELÓW 
LOKALIZACYJNYCH
RYS. K-R.3– ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIÓRKI 
RYS. K-R.4 – INWENTARYZACJA BUDOWLANA – WIDOK I RZUT 
BALKONÓW LOGGI NA ELEWACJI WSCHODNIEJ – SCHEMAT PRACY 
ZURAWIA
RYS. K-R.5 – PREFABRYKATY ŚCIENNE I STROPOWE LOGGI
RYS. K-R.6 – ZŁĄCZA KONSTRUKCYJNE LOGGI
RYS. K-D.1 – SCHEMAT ROZBIÓRKI PIETER
RYS. K-D.2 – SCHEMAT ROZBIÓRKI PARTERU
RYS. K-D.3 – BALUSTRADA STALOWA
RYS. K-D.4 – SCHEMAT ROZBIÓRKI PŁYTY STROPOWEJ
RYS. K-D.5 – SCHEMAT TRANSPORTU DEMONTOWANEJ PŁYTY ŚCIENNEJ

3



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI  BALKONÓW LOGGI NA ŚCIANIE

WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO 

W POZNANIU ul. ŁASKARZA 6 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.  

           Inwestor :  ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O. O. 
                              POZNAŃ ul. MATEJKI 57 

Wykonawca: Biuro Usług Inwestycyjnych JASPROJEKT
                                  94-007 Łódź ul. Maratońska 87c/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozbiórki  balkonów – loggi
na ścianie wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejsze opracowanie obejmuje
Projekt Budowlany Rozbiórki  balkonów – loggi na ścianie wschodniej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania posłużyły następujące elementy:
                1. Umowa z Inwestorem                                                                                 

                      2. Inwentaryzację konstrukcyjną balkonów loggi budynku.
                       3. Ocena makroskopowa
                      3. Aktualne normy i przepisy. 
                      4. Odkrywki złączy prefabrykatów ściennych i stropowych.

1.5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
      

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonanego w 
technologii wielkiej płyty systemu Szczecin. Obiekt jest budynkiem 
jedenastokondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym. W balkonach-  loggiach 
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stwierdzono stan awaryjny. Budynek został wzniesiony w latach 70-80 -tych XX 
wieku.
W budynku od strony wschodniej i zachodniej sytuowane są balkony loggie w  
zespole dwóch sztuk. Budynek ma jedną wewnętrzna klatkę schodową i dwa dźwigi 
windowe zdylatowane konstrukcyjnie od pozostałej części budynku. Budynek ma 
konstrukcje mieszaną opartą na module konstrukcyjnym 480, 360 i 240cm. Stropy w 
budynku o rozpiętościach modularnych miały szerokość 240cm i opierają się na 
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne 
żelbetowe o grubości 15cm  wykonane były z betonu Rw200. Ściany zewnętrzne 
nośne mają konstrukcję warstwową składającą się z warstwy nośnej z 
keramzytobetonu grubości 36cm , warstwy fakturowej 2,5cm i tynku wewnętrznego 
1,5cm. Płyty stropowe konstrukcyjne posiadają grubość 14cm. Złącza  stropowe były 
spawane w narożnikach płyt. Wysokość kondygnacji brutto wynosi 280cm na 
kondygnacji powtarzalnej i 250cm dla kondygnacji piwnic.
Loggie -balkony są konstrukcją dostawianą do konstrukcji budynku. Płyty są kotwione
konstrukcyjnie przez dwie tz. łapy dochodzące przez otwory do stropów 
kondygnacyjnych i kotwione stalowymi łącznikami.
Fundamenty ścian wykonano w postaci ław żelbetowych o wysokości 40cm na 
których stawiane były prefabrykaty ścienne.

Wymiary budynku;

długość l=19,85m
szerokość b=16,80m
wysokość ok. H=33,50m
wysokość kondygnacji  hp=2,80m

 
1.6.  LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek   zlokalizowany jest  na działce przy ul. Łaskarza 6   w Poznaniu.

2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

2.1  CHARAKTERSTYKA  KONSTRUKCJI  BUDYNKU.
A/ Budynek 
Fundamenty – pod zewnętrzne  i wewnętrzne ściany nośne wykonano ławy 
żelbetowe z betonu B15.

Ściany piwniczne nośne– prefabrykowane ściany nośne grubości 15cm wykonane z 
betonu Rw200. Ściany łączone ze sobą poprzez zalewane węzły pionowe i łączenia 
w poziomie płyt stropowych. Wysokość brutto piwnic 250cm. Ściany stawiane były 
na warstwie podlewki betonowe grubości ok.1,5- 2cm   z  betonu Rw170.
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Ściany nośne wewnętrzne– jednowarstwowe żelbetowe o grubości 15cm na 
wszystkich kondygnacjach. Ściany łączone w węzłach na klamry wg typowych 
rozwiązań technologicznych
          
Stropodach – konstrukcja z płyt dachowych opartych na ściankach attykowych i 
konstrukcyjnych 
 
Stropy ; prefabrykowane płyty stropowe o szerokości i długości modularnej 
240x480cm Beton Rw=200

Ściany loggi.- Prefabrykaty ścienne grubości 15cm i wysokości 277cm. Każda z płyt
ściennych ma dwa złącza konstrukcyjne z płytą logii i ścianą wyższej kondygnacji.

Nadproża-zbrojone wykonane w prefabrykatach.

Ściany działowe- prefabrykowane żelbetowe grubości 6cm .

            2.2. OPIS STWIERDZONYCH  USZKODZEŃ DOSTAWIONEJ
                  KONSTRUKCJI  ROZPATRYWANYCH ŚCIAN I STROPÓW LOGGI.

Dokonano szczegółowej inwentaryzacji ścian i płyt stropowych loggi i 
stwierdzono co następuje

1. Poziom płyty dachowej nad loggią ; pokrycie płyty z papy termozgrzewalnej. 
Obróbki blacharskie całe z blachy ocynkowanej. Na powierzchni blachy 
widoczna korozja. Fot.1. Od spodu nad loggią z prawej strony widoczny zaciek
od dołu. Od spodu przy ścianie z lewej strony skrajnej widoczna rysa 
szerokości do ok.6mm. Na złączu skrajnym z obu stron , pomiędzy płytą a 
ścianą pustka- brak wypełnienia betonem. Ściany boczne loggi odchodzą od 
budynku. Szczelina się powiększa w dół. Fot.4. 

2. Poziom płyty 11 kondygnacji; Stwierdzono w odkrywkach bardzo silną 
korozję złączy płyty ze ścianami bocznymi 11 kondygnacji. Korozja oceniono 
na 80%. W złączu z prawej strony pręt centrujący całkowicie skorodowany. W 
złączach brak wypełnienia betonem . Od strony zewnętrznej zarówno z lewej 
strony jak i z prawej rysa pęknięcie na poziomie łączenia prefabrykatów. W 
środkowej części płyty stropowej z prawej strony zaciek- plama po zalaniu. 
Fot.2,3,

3. Poziom 10 kondygnacji; zniszczone jest podparcie na ścianie lewej płyty 
balkonowej od strony skrajnej. Ściana górna przesunięta względem dolnej od 
3-4cm. Ściana górna przesunięta względem dolnej w lewo o 4cm. Zaciek płyty 
prawej od dołu z prawej strony od ściany zewnętrznej budynku, w tym samym 
miejscu pękniecie krawędzi płyty. Zaciek lewej płyty balkonowej  od strony 
skrajnej połączone ze zniszczeniem podparcia płyty od strony zewnętrznej.
Bardzo silna korozja złączy płyty stropowej i ścian zewnętrznej. Brak 
wypełnienia betonem. Fot.5,6,7,8

4. Poziom 9 kondygnacji; Bardzo silna korozja na styku złącza lewej ściany i 
płyty balkonowej. W tym miejscu przesunięcie ściany górą względem dolnej 
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ok. 2cm. W złączu zlasowana zaprawa i piasek. Bez wartości nośnej. Na 
środkowym złączu ściany i płyty- płyta z prawej strony oparta na ścianie 4cm. 
Pusta szczelina pomiędzy płytami ok. 6cm. Pusta szczelina bez betonu w 
złączu z prawej strony. Szczelina o szerokości 3cm. Bardzo silna korozja 
złącza – pręta centrującego i zbrojenia bocznego. Brak betonu w złączu. 
Fot.9,10

5. Poziom 8 kondygnacji; bardzo silna korozja sięgająca 80% zbrojenia w złączu 
skrajnym lewym i prawym. Brak betonu w złączu. Ściana z lewej strony  górna
przesunięta względem dolnej 1cm. Szczelina w lewym złączu ok.6cm 
pomiędzy prefabrykatem ściany i płyty balkonowej. Płyta oparta na ścianie 
2cm. Podparcie ścięte- pęknięte. Stan awaryjny- płyta prawie spadła ze ściany.
W złączu środkowym ściany przesunięte względem siebie 4cm. Złącze płyt i 
ściany z prawej strony bardzo skorodowane. Brak betonu w złączu.
Fot.11,12,13

6. Poziom 7 kondygnacji; zaciek na prawej płycie od strony ściany, Korozja 
100% w złączy Ściana lewa skrajna odchodzi od  pionu . Ściana dolna 
przesunięta względem górnej na zewnątrz wysunięta 5cm.  Ściana prawa dolna
wysunięta z pionu 1-2cm. Płyta lewa skrajna z pęknięciem na podporze ok. 
10mm rozwartości. Krawędź płyty ścięta. Stan awaryjny płyty i ściany. 
Fot.14,15

7. Poziom 6 kondygnacji;  Korozja 100% w złączy Ściana lewa skrajna odchodzi 
od  pionu . Ściana dolna przesunięta względem górnej na zewnątrz wysunięta 
5cm. Ściana górna lewa skrajna pęknięta w połowie wysokości , rysa 2-3mm 
od środka balkonu. Ściana środkowa dolna wysunięta z pionu 1-2cm. Płyta z 
prawej strony oparta na ścianie 4cm. Fot.16,17,21
Stan awaryjny płyty i ściany.

8. Poziom 5  kondygnacji; zaciek na prawej płycie od strony ściany, Korozja 
100% w złączy. Ściana lewa skrajna odchodzi od  pionu . Ściana dolna 
przesunięta względem górnej na zewnątrz wysunięta 2cm.  Ściana prawa dolna
wysunięta z pionu 1-3cm. Ściana środkowa dolna wysunięta z pionu w prawo 
4cm. Płyta z lewej strony oparta na ścianie 4cm. Ściana prawa dolna wsunięta 
do środka 1cm. Krawędź płyty ścięta. Płyta balkonowa prawa zsunięta z lewej 
skrajnej ściany 2-3cm. Korozja zbrojenia krawędziowego płyty. Stan awaryjny 
płyty i ściany. Fot.26, 19,20,22

9. Poziom 4 kondygnacji; pęknięcie na płycie z lewej strony przy ścianie lewej 
skrajnej.  Korozja 100% w złączy, brak betonu w złączach.   Płyta z lewej 
strony  oparta na ścianie środkowej  4cm. Krawędź płyty  i dolnej ściany ścięta
na  podporze środkowej.  Korozja zbrojenia krawędziowego płyty. Stan 
awaryjny płyty i ściany. Fot.23,24

10. Poziom 3 kondygnacji;   Korozja 100% w złączy, brak betonu w złączach. 
Płyta z lewej strony  oparta na ścianie środkowej  4cm. Krawędź płyty  i dolnej
ściany ścięta na  podporze środkowej.  Korozja zbrojenia krawędziowego 
płyty. Stan awaryjny płyty i ściany. Fot.25

11. Poziom 2 kondygnacji;   Korozja 100% w złączy, brak betonu w złączach. Od 
spodu widoczny brak betonu podporowego pod płyta stropową na ścianie 
balkonu z prawe strony. Widoczny brak wypełnienia betonem wokół łap płyty 
balkonowej z prawej strony. Korozja zbrojenia krawędziowego płyty. Fot.27
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12. Poziom 1 kondygnacji;   Korozja 100% w złączy, brak betonu w złączach. 
Brak w tym poziomie płyty balonowej z prawej strony ( rozwiązanie 
konstrukcyjne) . Ściana prefabrykowana skrajna prawa stoi na wylanej na 
budowie ścianie o szerokości 25cm. Brak złącza konstrukcyjnego. Ściana 
obetonowana po bokach. Obetonowanie spękane. Fot.28.

Podsumowanie ;
Stwierdzono że ;

● wszystkie złącza prefabrykatów są skorodowane w 70-100%
● brak w złączach betonowych wypełnień oraz betonowych podlewek między 

ścianą, a płytą zarówno od góry jak i od dołu. Istniejące oparcia wykonane są 
na drewnianych zbutwiałych klinach oraz wypełnieniach ze zlasowanej 
zaprawy i żółtego piasku. 

● błędy montażu polegające na tym ,że płyty ścienne są zamontowane z 
przesunięciem osi prefabrykatu dochodzącym do1- 4cm gdzie dopuszcza się 
maksymalnie 0,5cm . Błędy te ma ok.60% płyt

● błędy oparcia płyty stropowej  na ścianie dochodzące do przesunięć w 
poziomie 4cm zmniejszające oparcie płyty na ścianie do 4cm, co jest 
niedopuszczalne. Maksymalne przesuniecie płyty od założonej pozycji 0,5cm.

● Prefabrykaty (niektóre) ok. 20% mają za niskie pręty centrujące wychodzące z
dolnej ściany i które wchodzą w złącze – gniazdo ściany górnej. Za niski pręt i
brak właściwego wypełnienia złącza betonem powoduje, że ściana nie jest 
mocowana  w poziomie.

● Przemieszczanie się ścian w poziomie spowodowane jest korozją stali, 
katastrofalnym montażem prefabrykatów oraz złą jakością części 
prefabrykatów. Spowodowało to odchodzeniem od budynku górnej najwyższej
części loggi.

2.3. OPIS ROZBIÓRKI BALKONÓW LOGGI.

Rozbiórkę balkonów loggi podzielono na dwa etapy;
Etap 1. Prace przygotowawcze
Etap 2. Prace rozbiórkowe

Ad.1. Prace przygotowawcze polegają na ;
• ustawieniu rusztowań elewacyjnych posiadające atest do wysokości ok.35m . 

Ustawienie rusztowań wokół loggi od strony ścian szczytowych i podłużnie. 
Ustawienie w odległości ok. 30cm od konstrukcji loggi.

• Wygrodzenie czasowe placu rozbiórki w obszarze pracy dźwigu plus 6m- 
zaznaczonym na planie zagospodarowania rozbiórki Rys. K-R.3. Wygrodzenie 
wykonać z lekkich paneli siatkowych o wysokości min. 2m, na 
prefabrykowanych stopach. Na ogrodzeniu należy zawiesić tablice 
informacyjne o prowadzonych pracach i zakazie zbliżania się do placu 
rozbiórki. 
Należy umieścić na ogrodzeniu informacje o budowie- Pozwolenia na 
rozbiórkę.
Należy oznaczyć teren wyjazdu i przyjazdu samochodów ciężarowych do 
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wywozu prefabrykatów. Przed przystąpieniem do wykonywanych prac należy 
powiadomić właściciela i dysponenta drogi o planowanych przejazdach.

• Kierownik rozbiórki musi opracować plan BIOZ 
• Na balkonach loggiach- wyjściach z mieszkań należy zamontować barierki 

ochronne wg projektu.
• Należy przygotować teren pod ustawienie dźwigu przejezdnego i  pod 

samochody odbierające prefabrykaty wg wytycznych projektowych.
• Należy liczyć się z możliwością uszkodzenia terenu i dróg z uwagi na duży 

ciężar poruszających się samochodów. Ogranicza się ciężar wywożonych 
prefabrykatów do 20t.- maksymalnie 4 płyty stropowe

• Ciężar jednej ściany prefabrykowanej ok. Qs=16,5kN ciężar jednej płyty 
stropowej z wylewkami Qs=40,5kN

Etap 2. Prace rozbiórkowe należy wykonać w kolejności odwrotnej do budowy loggi.
Prace należy wykonać w następującej kolejności;

• Należy rozpocząć od wykonania zabezpieczeń ścian zewnętrznych loggi i 
ściany środkowej przyporami stalowymi NR8 i 9 wg rysunku nr K- D.1 i K-
D.2. Przypory należy wykonać na wszystkich kondygnacjach i na wszystkich 
ścianach z uwagi na to że podczas prac rozbiórkowych mogą powstać udary 
konstrukcji.

• Przystąpić do demontażu dźwigiem płyty stropowej nad loggiami. W tym celu 
należy zdjąć z płyt warstwy dachowe, a zwłaszcza papę, następnie osadzić hali 
do podnoszenia dźwigiem płyty i rozkuć złącza tz. łapy wiążące płytę ze 
stropem wewnętrznym   oraz połączenia pomiędzy ścianami i płytą . Po 
podwieszeniu na dźwigu płyty a następnie rozkuciu gniazd i przecięciu 
łączników stalowym można będzie podnieść płytę stropową. Z drugą płyta 
postępujemy podobnie.
Płyty stropowe można od razu załadowywać dźwigiem na samochód 
ciężarowy i wywozić.

• Następnym etapem jest demontaż ścian skrajnych. Należy wykonać otwory w 
ścianie  i haki pod zawiesia dźwigowe. Po podwieszeniu ściany na zawiesiach 
należy odkuć i przeciąć złącza i zdjąć zastrzały stabilizujące ścianę NR8 i 9 i 
odciąć balustradę zewnętrzną oraz podnieść ścianę i załadować na samochód.

• Z pozostałymi dwoma ścianami postępować w sposób podobny.
• Powtarzać czynności z płytami stropowymi i ścianami zachowując kolejność 

prac jak wyżej.
• Pęknięte ściany prefabrykowane ,przed demontażem ,zespolić obustronnie 

ceownikiem C100 długości 150cm.
• Dolną ścianę żelbetową należy rozkuć na fragmenty i wywieźć. Ścianę należy 

odkopać do fundamentu
• Dwie ściany prefabrykowane piwniczne należy odkopać i zdemontować jak 

opisano wyżej.

2.4. SPRZĘT I MASZYNY ROZBIÓRKOWE UŻYTE DO ROZBIÓRKI 
BALKONÓW LOGGI.

Przewidziano następujący sprzęt i maszyny rozbiórkowe ;
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1. Dźwig samojezdny o następujących parametrach; zawiesie na wysięgu 14m 
o wysokości maksymalnej 36m. Ciężar podniesienia max. Q=4,5tony. Dźwig o 
maksymalnej nośności 70T. 

2. Samochód ciężarowy samowyładowczy o długości załadowczej min.550m i 
załadunku min.25ton

3. Drobny sprzęt w postaci młotów udarowych lekkich i ciężkich, szlifierek 
kątowych i pił do cięcia żelbetu
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3.WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA- INFORMACJA BIOZ.

3.1. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI 
I MIENIA.

3.1.1 ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzeniem budowlanym jest rozbiórka ścian i stropów loggi w 
budynku prefabrykowanym 11kondygnacyjnym podpiwniczonym.

3.1.2. OBIEKTY  BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ.

Konstrukcja ścian i stropów loggi  są konstrukcją związaną z konstrukcją 
budynku mieszkalnego. Są one zespolone poprzez tz łapy stropów ze stropami 
budynku mieszkalnego.

3.1.3. OBIEKTY BUDOWLANE MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE.

Brak obiektów mogących stwarzać zagrożenie. Należy wygrodzić rozbiórkę 
stosując strefy bezpieczeństwa min. 6m od obiektu rozbieranego  i od pracy 
dźwigu wynikającej z możliwości spadania fragmentów rozbieranej 
konstrukcji. Należy zakazać lokatorom otwierania okien i drzwi balkonowych 
w trakcie wykonywania prac.

3.1.4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROZBIÓRKI.

Zagrożeniami podczas realizacji rozbiórki są:

A/ - praca na wysokości – możliwość upadku człowieka z wysokości

B/ - zagrożenie przy demontażu elementów konstrukcyjnych 

C/ -zagrożenie przy pracy z materiałami o dużych gabarytach

3.1.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW. 

Do  prac  niebezpiecznych  określonych  w  punkcie  2.3.4.  mogą  być
skierowani  pracownicy  posiadający  aktualne  badania  zezwalające  do  pracy
oraz przeszkolenia odnośnie posługiwania się sprzętem.

Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  prac  należy  sprawdzić  gotowość
pracowników do pracy a więc:
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○ stan sprzętu

○ stan psychofizyczny - rozmowa z pracownikiem

○ omówienie zadań i zabezpieczeń

3.1.6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM.

Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom:
●  sprzęt asekuracyjny z atestem i aktualnym przeglądem technicznym
● wygrodzenie placu prowadzonych prac – rusztowania ,kotary , taśmy

ostrzegawcze 
                  Środki organizacyjne:

● tablice ostrzegawcze i informacyjne o prowadzonych pracach

3.1.7.   INFORMACJE OGÓLNE.

Prace budowlane prowadzone na wysokości oraz transport  elementów
konstrukcyjnych rozbieranych stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i
z tego powodu muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP.

Prace budowlane winny odbywać się z zachowaniem zasad i kolejności
prac opisanymi w Projekcie Budowlanym.

Sprzęt winien posiadać atesty i aktualne świadectwa dopuszczenia do
użytkowania.

12


	JAS-PROJEKT
	Łódź ul. Maratońska 87c/16
	PROJEKT ROZBIÓRKI BALKONÓW- LOGGI SYTUOWANYCH OD STRONY WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO XI KONDYGNACYJNEGO
	DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BALKONÓW LOGGI NA ŚCIANIE WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
	W POZNANIU ul. ŁASKARZA 6
	3.1.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.


