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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI BALKONOW LOGGI NA SCIANIE

WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
W POZNANIU ul. LASKARZA 6

I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z O. O.
POZNAN ul. MATEJKI 57
Wykonawca: Biuro Ushug Inwestycyjnych JASPROJEKT
94-007 L6dzZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozbiérki balkonow — loggi
na $cianie wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejsze opracowanie obejmuje

Projekt Budowlany Rozbidrki balkondéw — loggi na $cianie wschodniej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujace elementy:
1. Umowa z Inwestorem
2. Inwentaryzacje¢ konstrukcyjng balkonow loggi budynku.
3. Ocena makroskopowa
3. Aktualne normy 1 przepisy.
4. Odkrywki ztaczy prefabrykatow Sciennych i stropowych.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonanego w
technologii wielkiej plyty systemu Szczecin. Obiekt jest budynkiem
jedenastokondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym. W balkonach- loggiach



stwierdzono stan awaryjny. Budynek zostal wzniesiony w latach 70-80 -tych XX
wieku.

W budynku od strony wschodniej i zachodniej sytuowane sg balkony loggie w
zespole dwoch sztuk. Budynek ma jedng wewnetrzna klatke schodowa i dwa dzwigi
windowe zdylatowane konstrukcyjnie od pozostatej czgsci budynku. Budynek ma
konstrukcje mieszang opartg na module konstrukcyjnym 480, 360 1 240cm. Stropy w
budynku o rozpigtosciach modularnych miaty szeroko$¢ 240cm i opierajg si¢ na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych no$nych. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
zelbetowe o grubosci 15cm wykonane byty z betonu Rw200. Sciany zewnetrzne
nosne maja konstrukcje warstwowg sktadajacg si¢ z warstwy nosnej z
keramzytobetonu grubosci 36¢m , warstwy fakturowej 2,5¢cm i tynku wewngtrznego
1,5cm. Ptyty stropowe konstrukcyjne posiadajg grubos¢ 14cm. Zlgcza stropowe byty
spawane w naroznikach ptyt. Wysoko$¢ kondygnacji brutto wynosi 280cm na
kondygnacji powtarzalnej 1 250cm dla kondygnacji piwnic.

Loggie -balkony sg konstrukcja dostawiang do konstrukcji budynku. Plyty sg kotwione
konstrukcyjnie przez dwie tz. fapy dochodzace przez otwory do stropow
kondygnacyjnych i kotwione stalowymi tgcznikami.

Fundamenty $cian wykonano w postaci taw zelbetowych o wysokosci 40cm na
ktorych stawiane byty prefabrykaty $cienne.

Wymiary budynku;

dhlugos¢ 1=19,85m

szerokos$¢ b=16,80m

wysokos¢ ok. H=33,50m
wysoko$¢ kondygnacji hp=2,80m

1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce przy ul. Laskarza 6 w Poznaniu.

2. CZESC SZCZEGOL.OWA

2.1 CHARAKTERSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

A/ Budynek

Fundamenty — pod zewng¢trzne 1 wewngtrzne $ciany nosne wykonano tawy
zelbetowe z betonu B15.

Sciany piwniczne nosne— prefabrykowane $ciany nosne grubosci 15cm wykonane z
betonu Rw200. Sciany taczone ze soba poprzez zalewane wezly pionowe i laczenia
w poziomie plyt stropowych. Wysoko$¢ brutto piwnic 250cm. Sciany stawiane byty
na warstwie podlewki betonowe grubosci ok.1,5- 2cm  z betonu Rw170.



Sciany no$ne wewnetrzne— jednowarstwowe Zelbetowe o grubosci 15¢m na
wszystkich kondygnacjach. Sciany tgczone w weztach na klamry wg typowych
rozwigzan technologicznych

Stropodach — konstrukcja z ptyt dachowych opartych na $ciankach attykowych 1
konstrukcyjnych

Stropy ; prefabrykowane plyty stropowe o szerokosci i dtugosci modularne;j
240x480cm Beton Rw=200

Sciany loggi.- Prefabrykaty $cienne grubosci 15cm i wysokosci 277cm. Kazda z ptyt
sciennych ma dwa zlgcza konstrukcyjne z ptyta logii 1 Sciang wyzszej kondygnacji.

Nadproza-zbrojone wykonane w prefabrykatach.

Sciany dzialowe- prefabrykowane zelbetowe grubosci 6cm .

2.2. OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN DOSTAWIONEJ
KONSTRUKCJI ROZPATRYWANYCH SCIAN I STROPOW LOGGI.

Dokonano szczegotowej inwentaryzacji §cian i ptyt stropowych loggi i
stwierdzono co nastgpuje

1. Poziom ptyty dachowej nad loggia ; pokrycie ptyty z papy termozgrzewalne;.
Obrobki blacharskie cate z blachy ocynkowanej. Na powierzchni blachy
widoczna korozja. Fot.1. Od spodu nad loggig z prawej strony widoczny zaciek
od dotu. Od spodu przy $cianie z lewej strony skrajnej widoczna rysa
szerokosci do ok.6mm. Na zlgczu skrajnym z obu stron , pomigdzy ptyta a
$ciang pustka- brak wypelnienia betonem. Sciany boczne loggi odchodza od
budynku. Szczelina si¢ powicksza w dot. Fot.4.

2. Poziom ptyty 11 kondygnacji; Stwierdzono w odkrywkach bardzo silng
korozje ztgczy plyty ze Scianami bocznymi 11 kondygnacji. Korozja oceniono
na 80%. W ztaczu z prawej strony pret centrujacy catkowicie skorodowany. W
zlaczach brak wypehienia betonem . Od strony zewnetrznej zardwno z lewe;j
strony jak 1 z prawej rysa pgknigcie na poziomie taczenia prefabrykatéw. W
srodkowej czesci pyty stropowej z prawej strony zaciek- plama po zalaniu.
Fot.2,3,

3. Poziom 10 kondygnacji; zniszczone jest podparcie na $cianie lewej ptyty
balkonowej od strony skrajnej. Sciana gorna przesunigta wzgledem dolnej od
3-4cm. Sciana gorna przesunicta wzgledem dolnej w lewo o 4cm. Zaciek plyty
prawej od dotu z prawej strony od $ciany zewnetrznej budynku, w tym samym
miejscu pekniecie krawedzi plyty. Zaciek lewej ptyty balkonowej od strony
skrajnej potaczone ze zniszczeniem podparcia ptyty od strony zewngtrzne;.
Bardzo silna korozja ztaczy plyty stropowej 1 Scian zewngtrznej. Brak
wypelienia betonem. Fot.5,6,7,8

4. Poziom 9 kondygnacji; Bardzo silna korozja na styku zlacza lewej $ciany i
ptyty balkonowej. W tym miejscu przesunigcie Sciany gorg wzgledem dolne;j



10.

11.

ok. 2cm. W ztaczu zlasowana zaprawa i piasek. Bez warto$ci no$nej. Na
srodkowym ztgczu $ciany 1 ptyty- ptyta z prawej strony oparta na $cianie 4cm.
Pusta szczelina pomi¢dzy plytami ok. 6cm. Pusta szczelina bez betonu w
zlaczu z prawej strony. Szczelina o szerokosci 3cm. Bardzo silna korozja
ztacza — preta centrujacego i zbrojenia bocznego. Brak betonu w zlaczu.
Fot.9,10

Poziom 8 kondygnacji; bardzo silna korozja siggajaca 80% zbrojenia w zlaczu
skrajnym lewym i prawym. Brak betonu w ztaczu. Sciana z lewej strony gorna
przesuni¢ta wzgledem dolnej 1cm. Szczelina w lewym ztgczu ok.6cm
pomiedzy prefabrykatem $ciany i ptyty balkonowej. Ptyta oparta na $cianie
2cm. Podparcie $ciete- pekniete. Stan awaryjny- ptyta prawie spadta ze Sciany.
W zlaczu srodkowym $ciany przesunicte wzgledem siebie 4cm. Ziacze plyt i
$ciany z prawej strony bardzo skorodowane. Brak betonu w ztaczu.
Fot.11,12,13

Poziom 7 kondygnacji; zaciek na prawej ptycie od strony $ciany, Korozja
100% w ztaczy Sciana lewa skrajna odchodzi od pionu . Sciana dolna
przesunicta wzgledem gornej na zewnatrz wysunieta Sem. Sciana prawa dolna
wysunigta z pionu 1-2cm. Plyta lewa skrajna z peknigciem na podporze ok.
10mm rozwartosci. Krawedz plyty Scieta. Stan awaryjny ptyty i Sciany.
Fot.14,15

Poziom 6 kondygnacji; Korozja 100% w ztaczy Sciana lewa skrajna odchodzi
od pionu . Sciana dolna przesunieta wzgledem gornej na zewnatrz wysunieta
5cm. Sciana gorna lewa skrajna peknicta w potowie wysokosci , rysa 2-3mm
od érodka balkonu. Sciana srodkowa dolna wysunigta z pionu 1-2cm. Plyta z
prawej strony oparta na $cianie 4cm. Fot.16,17,21

Stan awaryjny plyty i $ciany.

Poziom 5 kondygnacji; zaciek na prawej ptycie od strony $ciany, Korozja
100% w ztaczy. Sciana lewa skrajna odchodzi od pionu . Sciana dolna
przesunicta wzgledem gornej na zewnatrz wysunieta 2cm. Sciana prawa dolna
wysunieta z pionu 1-3cm. Sciana rodkowa dolna wysunieta z pionu w prawo
4cm. Plyta z lewej strony oparta na $cianie 4cm. Sciana prawa dolna wsunieta
do srodka 1cm. Krawedz ptyty Scieta. Ptyta balkonowa prawa zsuni¢ta z lewe;j
skrajnej $ciany 2-3cm. Korozja zbrojenia krawgdziowego plyty. Stan awaryjny
ptyty i $ciany. Fot.26, 19,20,22

Poziom 4 kondygnacji; peknigcie na ptycie z lewej strony przy $cianie lewej
skrajnej. Korozja 100% w ztaczy, brak betonu w ztgczach. Plyta z lewej
strony oparta na $cianie srodkowej 4cm. Krawedz plyty i dolnej $ciany Scigta
na podporze srodkowej. Korozja zbrojenia krawegdziowego plyty. Stan
awaryjny ptyty i $ciany. Fot.23,24

Poziom 3 kondygnacji; Korozja 100% w zlaczy, brak betonu w ztaczach.
Plyta z lewej strony oparta na $cianie sSrodkowej 4cm. Krawedz ptyty i dolnej
$ciany $cigta na podporze srodkowej. Korozja zbrojenia krawedziowego
plyty. Stan awaryjny plyty i $ciany. Fot.25

Poziom 2 kondygnacji; Korozja 100% w zlaczy, brak betonu w ztaczach. Od
spodu widoczny brak betonu podporowego pod plyta stropowa na $cianie
balkonu z prawe strony. Widoczny brak wypetienia betonem wokot tap ptyty
balkonowej z prawej strony. Korozja zbrojenia krawedziowego ptyty. Fot.27



12. Poziom 1 kondygnacji; Korozja 100% w zlaczy, brak betonu w ztaczach.

Brak w tym poziomie ptyty balonowej z prawej strony ( rozwigzanie
konstrukcyjne) . Sciana prefabrykowana skrajna prawa stoi na wylanej na
budowie $cianie o szeroko$ci 25¢cm. Brak ztacza konstrukcyjnego. Sciana
obetonowana po bokach. Obetonowanie spekane. Fot.28.

Podsumowanie ;
Stwierdzono ze ;

wszystkie ztgcza prefabrykatow sg skorodowane w 70-100%

brak w ztaczach betonowych wypelien oraz betonowych podlewek migdzy
$ciang, a plyta zar6wno od gory jak i od dotu. Istniejgce oparcia wykonane sg
na drewnianych zbutwiatych klinach oraz wypetnieniach ze zlasowane;j
zaprawy 1 zottego piasku.

btedy montazu polegajace na tym ,ze plyty $cienne sa zamontowane z
przesunig¢ciem osi prefabrykatu dochodzacym dol- 4cm gdzie dopuszcza si¢
maksymalnie 0,5cm . Bledy te ma ok.60% plyt

btedy oparcia ptyty stropowej na $cianie dochodzace do przesunig¢ w
poziomie 4cm zmniejszajace oparcie plyty na Scianie do 4cm, co jest
niedopuszczalne. Maksymalne przesuniecie ptyty od zatozonej pozycji 0,5cm.
Prefabrykaty (niektore) ok. 20% maja za niskie prety centrujace wychodzace z
dolnej $ciany i ktére wchodzg w ztacze — gniazdo $ciany gornej. Za niski pret i
brak wlasciwego wypeienia ztacza betonem powoduje, ze $ciana nie jest
mocowana w poziomie.

Przemieszczanie si¢ Scian w poziomie spowodowane jest korozjg stali,
katastrofalnym montazem prefabrykatow oraz ztg jakoscig czegsci
prefabrykatow. Spowodowato to odchodzeniem od budynku gornej najwyzszej
czesci loggi.

2.3. OPIS ROZBIORKI BALKONOW LOGGI.

Rozbiorke balkonéw loggi podzielono na dwa etapy;

Etap 1. Prace przygotowawcze
Etap 2. Prace rozbiorkowe

Ad.1. Prace przygotowawcze polegaja na ;

ustawieniu rusztowan elewacyjnych posiadajace atest do wysokosci ok.35m .
Ustawienie rusztowan wokot loggi od strony $cian szczytowych 1 podtuznie.
Ustawienie w odlegtosci ok. 30cm od konstrukeji loggi.

Wygrodzenie czasowe placu rozbiorki w obszarze pracy dzwigu plus 6m-
zaznaczonym na planie zagospodarowania rozbiorki Rys. K-R.3. Wygrodzenie
wykona¢ z lekkich paneli siatkowych o wysokosci min. 2m, na
prefabrykowanych stopach. Na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
informacyjne o prowadzonych pracach i1 zakazie zblizania si¢ do placu
rozbiorki.

Nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu informacje o budowie- Pozwolenia na
rozbiorke.

Nalezy oznaczy¢ teren wyjazdu i przyjazdu samochodow ci¢zarowych do



wywozu prefabrykatéw. Przed przystgpieniem do wykonywanych prac nalezy
powiadomi¢ wiasciciela i dysponenta drogi o planowanych przejazdach.
Kierownik rozbiorki musi opracowaé plan BIOZ

Na balkonach loggiach- wyjs$ciach z mieszkan nalezy zamontowa¢ barierki
ochronne wg projektu.

Nalezy przygotowac teren pod ustawienie dzwigu przejezdnego i pod
samochody odbierajace prefabrykaty wg wytycznych projektowych.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig uszkodzenia terenu i droég z uwagi na duzy
cigzar poruszajacych si¢ samochodéw. Ogranicza si¢ cigzar wywozonych
prefabrykatow do 20t.- maksymalnie 4 ptyty stropowe

Ciezar jednej $ciany prefabrykowanej ok. Qs=16,5kN ci¢zar jednej ptyty
stropowej z wylewkami Qs=40,5kN

Etap 2. Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w kolejnosci odwrotnej do budowy loggi.
Prace nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci;

Nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczen $cian zewngtrznych loggi i
$ciany srodkowej przyporami stalowymi NR8 1 9 wg rysunku nr K- D.1 i K-
D.2. Przypory nalezy wykona¢ na wszystkich kondygnacjach 1 na wszystkich
$cianach z uwagi na to ze podczas prac rozbiorkowych moga powsta¢ udary
konstrukc;ji.

Przystapi¢ do demontazu dzwigiem ptyty stropowej nad loggiami. W tym celu
nalezy zdja¢ z ptyt warstwy dachowe, a zwtaszcza pape, nastepnie osadzi¢ hali
do podnoszenia dzwigiem plyty i rozku¢ ztgcza tz. tapy wigzace plyte ze
stropem wewngtrznym oraz potaczenia pomiedzy Scianami i ptyta . Po
podwieszeniu na dzwigu plyty a nastepnie rozkuciu gniazd i przecigciu
facznikoéw stalowym mozna bedzie podnies¢ plyte stropowa. Z drugg ptyta
postepujemy podobnie.

Plyty stropowe mozna od razu zatadowywac¢ dzwigiem na samochéd
cigzarowy 1 wywozic.

Nastepnym etapem jest demontaz $cian skrajnych. Nalezy wykonaé otwory w
$cianie 1 haki pod zawiesia dzwigowe. Po podwieszeniu $ciany na zawiesiach
nalezy odkuc 1 przecia¢ ztacza i zdja¢ zastrzaty stabilizujace sciang NR8 19 i
odcig¢ balustrade zewnetrzng oraz podnies¢ $ciane i zatadowac na samochéd.
Z pozostalymi dwoma §cianami postepowac w sposob podobny.

Powtarza¢ czynnosci z ptytami stropowymi i $cianami zachowujac kolejnos¢
prac jak wyzej.

Peknigte §ciany prefabrykowane ,przed demontazem ,zespoli¢ obustronnie
ceownikiem C100 dtugosci 150cm.

Dolng $ciane zelbetowa nalezy rozkué na fragmenty i wywiezé. Sciane nalezy
odkopa¢ do fundamentu

Dwie §ciany prefabrykowane piwniczne nalezy odkopac i zdemontowac jak
opisano wyzej.

2.4. SPRZET 1 MASZYNY ROZBIORKOWE UZYTE DO ROZBIORKI

BALKONOW LOGGI.

Przewidziano nast¢pujacy sprzet i maszyny rozbiorkowe ;



1. Dzwig samojezdny o nast¢pujacych parametrach; zawiesie na wysiggu 14m
o wysokosci maksymalnej 36m. Ci¢zar podniesienia max. Q=4,5tony. Dzwig o
maksymalnej nosnosci 70T.

2. Samochod cigzarowy samowytadowczy o dlugosci zatadowczej min.550m i
zatadunku min.25ton

3. Drobny sprzet w postaci mtotow udarowych lekkich i ciezkich, szlifierek
katowych 1 pit do cigcia zelbetu
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3.WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA- INFORMACJA BIOZ.

3.1. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
I MIENIA.

3.1.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzeniem budowlanym jest rozbiorka $Scian 1 stropéw loggi w
budynku prefabrykowanym 11kondygnacyjnym podpiwniczonym.

3.1.2. OBIEKTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z ROZBIORKA.

Konstrukcja $cian i stropéw loggi sa konstrukcja zwigzang z konstrukcja
budynku mieszkalnego. Sg one zespolone poprzez tz tapy stropdéw ze stropami
budynku mieszkalnego.

3.1.3. OBIEKTY BUDOWLANE MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE.

Brak obiektow mogacych stwarza¢ zagrozenie. Nalezy wygrodzi¢ rozbiorke
stosujac strefy bezpieczenstwa min. 6m od obiektu rozbieranego i od pracy
dzwigu wynikajacej z mozliwosci spadania fragmentow rozbieranej
konstrukeji. Nalezy zakaza¢ lokatorom otwierania okien i drzwi balkonowych
w trakcie wykonywania prac.

3.1.4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROZBIORKI.

Zagrozeniami podczas realizacji rozbiorki sa:
A/ - praca na wysokosci — mozliwos$¢ upadku cztowieka z wysokosci
B/ - zagrozenie przy demontazu elementéw konstrukcyjnych

C/ -zagrozenie przy pracy z materiatami o duzych gabarytach

3.1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Do prac niebezpiecznych okreslonych w punkcie 2.3.4. moga by¢
skierowani pracownicy posiadajacy aktualne badania zezwalajace do pracy
oraz przeszkolenia odno$nie postugiwania si¢ sprzgtem.

Kazdorazowo przed rozpocze¢ciem prac nalezy sprawdzi¢ gotowos$¢
pracownikow do pracy a wiec:
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o stan sprzetu
o stan psychofizyczny - rozmowa z pracownikiem

o omowienie zadan i zabezpieczen

3.1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

e sprzet asekuracyjny z atestem i aktualnym przegladem technicznym

e wygrodzenie placu prowadzonych prac — rusztowania ,kotary , taSmy
ostrzegawcze

Srodki organizacyjne:

e tablice ostrzegawcze i1 informacyjne o prowadzonych pracach

3.1.7. INFORMACJE OGOLNE.

Prace budowlane prowadzone na wysokosci oraz transport elementow
konstrukcyjnych rozbieranych stwarzaja zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
z tego powodu muszg by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow BHP.

Prace budowlane winny odbywac si¢ z zachowaniem zasad i kolejnosci
prac opisanymi w Projekcie Budowlanym.

Sprzet winien posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania.
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