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sierakowska 32-2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 roboty malarskie
1

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

p1 (3.48+3.08)*2*2.8 m2 36.736
- 0.8*2.05 m2 -1.640
-2.65*1.5 m2 -3.975

p2 (2.95+3.95)*2*2.8 m2 38.640
-0.8*2.05 m2 -1.640
-1.6*2.4 m2 -3.840

korytarz (1.45+0.98)*2*2.8 m2 13.608
-0.8*2.05*3 m2 -4.920

RAZEM 72.969
2

d.1
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2 sufity

m2

p1 13.1 m2 13.100
p2 11.8 m2 11.800
kor 1.7 m2 1.700
kuch 4.2 m2 4.200

RAZEM 30.800
3

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

kuch (1.73*2.43)*2*1.5 m2 12.612
RAZEM 12.612

4
d.1

KNR-W 4-01
0704-02 ana-
logia

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach

m2

poz.1 m2 72.969
poz.2 m2 30.800

RAZEM 103.769
5

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.4 m2 103.769
RAZEM 103.769

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

poz.4 m2 103.769
RAZEM 103.769

7
d.1

KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

poz.2 m2 30.800
RAZEM 30.800

2 roboty murarskie
8

d.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi wew-
nętrzne i ze-
wntrzne

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
11

d.2
KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna pokoje 1
i 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.65 m 2.650
RAZEM 2.650

13
d.2

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

14
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

15
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

ku fartuszek 2.46*0.6 m2 1.476
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sierakowska 32-2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.476

16
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 15

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3 roboty stolarskie
18

d.3
KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane

m2

3*(0.9*2.05) m2 5.535
RAZEM 5.535

19
d.3

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni do 1.5 m2

m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

20
d.3

KNR 0-19
0930-06

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawietrzakami

m2

p1 p2 (2.65*1.5)+(2.4*1.6) m2 7.815
RAZEM 7.815

21
d.3

KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30
cm

m

poz.12 m 2.650
RAZEM 2.650

4 roboty posadzkarskie
22

d.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

p 1 13.1 m2 13.100
p2 11.8 m2 11.800
kor 1.7 m2 1.700
kuch 4.2 m2 4.200

RAZEM 30.800
23

d.4
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

kuch 4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

24
d.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

p1 13.1 m2 13.100
p2 11.8 m2 11.800
kor 1.7 m2 1.700

RAZEM 26.600
25

d.4
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

kuch 4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

26
d.4

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

27
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

k 4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

5 roboty instalacyjne
28

d.5
KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt.

ku 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.5

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.5

KNR 4-02
0223-03

Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' kpl.

wc wspólne 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.5

KNR 4-02
0118-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

k 2.4 m 2.400
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sierakowska 32-2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.400

33
d.5

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

34
d.5

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1.0 m 1.000
 
1 msc. 1.000

RAZEM 1.000
36

d.5
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 roboty instalacyjne gazowe
38

d.6
KNR 4-02
0311-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.6

KNR 4-02
0305-07

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.6

proba szczelności instalacji gazowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.6

opinia kominiarska końcowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 roboty instalacyjne elektryczne
42

d.7
KNR 4-03
0304-03

Wymiana tablic licznikowych z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.7

KNR 4-03
0304-03 ana-
logia

Wymiana tablic mieszkaniowych z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
45

d.7
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
46

d.7
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
47

d.7
KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.

1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.7

KNR 4-03
1204-01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.7

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

80 m 80.000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 80.000

50
d.7

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

51
d.7

KNR 4-03
1130-02

Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłą-
czanych przewodach

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

52
d.7

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

53
d.7

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

54
d.7

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

55
d.7

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

56
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

58
d.7

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.7

KNR 5-08
0504-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, przelotowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.7

KNR 4-03
0901-08

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

75 pod-
łącz.

75.000

RAZEM 75.000
61

d.7
KNR 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i
podłączeniem przewodów

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 roboty malarskie
1

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet
obmiar  = 72.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.108 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 7.8807 1.5660 114.27

Razem koszty bezpośrednie: 114.27 1.5660 114.27
Razem z narzutami:  210.88 2.8900 210.88
Cena jednostkowa: 2.89 2.8940 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 sufity
obmiar  = 30.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 3.1416 1.4790 45.55

-- M --
2* Mydło techniczne maziste (szare)

0.022 kg/m2 * 4.98 zł/kg
kg 0.6776 0.1096 3.38

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0022 0.07

Razem koszty bezpośrednie: 49.00 1.5908 45.55 3.45
Razem z narzutami:  87.78 2.8500 84.33 3.45
Cena jednostkowa: 2.85 2.7332 0.1118 0.0000

3
d.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 12.612 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 4.7421 5.4520 68.76

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1 kg/m2 * 2.54 zł/kg

kg 1.2612 0.2540 3.20

3* gips budowlany
0.000004 t/m2 * 518.40 zł/t

t 0.0001 0.0021 0.03

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0051 0.06

Razem koszty bezpośrednie: 72.05 5.7132 68.76 3.29
Razem z narzutami:  130.41 10.3400 127.12 3.29
Cena jednostkowa: 10.34 10.0753 0.2612 0.0000

4
d.1

KNR-W 4-01
0704-02 ana-
logia

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono-
wych lub z płyt wiórowych na ścianach i stro-
pach
obmiar  = 103.769 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 43.5830 6.0900 631.95

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

2.9 kg/m2 * 0.34 zł/kg
kg 300.9301 0.9860 102.32

3* środek gruntujący
0.2 dm3/m2 * 9.35 zł/dm3

dm3 20.7538 1.8700 194.05

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0571 5.93

-- S --
5* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/m2 * 4.67 zł/m-g
m-g 1.0377 0.0467 4.85

6* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t
0.01 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g

m-g 1.0377 0.0884 9.17

Razem koszty bezpośrednie: 948.27 9.1382 631.95 302.30 14.02
Razem z narzutami:  1496.35 14.4200 1168.15 302.30 25.90
Cena jednostkowa: 14.42 11.2543 2.9131 0.2496

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 103.769 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 9.8581 1.3775 142.94

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy

0.3 kg/m2 * 1.05 zł/kg
kg 31.1307 0.3150 32.69

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0063 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 176.28 1.6988 142.94 33.34
Razem z narzutami:  297.82 2.8700 264.48 33.34
Cena jednostkowa: 2.87 2.5456 0.3213 0.0000

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = 103.769 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 6.9525 0.9715 100.81

-- M --
2* Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała

0.154 dm3/m2 * 17.29 zł/dm3
dm3 15.9804 2.6627 276.31

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0533 5.53

Razem koszty bezpośrednie: 382.65 3.6875 100.81 281.84
Razem z narzutami:  468.00 4.5100 186.16 281.84
Cena jednostkowa: 4.51 1.7954 2.7160 0.0000

7
d.1

KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 30.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 2.5872 1.2180 37.51

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.3045 9.38

Razem koszty bezpośrednie: 46.89 1.5225 37.51 9.38
Razem z narzutami:  78.85 2.5600 69.47 9.38
Cena jednostkowa: 2.56 2.2509 0.3045 0.0000

PODSUMOWANIE

roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1789.41 1141.79 633.60 14.02

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 751.59 742.48 9.11

RAZEM 2541.00 1884.27 633.60 23.13

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 229.09 226.32 2.77

RAZEM 2770.09 2110.59 633.60 25.90

OGÓŁEM 2770.09

Słownie:   dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt i 09/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 roboty murarskie
8

d.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.1200 1.7400 1.74

Razem koszty bezpośrednie: 1.74 1.7400 1.74
Razem z narzutami:  3.22 3.2200 3.22
Cena jednostkowa: 3.22 3.2155 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.6800 9.8600 9.86

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 0.91 zł/szt.
szt. 2.0000 1.8200 1.82

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"
2.07 kg/szt. * 0.34 zł/kg

kg 2.0700 0.7038 0.70

4* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt. * 8.67 zł/szt.

szt. 1.0000 8.6700 8.67

5* woda z rurociągu
0.002 m3/szt. * 3.96 zł/m3

m3 0.0020 0.0079 0.01

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1680 0.17

Razem koszty bezpośrednie: 21.23 21.2297 9.86 11.37
Razem z narzutami:  29.59 29.5900 18.22 11.37
Cena jednostkowa: 29.59 18.2213 11.3697 0.0000

10
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 4.6400 16.8200 67.28

Razem koszty bezpośrednie: 67.28 16.8200 67.28
Razem z narzutami:  124.32 31.0800 124.32
Cena jednostkowa: 31.08 31.0834 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 - okna pokoje 1 i 2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 2.3200 16.8200 33.64

Razem koszty bezpośrednie: 33.64 16.8200 33.64
Razem z narzutami:  62.16 31.0800 62.16
Cena jednostkowa: 31.08 31.0834 0.0000 0.0000

12
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 2.650 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 2.2525 12.3250 32.66

Razem koszty bezpośrednie: 32.66 12.3250 32.66
Razem z narzutami:  60.37 22.7800 60.37
Cena jednostkowa: 22.78 22.7767 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 9.6640 1.7516 140.13

Razem koszty bezpośrednie: 140.13 1.7516 140.13
Razem z narzutami:  259.20 3.2400 259.20
Cena jednostkowa: 3.24 3.2369 0.0000 0.0000

- 8 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 42.4000 7.6850 614.80

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

2.6 kg/m * 0.34 zł/kg
kg 208.0000 0.8840 70.72

3* woda z rurociągu
0.0034 m3/m * 3.96 zł/m3

m3 0.2720 0.0135 1.08

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0135 1.08

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.02 m-g/m * 8.84 zł/m-g
m-g 1.6000 0.1768 14.14

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m * 4.67 zł/m-g

m-g 3.2000 0.1868 14.94

Razem koszty bezpośrednie: 716.76 8.9596 614.80 72.88 29.08
Razem z narzutami:  1262.40 15.7800 1135.80 72.88 53.72
Cena jednostkowa: 15.78 14.2019 0.9110 0.6719

15
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej
obmiar  = 1.476 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 2.2317 21.9240 32.36

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02 m2/m2 * 32.93 zł/m2
m2 1.5055 33.5886 49.58

3* Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C09"
5.2 kg/m2 * 0.61 zł/kg

kg 7.6752 3.1720 4.68

4* Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biała
0.55 kg/m2 * 3.68 zł/kg

kg 0.8118 2.0240 2.99

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.5818 0.86

-- S --
6* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.037 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.0546 0.3271 0.48

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.0354 1.2182 1.80

Razem koszty bezpośrednie: 92.75 62.8357 32.36 58.11 2.28
Razem z narzutami:  122.12 82.7400 59.80 58.11 4.21
Cena jednostkowa: 82.74 40.5156 39.3664 2.8557

16
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 2.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3 * 14.50 zł/r-g
r-g 2.7800 20.1550 40.31

-- S --
2* środek transportowy

0.72 m-g/m3 * 50.76 zł/m-g
m-g 1.4400 36.5472 73.09

Razem koszty bezpośrednie: 113.40 56.7022 40.31 73.09
Razem z narzutami:  209.58 104.7900 74.50 135.08
Cena jednostkowa: 104.79 37.2465 0.0000 67.5392

17
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 15
obmiar  = 2.000 m3

m3

-- S --
1* środek transportowy

0.02*15=0.3 m-g/m3 * 50.76 zł/m-g
m-g 0.6000 15.2280 30.46

Razem koszty bezpośrednie: 30.46 15.2280 30.46
Razem z narzutami:  56.28 28.1400 56.28
Cena jednostkowa: 28.14 0.0000 0.0000 28.1413

- 9 -
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sierakowska 32-2 PODSUMOWANIE

roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1250.05 972.78 142.36 134.91

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 719.81 632.14 87.67

RAZEM 1969.86 1604.92 142.36 222.58

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 219.38 192.67 26.71

RAZEM 2189.24 1797.59 142.36 249.29

OGÓŁEM 2189.24

Słownie:   dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć i 24/100 zł

- 10 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 roboty stolarskie
18

d.3
KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane
obmiar  = 5.535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 3.2103 8.4100 46.55

-- M --
2* Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal-biała

0.2 dm3/m2 * 21.63 zł/dm3
dm3 1.1070 4.3260 23.94

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15.0000 0.6488 3.59

4* Skrzydła pł.wewn.wejśc.lam.CPL,pełne D11w
0.6 szt/m2 * 120.00 zł/szt

szt 3.3210 72.0000 398.52

-- S --
5* Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 t

0.04 m-g/m2 * 19.73 zł/m-g
m-g 0.2214 0.7892 4.37

6* środek transportowy'
0.02 m-g/m2 * 65.00 zł/m-g

m-g 0.1107 1.3000 7.20

Razem koszty bezpośrednie: 484.17 87.4740 46.55 426.05 11.57
Razem z narzutami:  533.46 96.3800 86.03 426.05 21.38
Cena jednostkowa: 96.38 15.5417 76.9748 3.8609

19
d.3

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednos-
krzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5
m2
obmiar  = 1.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 7.7859 61.1900 112.90

-- M --
2* Farba ftal.do grunt.ogóln.stos.-biała

0.23 dm3/m2 * 20.02 zł/dm3
dm3 0.4244 4.6046 8.50

3* Farby ftalowe nawierzchniowe
0.23 dm3/m2 * 19.86 zł/dm3

dm3 0.4244 4.5678 8.43

4* Szpachlówka poliwinylowa ogóln.stos.-biała
0.21 dm3/m2 * 28.34 zł/dm3

dm3 0.3875 5.9514 10.98

5* Pianka poliuretanowa
0.03 kg/m2 * 25.29 zł/kg

kg 0.0554 0.7587 1.40

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 2.3829 4.40

7* ościeżnice drewniane
1 m2/m2 * 350.00 zł/m2

m2 1.8450 350.0000 645.75

8* drzwi drewniane zewnętrzne
1 m2/m2 * 850.00 zł/m2

m2 1.8450 850.0000 1568.25

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0923 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1107 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 2360.61 1279.455
4

112.90 2247.71

Razem z narzutami:  2456.32 1331.340
0

208.61 2247.71

Cena jednostkowa: 1331.34 113.0791 1218.2654 0.0000
20

d.3
KNR 0-19
0930-06

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
o pow. do 1.5 m2 z nawietrzakami
obmiar  = 7.815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

10.46 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 81.7449 151.6700 1185.30

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2 * 8.00 zł/szt.
szt. 48.9219 50.0800 391.38

3* Pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2 * 27.23 zł/dm3

dm3 2.6571 9.2582 72.35

4* silikon
0.07 dm3/m2 * 43.27 zł/dm3

dm3 0.5471 3.0289 23.67

- 11 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Gips budowlany szpachlowy Cekol GS-100
2.7 kg/m2 * 0.82 zł/kg

kg 21.1005 2.2140 17.30

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2 * 1.94 zł/kg

kg 37.9809 9.4284 73.68

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.08 m2/m2 * 6.54 zł/m2

m2 8.4402 7.0632 55.20

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 1.2161 9.50

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2 * 470.00 zł/m2

m2 7.8150 470.0000 3673.05

-- S --
10* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.05 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.3908 0.4420 3.45

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.4689 3.0456 23.80

Razem koszty bezpośrednie: 5528.68 707.4464 1185.30 4316.13 27.25
Razem z narzutami:  6556.94 839.0200 2190.44 4316.13 50.37
Cena jednostkowa: 839.02 280.2862 552.2888 6.4450

21
d.3

KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy
grubości 4 cm i szerokości do 30 cm
obmiar  = 2.650 m

m

-- R --
1* robocizna

2.37 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 6.2805 34.3650 91.07

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.007 m3/m * 197.88 zł/m3
m3 0.0186 1.3852 3.67

3* kliny z drewna
0.0001 m3/m * 499.86 zł/m3

m3 0.0003 0.0500 0.13

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.0215 0.06

5* parapet
1.02 m/m * 28.79 zł/m

m 2.7030 29.3658 77.82

-- S --
6* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.27 m-g/m * 8.84 zł/m-g
m-g 0.7155 2.3868 6.33

Razem koszty bezpośrednie: 179.08 67.5743 91.07 81.68 6.33
Razem z narzutami:  261.66 98.7400 168.29 81.68 11.69
Cena jednostkowa: 98.74 63.5066 30.8225 4.4108

PODSUMOWANIE

roboty stolarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8552.54 1435.82 7071.57 45.15

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 962.61 933.26 29.35

RAZEM 9515.15 2369.08 7071.57 74.50

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 293.23 284.29 8.94

RAZEM 9808.38 2653.37 7071.57 83.44

OGÓŁEM 9808.38

Słownie:   dziewięć tysięcy osiemset osiem i 38/100 zł

- 12 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 roboty posadzkarskie
22

d.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 30.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 5.5440 2.6100 80.39

Razem koszty bezpośrednie: 80.39 2.6100 80.39
Razem z narzutami:  148.46 4.8200 148.46
Cena jednostkowa: 4.82 4.8233 0.0000 0.0000

23
d.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 4.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 2.7670 9.5526 40.12

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206 m3/m2 * 197.88 zł/m3
m3 0.0865 4.0763 17.12

3* cement 25 z dodatkami
0.0003 t/m2 * 335.42 zł/t

t 0.0013 0.1006 0.42

4* masa asfaltowa
0.07 kg/m2 * 2.80 zł/kg

kg 0.2940 0.1960 0.82

5* Drewno opałowe
0.12 kg/m2 * 0.44 zł/kg

kg 0.5040 0.0528 0.22

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0664 0.28

-- S --
7* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.0313 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.1315 0.2767 1.16

8* środek transportowy
0.0006 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.0025 0.0305 0.13

Razem koszty bezpośrednie: 60.27 14.3519 40.12 18.86 1.29
Razem z narzutami:  95.38 22.7100 74.13 18.86 2.39
Cena jednostkowa: 22.71 17.6532 4.4921 0.5677

24
d.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 26.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 14.3640 7.8300 208.28

-- M --
2* panele podłogowe

1.04 m2/m2 * 29.26 zł/m2
m2 27.6640 30.4304 809.45

3* Listwy przyścienne z drewna iglastego
1.16 m/m2 * 3.99 zł/m

m 30.8560 4.6284 123.12

4* klej winylowy
0.11 kg/m2 * 6.80 zł/kg

kg 2.9260 0.7480 19.90

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015 kg/m2 * 6.21 zł/kg

kg 0.3990 0.0932 2.48

6* pianka pod panele
1.04 m2/m2 * 1.99 zł/m2

m2 27.6640 2.0696 55.05

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.5695 15.15

-- S --
8* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.008 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.2128 0.0707 1.88

9* środek transportowy
0.018 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.4788 0.9137 24.30

Razem koszty bezpośrednie: 1259.61 47.3535 208.28 1025.15 26.18
Razem z narzutami:  1458.48 54.8300 384.95 1025.15 48.38
Cena jednostkowa: 54.83 14.4698 38.5391 1.8192

25
d.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 4.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 1.6603 5.7319 24.07

-- M --

- 13 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa
1.09 m2/m2 * 31.80 zł/m2

m2 4.5780 34.6620 145.58

3* klej Butapren B
0.4 kg/m2 * 8.86 zł/kg

kg 1.6800 3.5440 14.88

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.5731 2.41

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.0057 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.0239 0.0504 0.21

6* środek transportowy
0.0041 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.0172 0.2081 0.87

Razem koszty bezpośrednie: 188.02 44.7695 24.07 162.87 1.08
Razem z narzutami:  209.37 49.8500 44.49 162.87 2.01
Cena jednostkowa: 49.85 10.5925 38.7791 0.4777

26
d.4

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-
ścienne drewniane
obmiar  = 45.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0826 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 3.7170 1.1977 53.90

-- M --
2* Listwy przyścienne z drewna iglastego

1.16 m/m * 3.99 zł/m
m 52.2000 4.6284 208.28

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03 kg/m * 6.21 zł/kg

kg 1.3500 0.1863 8.38

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0722 3.25

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.0004 m-g/m * 8.84 zł/m-g
m-g 0.0180 0.0035 0.16

6* środek transportowy
0.0012 m-g/m * 50.76 zł/m-g

m-g 0.0540 0.0609 2.74

Razem koszty bezpośrednie: 276.71 6.1490 53.90 219.91 2.90
Razem z narzutami:  324.90 7.2200 99.62 219.91 5.37
Cena jednostkowa: 7.22 2.2133 4.8869 0.1191

27
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 4.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2 * 14.50 zł/r-g
r-g 1.5103 5.2142 21.90

-- M --
2* folia w płynie

1.3 kg/m2 * 19.97 zł/kg
kg 5.4600 25.9610 109.04

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.3894 1.64

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0.0112 m-g/m2 * 8.84 zł/m-g
m-g 0.0470 0.0990 0.42

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2 * 50.76 zł/m-g

m-g 0.0286 0.3452 1.45

Razem koszty bezpośrednie: 134.45 32.0088 21.90 110.68 1.87
Razem z narzutami:  154.60 36.8100 40.47 110.68 3.45
Cena jednostkowa: 36.81 9.6358 26.3504 0.8208

- 14 -
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sierakowska 32-2 PODSUMOWANIE

roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1999.45 428.66 1537.47 33.32

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 300.24 278.57 21.67

RAZEM 2299.69 707.23 1537.47 54.99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 91.50 84.89 6.61

RAZEM 2391.19 792.12 1537.47 61.60

OGÓŁEM 2391.19

Słownie:   dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden i 19/100 zł

- 15 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 roboty instalacyjne
28

d.5
KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywako-
wej z ruchomą wylewką
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.0800 15.6600 15.66

-- M --
2* bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

mosiężna chromowana z ruchomą górną wy-
lewką z uchwytem z tworzywa sztucznego
1 szt./szt. * 75.00 zł/szt.

szt. 1.0000 75.0000 75.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 3.0000 3.00

Razem koszty bezpośrednie: 93.66 93.6600 15.66 78.00
Razem z narzutami:  106.94 106.9400 28.94 78.00
Cena jednostkowa: 106.94 28.9397 78.0000 0.0000

29
d.5

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowa-
nego bez wsporników
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.7000 24.6500 24.65

-- M --
2* Zlewozmywak  blaszany emal.2-komorowy g.I

1 szt/szt. * 120.00 zł/szt
szt 1.0000 120.0000 120.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 4.8000 4.80

Razem koszty bezpośrednie: 149.45 149.4500 24.65 124.80
Razem z narzutami:  170.35 170.3500 45.55 124.80
Cena jednostkowa: 170.35 45.5532 124.8000 0.0000

30
d.5

KNR 4-02
0223-03

Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

7.18 r-g/kpl. * 14.50 zł/r-g
r-g 7.1800 104.1100 104.11

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'Kompakt'

1 szt/kpl. * 250.00 zł/szt
szt 1.0000 250.0000 250.00

3* sedes typu 'Kompakt'
1 szt/kpl. * 66.20 zł/szt

szt 1.0000 66.2000 66.20

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 12.6480 12.65

Razem koszty bezpośrednie: 432.96 432.9580 104.11 328.85
Razem z narzutami:  521.24 521.2400 192.39 328.85
Cena jednostkowa: 521.24 192.3953 328.8480 0.0000

31
d.5

KNR 4-02
0118-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.9400 6.8150 13.63

-- M --
2* Zawory wodne przel.kulowe m.ch/n lut.15 mm

1 szt/szt. * 16.22 zł/szt
szt 2.0000 16.2200 32.44

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.6488 1.30

Razem koszty bezpośrednie: 47.37 23.6838 13.63 33.74
Razem z narzutami:  58.92 29.4600 25.18 33.74
Cena jednostkowa: 29.46 12.5942 16.8688 0.0000

32
d.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
obmiar  = 2.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 0.3840 2.3200 5.57

-- M --

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Użytkownik: zkzl



sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
10 %(od R)

% 10.0000 0.2321 0.56

Razem koszty bezpośrednie: 6.13 2.5521 5.57 0.56
Razem z narzutami:  10.85 4.5200 10.29 0.56
Cena jednostkowa: 4.52 4.2874 0.2321 0.0000

33
d.5

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na
ścianach budynku
obmiar  = 2.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 0.3500 2.0300 5.08

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.2032 0.51

Razem koszty bezpośrednie: 5.59 2.2332 5.08 0.51
Razem z narzutami:  9.88 3.9500 9.37 0.51
Cena jednostkowa: 3.95 3.7514 0.2032 0.0000

34
d.5

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm
na ścianach budynku
obmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 0.1800 2.6100 2.61

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.2610 0.26

Razem koszty bezpośrednie: 2.87 2.8710 2.61 0.26
Razem z narzutami:  5.08 5.0800 4.82 0.26
Cena jednostkowa: 5.08 4.8233 0.2610 0.0000

35
d.5

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
obmiar 
ilość odcinków = 1.000 msc.
łączna długość = 1.000 m

ms
c.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/msc. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.6800 9.8600 9.86

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
1.1 m/m * 7.72 zł/m

m 1.1000 8.4920 8.49

3* złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm
1 szt./msc. * 33.41 zł/szt.

szt. 1.0000 33.4100 33.41

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
3 szt./msc. * 0.87 zł/szt.

szt. 3.0000 2.6100 2.61

5* Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP 110
1 szt/msc. * 8.50 zł/szt

szt 1.0000 8.5000 8.50

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 2.1204 2.12

Razem koszty bezpośrednie: 64.99 64.9924 9.86 55.13
Razem z narzutami:  73.35 73.3500 18.22 55.13
Cena jednostkowa: 73.35 18.2213 55.1324 0.0000

36
d.5

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.6112 8.8624 8.86

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3 szt./szt. * 2.00 zł/szt.
szt. 3.0000 6.0000 6.00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 50 mm
1 szt./szt. * 1.50 zł/szt.

szt. 1.0000 1.5000 1.50

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
50 mm
4 szt./szt. * 0.42 zł/szt.

szt. 4.0000 1.6800 1.68

- 17 -
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0184 0.02

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/szt. * 50.76 zł/m-g
m-g 0.0100 0.5076 0.51

Razem koszty bezpośrednie: 18.57 18.5684 8.86 9.20 0.51
Razem z narzutami:  26.51 26.5100 16.37 9.20 0.94
Cena jednostkowa: 26.51 16.3778 9.1984 0.9380

37
d.5

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43*0.955=1.36565 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.3657 19.8019 19.80

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

3 szt./szt. * 10.08 zł/szt.
szt. 3.0000 30.2400 30.24

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 110 mm
1 szt./szt. * 0.50 zł/szt.

szt. 1.0000 0.5000 0.50

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
4 szt./szt. * 0.87 zł/szt.

szt. 4.0000 3.4800 3.48

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0684 0.07

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/szt. * 50.76 zł/m-g
m-g 0.0100 0.5076 0.51

Razem koszty bezpośrednie: 54.60 54.5979 19.80 34.29 0.51
Razem z narzutami:  71.82 71.8200 36.59 34.29 0.94
Cena jednostkowa: 71.82 36.5939 34.2884 0.9380

PODSUMOWANIE

roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 876.19 209.83 665.34 1.02

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 137.02 136.36 0.66

RAZEM 1013.21 346.19 665.34 1.68

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 41.73 41.53 0.20

RAZEM 1054.94 387.72 665.34 1.88

OGÓŁEM 1054.94

Słownie:   jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery i 94/100 zł
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 roboty instalacyjne gazowe
38

d.6
KNR 4-02
0311-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z
piekarnikiem
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.26 r-g/kpl. * 14.50 zł/r-g
r-g 2.2600 32.7700 32.77

-- M --
2* Kuchnie gaz.4-paln.z piekar.st.bez wyposaż

1 szt/kpl. * 750.00 zł/szt
szt 1.0000 750.0000 750.00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 37.5000 37.50

Razem koszty bezpośrednie: 820.27 820.2700 32.77 787.50
Razem z narzutami:  848.06 848.0600 60.56 787.50
Cena jednostkowa: 848.06 60.5590 787.5000 0.0000

39
d.6

KNR 4-02
0305-07

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.
15-20 mm - przy urządzeniach
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.7000 10.1500 10.15

-- M --
2* kurki gazowe mosiężne przelotowe śr. 15 mm

1 szt./szt. * 17.63 zł/szt.
szt. 1.0000 17.6300 17.63

3* haki do rur
1 szt./szt. * 2.11 zł/szt.

szt. 1.0000 2.1100 2.11

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.9870 0.99

Razem koszty bezpośrednie: 30.88 30.8770 10.15 20.73
Razem z narzutami:  39.48 39.4800 18.75 20.73
Cena jednostkowa: 39.48 18.7572 20.7270 0.0000

40
d.6

proba szczelności instalacji gazowej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  250.00 250.0000
Cena jednostkowa: 250.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.6

opinia kominiarska końcowa
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  250.00 250.0000
Cena jednostkowa: 250.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

roboty instalacyjne gazowe
RAZEM Uprosz-

czone
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 851.15 42.92 808.23

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 27.89 27.89

RAZEM 879.04 70.81 808.23

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8.50 8.50

RAZEM 1387.54 500.00 79.31 808.23

OGÓŁEM 1387.54

Słownie:   jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem i 54/100 zł
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sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 roboty instalacyjne elektryczne
42

d.7
KNR 4-03
0304-03

Wymiana tablic licznikowych z wyposażeniem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0878 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.0878 15.7731 15.77

-- M --
2* tablice licznikowe

1.02 szt./szt. * 35.09 zł/szt.
szt. 1.0200 35.7918 35.79

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 1.4316 1.43

Razem koszty bezpośrednie: 52.99 52.9965 15.77 37.22
Razem z narzutami:  66.37 66.3700 29.15 37.22
Cena jednostkowa: 66.37 29.1487 37.2234 0.0000

43
d.7

KNR 4-03
0304-03 ana-
logia

Wymiana tablic mieszkaniowych z wyposaże-
niem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0878 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.0878 15.7731 15.77

-- M --
2* tablice licznikowe z wyposażeniem

1.02 szt./szt. * 500.00 zł/szt.
szt. 1.0200 510.0000 510.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 20.4000 20.40

Razem koszty bezpośrednie: 546.17 546.1731 15.77 530.40
Razem z narzutami:  559.55 559.5500 29.15 530.40
Cena jednostkowa: 559.55 29.1487 530.4000 0.0000

44
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.3000 18.8500 18.85

Razem koszty bezpośrednie: 18.85 18.8500 18.85
Razem z narzutami:  34.83 34.8300 34.83
Cena jednostkowa: 34.83 34.8348 0.0000 0.0000

45
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.5000 7.2500 7.25

Razem koszty bezpośrednie: 7.25 7.2500 7.25
Razem z narzutami:  13.40 13.4000 13.40
Cena jednostkowa: 13.40 13.3980 0.0000 0.0000

46
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.2800 4.0600 4.06

Razem koszty bezpośrednie: 4.06 4.0600 4.06
Razem z narzutami:  7.50 7.5000 7.50
Cena jednostkowa: 7.50 7.5029 0.0000 0.0000

47
d.7

KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii
obmiar  = 1.000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0.0263 r-g/pkt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.0263 0.3814 0.38

Razem koszty bezpośrednie: 0.38 0.3814 0.38
Razem z narzutami:  0.70 0.7000 0.70
Cena jednostkowa: 0.70 0.7048 0.0000 0.0000

48
d.7

KNR 4-03
1204-01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników
bez wyzwalacza termicznego
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Użytkownik: zkzl



sierakowska 32-2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.32 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g

r-g 1.3200 19.1400 19.14

Razem koszty bezpośrednie: 19.14 19.1400 19.14
Razem z narzutami:  35.37 35.3700 35.37
Cena jednostkowa: 35.37 35.3707 0.0000 0.0000

49
d.7

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 5.0400 0.9135 73.08

Razem koszty bezpośrednie: 73.08 0.9135 73.08
Razem z narzutami:  135.20 1.6900 135.20
Cena jednostkowa: 1.69 1.6882 0.0000 0.0000

50
d.7

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 25.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.399 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 9.9750 5.7855 144.64

Razem koszty bezpośrednie: 144.64 5.7855 144.64
Razem z narzutami:  267.25 10.6900 267.25
Cena jednostkowa: 10.69 10.6916 0.0000 0.0000

51
d.7

KNR 4-03
1130-02

Demontaż podtynkowych przycisków lub ka-
sowników z tworzywa o 4 przyłączanych prze-
wodach
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.9555 1.9793 13.86

Razem koszty bezpośrednie: 13.86 1.9793 13.86
Razem z narzutami:  25.62 3.6600 25.62
Cena jednostkowa: 3.66 3.6577 0.0000 0.0000

52
d.7

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 18.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 3.2130 2.5883 46.59

Razem koszty bezpośrednie: 46.59 2.5883 46.59
Razem z narzutami:  86.04 4.7800 86.04
Cena jednostkowa: 4.78 4.7832 0.0000 0.0000

53
d.7

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0495*0.955=0.047273 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 3.7818 0.6855 54.84

-- M --
2* Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5; 500 V

1.04 m/m * 2.42 zł/m
m 83.2000 2.5168 201.34

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0629 5.03

Razem koszty bezpośrednie: 261.21 3.2652 54.84 206.37
Razem z narzutami:  308.00 3.8500 101.63 206.37
Cena jednostkowa: 3.85 1.2668 2.5797 0.0000

54
d.7

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0495*0.955=0.047273 r-g/m * 14.50 zł/r-g
r-g 2.8364 0.6855 41.13

-- M --
2* przewód wtynkowy typu YDYt-250V 3*2,5

1.04 m/m * 4.43 zł/m
m 62.4000 4.6072 276.43
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.1152 6.91

Razem koszty bezpośrednie: 324.47 5.4079 41.13 283.34
Razem z narzutami:  359.40 5.9900 76.06 283.34
Cena jednostkowa: 5.99 1.2668 4.7224 0.0000

55
d.7

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój
przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 30.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3707*0.955=0.354019 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 10.6206 5.1333 154.00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1.02 szt./szt. * 0.80 zł/szt.
szt. 30.6000 0.8160 24.48

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0204 0.61

Razem koszty bezpośrednie: 179.09 5.9697 154.00 25.09
Razem z narzutami:  309.60 10.3200 284.51 25.09
Cena jednostkowa: 10.32 9.4863 0.8364 0.0000

56
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.6303 2.2848 9.14

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02 szt./szt. * 12.24 zł/szt.
szt. 4.0800 12.4848 49.94

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.3121 1.25

Razem koszty bezpośrednie: 60.33 15.0817 9.14 51.19
Razem z narzutami:  68.08 17.0200 16.89 51.19
Cena jednostkowa: 17.02 4.2223 12.7969 0.0000

57
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 3.5717 2.5895 51.79

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1.02 szt./szt. * 14.41 zł/szt.
szt. 20.4000 14.6982 293.96

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.3675 7.35

Razem koszty bezpośrednie: 353.10 17.6552 51.79 301.31
Razem z narzutami:  397.00 19.8500 95.69 301.31
Cena jednostkowa: 19.85 4.7854 15.0657 0.0000

58
d.7

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe zawieszane na kołkach plastikowych lub
kotwiących na podłożu betonowym (il. moco-
wań 1)
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.14*0.955=0.1337 r-g/kpl. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.5348 1.9387 7.75

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

1 szt./kpl. * 0.41 zł/szt.
szt. 4.0000 0.4100 1.64

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0103 0.04

Razem koszty bezpośrednie: 9.43 2.3590 7.75 1.68
Razem z narzutami:  16.00 4.0000 14.32 1.68
Cena jednostkowa: 4.00 3.5828 0.4203 0.0000
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59
d.7

KNR 5-08
0504-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, przelotowych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4*0.955=0.382 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.3820 5.5390 5.54

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do przykręcania

1 szt./szt. * 4.47 zł/szt.
szt. 1.0000 4.4700 4.47

3* żarówki
1.04 szt./szt. * 2.07 zł/szt.

szt. 1.0400 2.1528 2.15

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.1655 0.17

Razem koszty bezpośrednie: 12.33 12.3273 5.54 6.79
Razem z narzutami:  17.02 17.0200 10.23 6.79
Cena jednostkowa: 17.02 10.2361 6.7883 0.0000

60
d.7

KNR 4-03
0901-08

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5
mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
śruby
obmiar  = 75.000 podłącz.

pod
łącz

.

-- R --
1* robocizna

0.02 r-g/podłącz. * 14.50 zł/r-g
r-g 1.5000 0.2900 21.75

Razem koszty bezpośrednie: 21.75 0.2900 21.75
Razem z narzutami:  40.50 0.5400 40.50
Cena jednostkowa: 0.54 0.5359 0.0000 0.0000

61
d.7

KNR 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sie-
ci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem
przewodów
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6699 r-g/szt. * 14.50 zł/r-g
r-g 0.6699 9.7136 9.71

-- M --
2* Dzwonki do sygn.przyzyw.natynk.DNS/T-902N

1.02 szt/szt. * 25.53 zł/szt
szt 1.0200 26.0406 26.04

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 1.0416 1.04

Razem koszty bezpośrednie: 36.79 36.7958 9.71 27.08
Razem z narzutami:  45.03 45.0300 17.95 27.08
Cena jednostkowa: 45.03 17.9507 27.0822 0.0000

PODSUMOWANIE

roboty instalacyjne elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 2185.51 715.04 1470.47

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 465.19 465.19

RAZEM 2650.70 1180.23 1470.47

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 141.76 141.76

RAZEM 2792.46 1321.99 1470.47

OGÓŁEM 2792.46

Słownie:   dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 46/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uprosz-

czone
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 17504.30 4946.84 12329.04 228.42

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 3364.35 3215.89 148.46

RAZEM 20868.65 8162.73 12329.04 376.88

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1025.19 979.96 45.23

RAZEM 22393.84 500.00 9142.69 12329.04 422.11

VAT [V] 8% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 1791.51 40.00 731.42 986.32 33.77

RAZEM 24185.35 540.00 9874.11 13315.36 455.88

OGÓŁEM 24185.35

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć i 35/100 zł
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