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A-24  |ZESTAWIENIE PROJ. STOALRKI OKIENNEJ — ELEWACJA FRONTOWA |-
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1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Inwentaryzacyjna fotograficzna obiektu
— Wizja lokalna;

— Normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9 w zakresie renowacji elewacji, wymiany pokrycia
dachowego wraz z konserwacjg i wzmocnieniem wiezby dachowej, wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, wzmocnienia stropdw, wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian, remontu klatek
schodowych oraz instalacji elektryczne;j.

Budynek mieszkalny podlegajacy ochronie konserwatorskiej jako element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego centrum miasta z uktadem ulic, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A231.

Inwestycja nie wprowadza zmian formy architektonicznej budynku, sposobu zagospodarowania i

uzytkowania terenu oraz podstawowych parametréw technicznych budynku takich jak: wysokosc,
powierzchnia zabudowy czy kubatura.

3. INWESTOR

Miasto Poznan — Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

reprezentowany przez

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.

w Poznaniu ul. Matejki 57; 60-770 Poznanh.

4. CZESC BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

4.1. Informacje dotyczace budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego — kat. obiektu XiIll,

wsp. 1,5.
Dane ogdlne:

- opis potozenia budynku: przy ul. Kantaka 89 w Poznaniu.

- funkcja podstawowa budynku: budynek mieszkalny

- okres budowy koniec XIX wiek

- rodzaj zabudowy: budynek w zabudowie zwarte;

- ilos¢ kondygnacji: 4 o

- rodzaj pokrycia dachu: papa + poddasze nieuzytkowe
o krzyzowy

- ukfad konstrukcyjny: murowany z cegly

- rodzaj muréw: drewniane

B rodzajl StrOpO\,N: drewniane ,ceramiczne (piwnic)

- rodzaj schodéw: drewniane

- instalacje: wod-kan, gaz, elektryczna, telefon

- ogrzewanie: mieszane (gazowe, elektryczne, weglowe)

5. CZESC GEODEZYJNA:
5.1. Dane ewidencyjne dziatki:

- hazwa obrebu: Poznan nr 51

- nr arkusza mapy ewidencyjnej: 25

- nr dziakki: 36/2, 36/3

- powierzchnia dzialki: 609+229,57 =838,57 m2

- kubatura 15124 m3

- powierzchnia zabudowy: 676,20 m2

- powierzchnia catkowita: 3840,10 m2




6. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Budynek zbudowany w Il potowie XIX wieku, objety ochrong konserwatorskg jako element
zespotu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta z ukladem ulic, wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr A231.

Kamienica usytuowana jest w zwartej zabudowie kamienic. Budynek z wewnetrznym
podworkiem; ustawiony kalenicg réwnolegle do osi ulicy, elewacjg szczytowg na osi wschod-
zachdd.

Budynek z oficynami — w czesci parterowej budynku gtéwnego lokale uzytkowe.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENA GLOWNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

7.1. Czes¢ ogdlna.

7.1.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmowat bedzie:
7.1.1.1. Opis ogdlny budynku
7.1.1.2. Aktualny stan wizualny i techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

7.1.2.Podstawa opracowania.

Normy budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.poz.1409 j. t.(tekst jednolity) z
zmianami na dzien niniejszego opracowania.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
zmianami obowigzujacymi na dzien niniejszego opracowania zwane pozniej ,Warunkami”.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

e Dokumentacja fotograficzna elementéw budynku.

¢ Umowa na opracowanie niniejszej ekspertyzy techniczne;.

7.2. Czes$¢ szczegodtowa.

Ad. 7.1.1.1. Opis ogélny budynku.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze, w zabudowie zwartej,
posiada czesé gtdowna — frontowa wzdtuz ul. Kantaka nr 8/9 na catej szerokosci dziatek oraz
oficyny (lewa i prawg) dobudowane z tytu po stronie zachodniej wzdtuz granic z sgsiadujgcymi
dziatkami.

Budynek wpisany jest do rejestru jako zespét urbanistyczno — architektoniczny centrum miasta z
uktadem ulic pod nr A231.

Posiada 5 kondygnacji nadziemnych (z poddaszem nieuzytkowym) i jedng piwniczna.

Niniejsze opracowanie jest czescig sktadowg projektu budowlanego na wykonanie remontu tego
budynku.

A. Budynek gtéwny-— frontowy, wzdluz ul. Kantaka stanowi czes¢ reprezentacyjng z bogatq i
ozdobng w wystréj architektoniczny elewacja.

Pobudowany zostat w koncowych latach XIX wieku w éwczesnych standardach wykonawczych z
wewnetrznym podwdrkiem z tytu tej czesci budynku, pomiedzy oficynami. Podworko powyzsze jest
zabudowane warstwami betonowg i asfaltu (na wysokos$¢ ok. 30,0 cm wzgledem posadzki wejscia
do klatki schodowej w lewej oficynie) powodujacymi powyzej nich zawilgocenie przylegtych Scian
wodg odbryzgowg podczas opaddéw atmosferycznych i jednoczesnie wykluczajgcymi wnikanie wody
w grunt.

Wskutek tego zawilgocenie zewnetrznych scian budynku po stronie podwérka a takze w pozostatych
czesciach budynku(oficyny)- gdzie istniejg podobne warunki przylegajacego terenu — jest
zwiekszone i ,zatrzymane” w czasie. Skutkuje to znaczng wewnetrznie widoczng korozjg wgtebng
zaprawy wapiennej wigzacej cegty w murach i tynkdéw $cian piwnicznych oraz dolnych czesci scian
parterowych wszystkich czesci budynku.

W tej czesci budynku - w poziomie parteru, centralnie - jest przestrzenny przejazd z ulicy na ww.
podwérko zlokalizowane pomiedzy ww. oficynami.

W $cianach bocznych przejazdu z poziomu jego posadzki sg wejscia do obustronnych klatek
schodowych prowadzacych do lokali mieszkalnych tej czesci — bez dostepu na poddasze wyzej
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zlokalizowane. Dostep na poddasze catego budynku jest mozliwy tylko z klatek skrajnych
zlokalizowanych w obu oficynach.

Konstrukcje stanowig;

- fundamenty kamienne i ceglane,
- $Sciany piwniczne murowane na zaprawie wapiennej gr. 1%, 2, 242 cegly bez izolacji
przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej zewnetrznej w odniesieniu do $cian zewnetrznych
majacych bezposredni kontakt z podtozem gruntowym.
-stropy nad piwnicami — w poziomie przylegtego terenu - ceramiczne tukowe(odcinkowe) grubosci 72
i 1 cegty z wypetnieniami pach sklepien ceramicznych przez gruz z wapnem.
- 8ciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane gr. 1, 1%z cegty na zaprawie
wapienne;.
- stropy drewniane z Slepym putapem nad kondygnacjami nadziemnymi z wypetnieniem izolacyjnym
z gliny w stanie luznym.
- schody drewniane policzkowe z podestami w potowie wysokos$ci kondygnacji.
- dach dwuspadowy o nachyleniu ok. 23 ° o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z bocznymi
Sciankami kolankowymi, $ciankg stolcowg kalenicowg i dwoma $ciankami stolcowymi posrednimi.
Pokrycie dachu stanowig min. dwie warstwy papy na podktadzie z desek gr. 32,0 mm utozonych
szczelnie na krokwiach.
- gzyms okapowy dachu tylny murowany ceglany natomiast frontowy drewniany.
- nadproza okien w $cianach zewnetrznych i Scianach wewnetrznych konstrukcyjnych wykonane
jako tuki ptaskie o grubosci 1i 174 cegly na zaprawie wapiennej
- W przejezdzie z ulicy na podworko, pomiedzy jego Scianami, rozpiete sg sklepienia krzyzowe —
wspiete oparte na tych scianach oraz na nadprozach - tukach eliptycznych(w miejscach tzw. kozub)
koniecznych otworéw dla przejazdu, w $cianach zewnetrznych i poprzecznych( réwnolegtych do
Scian zewnetrznych
budynku).

Budynek gtowny— frontowy jest budynkiem $rednio wysokim (SW) zgodnie z ,Warunkami”
par. 8 ust.2

B. Oficyny.

Oficyny usytuowane sg z tylu czesci frontowej, wzdtuz granic z dziatkami sgsiednimi — na
przedtuzeniu scian szczytowych czesci frontowej. Oficyna prawa przylega do Sciany granicznej
zabudowanej na dziatce sasiedniej potnocnej, natomiast oficyna lewa usytuowana przy granicy
potudniowej dziatki nie ma zabudowy sgsiedzkiej. Obydwie oficyny posiadajg 5 kondygnaciji
nadziemnych (z poddaszem nieuzytkowym) i jedng piwniczna.

Klatki schodowe w obydwdch oficynach usytuowane sg przy $Scianach szczytowych (w
oficynie lewej 30,0 cm ponizej poziomu przylegtego terenu), gabarytowo mate z krétkimi biegami
schodowymi. Skutkuje to tym , iz sg cztery krétkie biegi na wysokosci kazdej kondygnacji uzytkowej
— mieszkalnej z mozliwoscig wejscia z poziomu kazdego drugiego biegu danej kondygnacji na tzw.
poziom B bedacy pomieszczeniem skrytki odpowiedniego lokalu.

Istniejace drzwi wejsciowe do klatki schodowej oficyny ,lewej” majg wysokos¢ uzytkowa ok.
170cm i nie spetniajg aktualnych wymogoéw uzytkowych i ewakuacyjnych. W zwigzku z tym
koniecznym jest w obszarze przylegtego terenu w obrebie przedmiotowego wejscia (w polu
1,50x1,50m) obnizenie terenu o ok. 30cm wraz z wymiang nawierzchni oraz rozwigzaniem
odprowadzenia wody. Ponadto dla zapewnienia mozliwosci osadzenia nowych drzwi o wys.
uzytkowej 200cm otwieranych na zewnatrz (kierunek ewakuacji) nalezy wykona¢ nowe nadproze
umozliwiajgce osadzenie w/w drzwi.

Konstrukcja oficyn jest w stopniu podstawowym identyczna jak w czesci frontowe;j:

- fundamenty kamienne i ceglane,

- $Sciany piwniczne murowane na zaprawie wapiennej gr. 1%, 2, 242 cegly bez izolacji
przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej zewnetrznej w odniesieniu do $cian zewnetrznych
majacych bezposredni kontakt z podtozem gruntowym.

- stropy nad piwnicami — w poziomie przylegtego terenu - ceramiczne tukowe(odcinkowe) grubosci
Y2 i 1 cegty z wypetnieniami pach sklepien ceramicznych przez gruz z wapnem.

- 8ciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane gr. 1, 1%z ceglty na zaprawie
wapienne;.

- stropy drewniane z $lepym putapem nad kondygnacjami nadziemnymi z wypetnieniem izolacyjnym
z gliny w stanie luznym.

- schody drewniane policzkowe z dwoma podestami na wysokosci kondygnaciji.

- dach jednospadowy o nachyleniu ok. 23 ° o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z $ciankg
kolankowa. Pokrycie dachu stanowig min. dwie warstwy papy na podktadzie z desek gr. 32,0 mm
utozonych szczelnie na krokwiach.

- gzymsy okapowe dachu murowane ceglane.
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- nadproza okien w $cianach zewnetrznych i otworow w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych
wykonane jako tuki ptaskie o grubosci 1i 1%z cegly na zaprawie wapienne;.
Oficyny sg budynkami srednio wysokimi (SW) zgodnie z ,Warunkami” par. 8 ust.2

Ad.7.1.1.2. Aktualny stan wizualny i techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

A. Ocena wizualna

Gtéwnym zakresem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z oceng stanu
technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wykonane ogledziny odkrywki i zdjecia w m — cu listopadzie i grudniu w 2016 r. upowazniajg
opracowujgcego do przedstawienia ponizszych opinii i stwierdzen dotyczacych:

1. Stan elewacji poszczegélnych czesci budynku.

a. Budynek frontowy.

Elewacja frontowa posiada tynk ozdobny z boniami i wystrojem architektonicznym. Brak
poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz kapilarne podcigganie wody w murze i dziatanie
odbryzgowe wody podczas opadéw atmosferycznych powoduja ponizszy stan w sposéb od
dawna i ciagly.

Na catej ptaszczyznie — najwiecej w poziomie cokotu z przyczyn jw.— duze zniszczenie cegiet —
ubytki ich lica - i erozja materiatu tynku wapiennego z miejscowymi odspojeniami i ubytkami. Cata
Sciana powyzej ww. rejonu jest w stanie wymagajgcym usuniecia miejsc odspojonych,
powierzchniowo zniszczonych ptaszczyzn cegiet i tynku. Istniejgca stolarka okienna jest w znacznym
stopniu zniszczona. Caty gzyms dachu drewniany wymaga petnej jego wymiany wraz z elementami
(z cegiet i zapraw tynkarskich ozdobnych) zewnetrznymi architektonicznymi wokot okien w poziomie
parapetow i nadprozy wymaga profesjonalnej oceny i odtworzenia. Pekniecie w srodku nadproza -
tuku eliptycznym $ciany zewnetrznej frontowej wymaga odkucia istniejgcego tynku dotem i
zastosowania poprzecznego zigczenia — spiecia w systemie Helifix w oparciu o projekt
konstrukcyjny. Stan elewacji szczytowej potudniowej (lewej) najbardziej zniszczonej z korozjg dolnej
czesci tynkow jest efektem czynnikéw opisanych wzgledem sciany frontowej. Na wyzszej czesci tej
elewacji sg miejsca zniszczenia i erozji lokalnej tynku wapiennego oraz (chyba wspoétczesnie)
natozone malowanie ozdobne (do decyzji zlecajgcego).

Elewacja tylnej czesci tego budynku najwiecej w poziomie cokotu z przyczyn jw.— posiada duze
zniszczenie i korozje materiatu tynku wapiennego z miejscowymi odspojeniami i ubytkami. Na
wyzszej czesci tej elewacji sg takze miejsca zniszczenia i erozji lokalnej tynku wapiennego.

Sa miejsca znacznych peknie¢ i rozwarstwien pomiedzy warstwami cegly muréw (patrz
zdjecia).Miejsca te muszg by¢ wzmocnione (w ramach projektu), ztaczone, spiete w systemie Helifix.
Powstate pekniecie w $srodku nadproza - tuku eliptycznym $ciany zewnetrznej tylnej tego budynku
wymaga (identycznie jak przy Scianie frontowej) odkucia istniejacego tynku dotem i zastosowania
poprzecznego zfgczenia — spiecia w systemie Helifix w oparciu o projekt konstrukcyjny.

Po tych pracach i ich odbiorze nalezy natozy¢ nowy specjalistyczny tynk wapienny.

Gzyms murowany dachu po tej stronie budynku wymaga naprawy i wykonczenia tynkiem jw.
Stolarka okienna jedno szybowa i dwu szybowa zuzyta, wymaga wymiany.

b. Oficyny.

Na $cianach obydwdch oficyn, tacznie z $cianami szczytowymi najwiecej w poziomie cokotu z
przyczyn jw.— sg duze zniszczenia i erozja materiatu tynku wapiennego z miejscowymi odspojeniami
i ubytkami. Cata $ciana powyzej ww. rejonu jest w stanie wymagajgcym usuniecia miejsc
odspojonych, powierzchniowo zniszczonych. W oparciu o ogledziny , zdjecia zlokalizowano liczne
miejsca znacznych pekniec i rozwarstwien pomiedzy warstwami cegty muréw (szczegdlnie sciana
potudniowa oficyny prawej oraz sciana pétnocna oficyny lewej) .Miejsca te muszg by¢é wzmocnione (
w ramach projektu), ztaczone, spiete w systemie Helifix. Po tych pracach i ich odbiorze nalezy
natozy¢ nowy specjalistyczny tynk wapienny. Oddzielnie wymagaja naprawy i miejscowego
uzupetnienia gzymsy dachu obydwdch oficyn. Stolarka okienna jedno szybowa i dwu szybowa
zuzyta, wymaga wymiany.

2. Piwnice catego budynku.

Catos¢ scian w tych pomieszczeniach jest w stanie znacznego zawilgocenie z powodu kapilarnego
podciggania wody, oddziatywania wody po deszczowej z zewnatrz tych scian(woda odbryzgowa)
oraz braku wentylacji i przewiewu poziomego. Cze$¢ Scian piwnic z wzgleddw uzytkowych i
funkcjonalnych poszczegdlnych dzierzawcow, uzytkownikdw pomieszczeh piwnicznych zostata w
przesztosci ( w stanie jw.) zabudowana, obudowana $ciankami z ptyt gips. — karton co spotegowato
destrukcyjny stan scian istniejgcych(ceglanych muréw) oraz nowych z ptyt g — k.
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Sciany piwnic od strony wewnetrznej (szczegdlnie pod zabudowa z ptyt g —k) posiadajg duze
zniszczenie cegiet — ubytki ich lica - i korozje materiatu spoin oraz tynku wapiennego z miejscowymi
odspojeniami i ubytkami. Cata $ciana powyzej ww. rejonu jest w stanie wymagajacym usuniecia
miejsc odspojonych, powierzchniowo zniszczonych ptaszczyzn cegiet i tynku. Nalezy liczy¢ sie z
powaznymi ubytkami zaprawy wigzacej, zlokalizowanej w licu zewnetrznym muréw zewnetrznych
wskutek braku izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz utrzymywania sie od dawna oddziatywania
wody deszczowej( wyzej wskazanego)

Tynki stropdw ceramicznych - tukowe(odcinkowe) - w wiekszosci sg odpadniete takze w efekcie
powyzszego zawilgocenia i braku wentylacji pomieszczen.

Ewentualne przyszie uzytkowanie pomieszczen piwnicznych wymaga opracowania kompleksowej
dokumentacji technicznej petno branzowej, wlasciwych prac budowlanych potaczonych z znacznymi
naktadami finansowymi. Istniejgca stolarka okienna jest w znacznym stopniu

3.Stropy drewniane.

W dniu 29.11.2016 r. w udostepnionym mieszkaniu nr 2 dokonano odkrywek istniejacych stropow.
Stan drewna belek stropowych o wymiarach s x h 18,0 x 25,0 cm jest w stanie matego zuzycia (
zadowalajagcym). Rozstaw belek ok. 90,0 cm przy ditugosci uzytkowej L = 630,0 cm (opartej na
poprzecznej prostopadtej belce drewnianej o wymiarach s x h 25,0 x 31,0 cm usytuowanej z
oparciem na S$cianie szczytowej i $cianie wewnetrznej, réwnolegtej do $ciany frontowej). Jest to
znaczna dtugosé, uwzgledniajgc normowe uzytkowe obcigzenie q = 1,5 kN/m? obowigzujace
projektanta, stwierdzono nie wykonalnos¢ spetnienia wymogdw nosnosci i uzytkowalnosci
istniejgcych belek przedmiotowych stropéw. W Swietle powyzszego oraz wykonanych obliczen
konstrukcyjnych stanu nosnosci i uzykowalnosci (w zatgczeniu) koniecznym jest rozwazenie
wykonalnego technicznie wzmocnienia istniejgcych belek tego stropu. Opracowujacy przedstawit
powyzszg opinie tylko w odniesieniu do belek z M2 po wykonaniu odkrywek.

W czasie ogledzin w lokalu nr 2 stwierdzono odsuniecie sie $ciany szczytowej (potudniowej) na odl.
ok. 3-4cm od elementdw stropu drewnianego. Nalezy zastosowa¢ wzmochienie-spiecie za pomocg
ciegna DETAN @27 firmy HALFEN. W przypadku remontu lokali na wyzszych kondygnacjach nalezy
sprawdzi¢, czy nie zachodzi identyczna sytuacja zwigzana z odsunieciem sie sciany.

Ocena pozostatych stropéw, ich belek nosnych wymaga kazdorazowo nowych odkrywek
oceny i sprawdzen konstrukcyjnych.

Strop nad Il pietrem (poddasze) wizualnie uwzgledniajac zadowalajacy stan desek podtogi nie byt
jeszcze poddany odkrywkom. Natomiast czes¢ tego stropu nad M 14 z pokojem usytuowanym na
szerokosci $ciany klatki schodowej, w miejscu diugotrwatego przecieku z dachu powinna byc¢
poddana sprawdzeniu stanu drewna i konstrukcyjnemu.

4. Dach.

Konieczna jest wymiana znacznej czesci desek pod pokryciem z papy. Szacunkowo (co dzi$ moze
by¢ realne) w granicach 50+60,0 %.

Stan drewna krokwi, ptatwi, murtatéw i stupéw jest rézny i zalezy od wieloletniego wptywu stanu i
stopnia wczesniejszej konserwacji dachu. Na krokwiach widoczne sg wyrazne $lady zawilgocenh
atmosferycznych, brak zabezpieczen antykorozyjnych oraz przeciwpozarowych.

Najblizsza prawdzie ocena stanu drewna i zakresu koniecznych napraw, wymian bedzie realna na
etapie po usunieciu zmurszatych ,zuzytych desek pod papa. Wskazywane miejsca ztego stanu
drewna ww. elementéw konstrukcyjnych przedstawiono na zatgczonych rzutach wiezby dachu.
Szacunkowo w oparciu o mozliwy dostep i ocene wizualng ww. elementéw ( bez sprawdzenia
obliczeniowego i konstrukcyjnego), wymogdw dalszego pozostawienia w konstrukcji wiezby dachu
nie spetnia ok.

- krokwie — 20,0 — 25,0%,

- ptatwie - 20,0 — 25,0 %,

-murtaty 40,0 —50,0 %,

- stupy scianek stolcowych - 25,0 35,0 %,

- stupki scianek kolankowych - 60,0 — 70,0 %,

- zastrzaty, miecze - 20,0 — 25,0 %,

- kleszcze 35,0 — 50,0 %,

W poziomie poddasza, przy szczycie potudniowym zauwazono odsuniecie sie tej Sciany na ok. 6,0
cm, w miejscu poprzecznej prostopadtej, wewnetrznej srodkowej sciany, od obrysu stropu nad Il
pietrem. Nalezy tg $ciane za pomocg ciegna typu Detan Halfen @27 mm spig¢ z Sciang przylegta
prostopadia.

Ocena nosnosci i stanu uzytkowalno$ci elementéw wiezby zostanie sprawdzona obliczeniowo — w
zatgczeniu.
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5.Schody.

Schody drewniane wymagajg napraw miejscowych, uzupetnien brakujgcych, zniszczonych, tralek
balustrad. W schodach w budynku frontowym w miejscach gdzie zastosowano w przesziosci
miejscowo balustrady stalowe nalezy wykonaé nowe drewniane identyczne do wczesniej istniejacych
i je wbudowac.

Ponadto nalezy naprawié¢, wymieni¢ zuzyte deski podestow oraz zuzyte, ,wydeptane” podstopnice
(podndzki) oraz przedndzki stopni.

Odnowic¢ catos¢ belek policzkowych w wszystkich schodach drewnianych.

6. Przejazd z ulicy na podwérko.

Pekniecia podtuzne gorg w wezgtowiu sklepienia krzyzowego — wspietego opartego na Scianach
przejazdu oraz na nadprozach(tukach eliptycznych nalezy wzmocnic, (w ramach projektu), ztaczone,
spiete w systemie Helifix.

B .Ocena techniczna.

1. Sciany nosne zewnetrzne, wewnetrzne piwniczne jw. podano sg mocnho zawilgocone w
poziomie piwnic co powoduje koniecznosé podjecia prac osuszajgcych poprzez:

- pozioma iniekcje (min. 10,0cm ponizej posadzek) ich materiatami np. Remmers, Schomburg ,
Baumit itp oraz zewnetrzng izolacje powtokowg dwu warstwowg materiatami np. jw. po uprzednim
odkryciu ich ( do poziomu min. 15,0cm ponizej planowanej iniekcji poziomej) z przylegajacych
gruntéw, osuszeniu i oczyszczeniu.

Prace te realizowa¢ w oparciu o projekt technologiczny oraz po usunieciu zawilgoconych resztek
tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabudowy, obudowy tych scian ptytami g — k.

2. stropy drewniane.

Stwierdzono nie wykonalno$¢ spetnienia wymogow nosnoéci i uzytkowalnosci istniejacych belek
przedmiotowych stropéw (dla diugosci ok. 6,0 - 6,3m) w oparciu 0 obowigzujace wymogi uzytkowe i i
wykonane obliczenia konstrukcyjne. W przypadku belek o mniejszej dtugosci, identycznym
obcigzeniu decydujagcym bedzie stan drewna danych belek na catej ich dtugosci wraz z oceng
drewna wbudowanego w ,gniazda” oparcia w murze. Wszystkie decyzje w odniesieniu do belek
poddawanych sukcesywnie remontowi w kazdym miejscu stropdw wymagajg odkrywek, ogledzin i
sprawdzeh konstrukcyjnych przez uprawnione osoby.

W oparciu o projekt budowlano — wykonawczy nalezy wykona¢ wzmocnienia stropow dla ktérych
wykonano odkrywki i obliczenia konstrukcyjne(nosnos$c¢ i uzytkowalnosé).

Wszystkie elementy drewniane istniejacych stropéw podczas remontu wymagajg doktadnego

sprawdzenia i ogledzin oraz wykonania wasciwych impregnacji przeciw grzybicznych i
przeciwpozarowych ( np. Fobos M2 — M4).
W poziomie podtogi poddasza utozonej na stropie nad Ill pietrem nalezy odsunietg Sciane

szczytowg(potudniowg), za pomocg ciegna typu Detan Halfen 827 mm spigé z murami dwdch
komindw o grubosci 1%z cegly usytuowanych na Scianie Il pietra przylegtej, prostopadtej do niej.

3.Dach.

Wykonac¢ remont dachu z wymiang desek nosnych ok. 50% i pokrycia z 2x papy termozgrzewalnej
gr. 5,2 mm o gramaturze min. q = 200 wraz z wzmochieniem, miejscowg wymiang elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachu — w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy. Wszystkie elementy
drewniane dachu podczas remontu wymagajg doktadnego sprawdzenia i ogledzin oraz wykonania
whasciwych impregnacji przeciw grzybicznych i przeciwpozarowych ( np. Fobos M2 — M4).

4. Wzmocnienia scian zewnetrznych i wewnetrznych, nadprozy jako tuki ptaskie w tych scianach
wzmacniac z wykorzystaniem systemu Helifix - projekt budowlano — wykonawczy.
Sciany zewnetrzne nie spetniajg wymogdw izolacyjnosci termicznej dla pomieszczeh mieszkalnych.

5. Schody drewniane.

Wykona¢ naprawy miejscowe, uzupetié brakujace, zniszczone, tralki.

W schodach w budynku frontowym w miejscach gdzie zastosowano w przesztosci miejscowo
balustrady stalowe nalezy wykona¢ nowe drewniane identyczne do wczesniej istniejacych i je
wbudowag.

Ponadto nalezy naprawi¢, wymieni¢ zuzyte deski podestow oraz zuzyte, ,wydeptane”
podstopnice(podndzki) oraz przedndzki stopni.

Odnowic¢ catos¢ belek policzkowych w wszystkich schodach drewnianych.
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6. Przejazd z ulicy na podwérko.

Pekniecia podtuzne gorg w wezgtowiu sklepienia krzyzowego — wspietego oraz w nadprozach(tukach
eliptycznych nalezy wzmocni¢,(w ramach projektu), ztgczy¢ w systemie Helifix z uprzednim
wykonaniem bruzd poziomych w odstepach ok. 30,0 cm na gtebokos¢ min.5,0 — 6,0 cm(
ptaszczyzna eliptyczna, pétkolista) i szerokosci 1,2 cm. Dlugo$¢ minimum 60,0cm.

lll. Wnioski i zalecenia koncowe.
1.Pilne wykonanie prac osuszajgcych pomieszczenia piwniczne wraz z iniekcjg wewnetrzng Scian i
izolacjg zewnetrzng powtokowa 2x $cian zewnetrznych w oparciu o projekt technologiczny.
2. Zastosowa¢ instalacje nawiewno — wywiewng w catej piwnicy budynku — projekt budowlano
wykonawczy branzowy.
3.Konieczna rewitalizacja tynkéw ozdobnych elewacji budynku gtéwnego - frontowego wraz z
elementami architektonicznymi.
4. Wymiana istniejgcych okien w catym budynku rozczionkowanym.
5.Wzmocnienie belek stropu w mieszkaniu nr 2 oraz dalsza sukcesywna ocena konstrukcyjna
stropéw drewnianych w rytm realnej dostepno$ci odkrywek i ogledzin umozliwiajgcych ich remont
konstrukcyjny.
6.Pilny remont dachu z wymiang desek nosnych ok. 50% i pokrycia z 2x papy termozgrzewalne;j gr.
52 mm o gramaturze min. ¢ = 200 wraz z wzmocnieniem, miejscowg wymiang elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachu — w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy. W poziomie podtogi
poddasza utozonej na stropie nad Ill pietrem (oraz w poziomie stropu nad parterem) nalezy
odsunietg Sciane szczytowg(potudniowa), za pomocg ciegna typu Detan Halfen @27 mm spigé z
murami dwoch komindw o grubosci 1% cegly usytuowanych na $cianie Ill pietra przylegtej,
prostopadtej do niej.
7.Naprawa komindéw istniejacych po ocenie mistrza kominiarskiego uwzgledniajgcej ich stan
techniczny i przydatno$¢ w potrzebnej uzytkowo wysokosci.
8. Naprawy i wzmocnienia scian zewnetrznych i wewnetrznych posiadajgcych, znaczne pekniecia i
rozwarstwienia pomiedzy warstwami cegty muréw nadprozy jako tuki ptaskie w tych $cianach z
wykorzystaniem systemu Helifix - projekt budowlano — wykonawczy.
9 W istniejagcych w budynku schodach drewnianych wykona¢ naprawy miejscowe, uzupetié
brakujace, zniszczone, tralki.
W schodach w budynku frontowym w miejscach gdzie zastosowano w przesztosci miejscowo
balustrady stalowe nalezy wykona¢ nowe drewniane identyczne do wczesniej istniejacych i je
wbudowag.
Ponadto nalezy naprawi¢, wymieni¢ zuzyte deski podestow oraz zuzyte, ,wydeptane”
podstopnice(podndzki) oraz przedndzki stopni.
Odnowi¢ catosé belek policzkowych w wszystkich schodach drewnianych.
10.Peknigcia w przejezdzie z ulicy na podwérko - podiuzne gérg w wezgtowiu sklepienia
krzyzowego — wspietego oraz w nadprozach(tukach eliptycznych nalezy wzmocnié,(w ramach
projektu), ztagczyé w systemie Helifix z uprzednim wykonaniem bruzd poziomych w odstepach ok.
30,0 cm na gtebokos¢ min.5,0 — 6,0 cm( ptaszczyzna eliptyczna, pétkolista) i szerokosci 1,2 cm.
Dtugos$¢ minimum 60,0cm

Opracowat.

inz. bud. Czestaw Pluskota
8. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie poreczy, przejsé, tablic informacyjnych i znakéw
ostrzegawczych.

9. RUSZTOWANIA | SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan i
montaz sprzetu.

montaz rusztowan,

montaz ,rekawow” zsypowych

montaz urzadzen transportowych (windy budowlanej),

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,

montaz instalacji odgromowej rusztowan,

oznakowanie,

montaz siatek ostonowych,

wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkow
demontaz rusztowan.
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8. WSKAZANIA KONSERWATORSKIE - PROGRAM PRAC

Konserwacja i renowacja elewacji budynku, renowacja zawilgoconych i zasolonych

powierzchni, naprawa detali architektonicznych, naprawa rys i spekan w tynkach, wymiana

opierzeh blacharskich, izolacja pionowa $cian fundamentowych, malowanie elewacji, wymiana
stolarki okiennej na drewniang jednoramowg wg projektu, wymiana pokrycia dachowego,
wzmocnienie wraz z konserwacjg elementéw wiezby dachowej, wzmocnienie stropdéw, prace
okreslone w warunkach ochrony przeciwpozarowe;j.

11.

Szczegotowy program prac konserwatorskich w odrebnej teczce - zatacznik nr 1 do projektu.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie zastosowano technologie Baumit, Caparol, Remmers, lecz dopuszcza sie
wymiane ich na inne, o poréwnywalnych parametrach.

REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Przygotowanie i oczyszczenie tynkow
Naprawa i uzupetnienia tynkéw oraz gzymsu
Malowanie elewac;ji
Odtworzenie i renowacja detali architektonicznych i sztukaterii
Naprawa peknie¢ technicznych
Stolarka okienna

REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ | ELEWACJITYLNEJ ORAZ OFICYN
Przygotowanie i oczyszczenie tynkow
Naprawa i uzupetnienia tynkéw
Malowanie elewac;i
Naprawa peknie¢ technicznych
Stolarka okienna i drzwiowa
Rozebranie rampy w narozniku elewacji tylnej i oficyny wraz z odtworzeniem tynku

OSUSZANIE PIWNIC, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, WYMIANA

NAWIERZCHNI | REMONT ODWODNIENIA

Tynk cokotowy

Izolacja przeciwwilgociowa i osuszanie fundamentow

Wykonanie wentylacji piwnic

Analiza zawilgocenia budynku

Wymiana opaski betonowej wokét budynku

Wymiana nawierzchni podwérza wraz z regulacjg, naprawg i udroznieniem elementéw
odwodnienia

REMONT DACHU
Dach ptaski
Kominy
Ocena nosnosci krokwi wiezby dachowej
Wzmocnienie elementéw wiezby dachowej z ewentualng ich czesciowg wymiana.
Impregnacja grzybobdjcza i ogniowa elementéw wiezby dachowej
Wymiana obrdbek blacharskich
Wymiana pokrycia dachowego z papy

WZMOCNIENIE STROPOW DREWNIANYCH
Ocena nosnosci belek stropowych drewnianych
Wzmocnienie belek stropowych drewnianych
Obliczenia statyczne (zatacznik)

REMONT KLATEK SCHODOWYCH | PRZESWITU
Przygotowanie i oczyszczenie tynkow
Naprawa i uzupetnienia tynkéw wraz z malowaniem
Remont schodéw drewnianych z uzupetnieniem balustrad, tralek oraz naprawg elementéw
biegéw schodow
Skucie wtdrnych tynkéw 2z uzupetnieniem pierwotnego malowania oraz naprawa
nawierzchni
Demontaz nieczynnych elementéw wentylacji oraz przewodéw
Montaz bram
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12. ZAKRES PRAC

REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

I. 1. PRZYGOTOWANIE TYNKOW, GZYMSOW | SZTUKATERI

Tynki.

Przygotowanie - reczne oczyszczenie druciang szczotkg powierzchni elewacji.

Mycie pod cisnieniem — ,KARCHER” plus srodki chemiczne firmy Baumit FassadenReiniger
lub preparaty f-my Remmers.

wszystkie potacie wtérnie tynkowane nalezy oczysci¢ mechanicznie z obrzutki cementowe;
(odstonic¢ tynki pierwotne-wapienne).

usung¢ tynki odspojone, zwietrzate, zmurszate i gtuche ~30%. w miejscach szczegdinych
zasolen i zawilgocen (w sgsiedztwie nieszczelnych rur spustowych, w miejscach wieloletnich
zawilgocen, powyzej cokotu oraz pod okapem dachowym ) - skué tynki - 100%.
zneutralizowa¢ szkodliwe sole roztworem do chemicznego wigzania szkodliwych soli
(siarczandw i chlorkéw) - Baumit Antisulfat - w zwigzki trudno rozpuszczalne

w_celu zneutralizowania grzyboéw i alg - nasaczy¢ podioze  preparatem  Baumit
SanierLésung

naprawe pekniec scian i nadprozy - wykonaé przy pomocy technologii Helfix System.
oczysci¢ elewacje karcherem.

Gruntowanie - Dla zapraw wzrost wytrzymatosci na sciskanie moze by¢ nawet kilkukrotny.
Nalezy zastosowa¢ wzmocnienie powierzchni preparatami hydrofilnymi opartymi na estrach
kwasu ortokrzemowego (zaréwno rozpuszczalnikowe jak i bezrozpuszczalnikowe).

Do wzmocnienia strukturalnego tynkéw proponuje sie impregnat krzemoorganiczny Baumit
PutzFestiger. Wzmacnia piaszczgce sie powierzchnie mineralne tworzac mostki
krzemowe. Zmniejszenie przekroju poréw podfoza powoduje obnizenie stopnia chtonnosci
tynku, nie uposledzajac przy tym jego zdolnosci do przepuszczania pary wodne;.

W _miejscach szczegdlnych zasolen nalezy zastosowacé_tynk renowacyjny odporny na

wysolenia, jednowarstwowy, o nazwie Baumit SanierPutz HIQ TOP, i dostosowaé¢ do
grubosci pozostatych tynkéw.
Tynk podktadowy - miejscowe uzupetnienie gtebokich ubytkow tynkiem wapiennym

podktadowym Baumit Kalkin RK-39 lub cem-wapienny Baumit LuftporenLeichtputz LL-66
tynki uzupetnieni¢ tynkiem wapienno-cementowym Baumit LL 66 Plus o zwigkszonej
porowatosci. (tynk podktadowy i wierzchni, czysto mineralny)

tynkowanie - zaprawg wapienng - paroprzepuszczalng i hydrofobowg - Baumit Kalkin RK39.
Tynk wykonczeniowy szpachla renowacyjna Baumit MultiContact MC55W. szpachla o
uziarnieniu od 0-1,2 mm jest zbrojona wiéknem przez co scala elewacje, a zarazem pozwala
uzyskac¢ jednakowg chtonnos$¢ podtoza przed natozeniem farb elewacyjnych.

UWAGA: W partiach zawilgoconych przyziemia wykonac tynki WTA do wys. 0,5m powyzej
widocznego zawilgocenia.

Gzymsy, obramienia okien, oraz detale architektoniczne

Wszystkie profile, detale architektoniczne, profile boni muszg wykonaé wyszkoleni sztukatorzy
przy pomocy narzedzi sztukatorskich.

Gruntowanie srodkami wgtebnymi krzemoorganicznymi - Baumit PutzFestiger

opracowanie detali architektonicznych - uszkodzone fragmenty skué i potozy¢ nowe stosujac
zaprawy do wykonywania rdzeni , profili i gzymséw np.: Gzymsy i proste odcinki detalu
architektonicznego  nalezy odtworzyé, wyostrzy¢ i wyréwnaé przy pomocy szpachli
sztukatorskiej Baumit SM 86 metoda tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych.

Do odtworzen brakujacych gzymséw (najlepiej na pozostawionych wypustach ceglanych)
zastosowaé zaprawe gruboziarnista Baumit FG 88 jako rdzen, a nastepnie drobnoziarnistg
Baumit FF 89 jako wykonczenie na gtadko.

(Do wykonania detalu w technologii odlewow sztukatorskich np. konsoli, figur itp. zastosowac
zaprawe sztukatorskg Baumit SG 87).

Lub Grobzugmortel oraz zaprawy do wykonczenia profili ciggnionych masg szpachlowg np.
Feinzugmortel lub Feinputz f-my Remmers. Malowanie — jw.

Reprofilacja boniowania w przyziemiu, - wykona¢ w tynku wapiennym podktadowym Baumit
Kalkin RK-39 + Baumit MultiContact MC 55W Ilub Decorputz L.

Glify okien —zatarte na gtadko i malowane w kolorze obokni.
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d.

e.

Malowanie elewacji - paroprzepuszczalng farbg krzemianowg Baumit SilikatColor

lub samoczyszczacg na spoiwie krzemianowym Baumit NanoporColor.

Farba Baumit NanoporColor jest farbg najbardziej odporng na =zanieczyszczenia, a
jednoczesnie odparowujgca naturalng wilgo¢ ze $cian. Jest stworzona wg najnowszych
osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i wnikania
zanieczyszczeh do elewacji. Zawiera efekt doskonatej paroprzepuszczalnosci i
samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady
Sniegu lub deszczu.

Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz zawierajg
one w swym sktadzie wosk, ktéry zmienia kolor i potysk i zamyka paroprzepuszczalnosc
powtoki. UWAGA: Przestrzega¢ zasad i wskazéwek wykonawczych zawartych w kartach
technicznych produktéw. Stosowaé zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla
wszystkich faz robét elewacyjnych. Przed malowaniem catej powierzchni nalezy pomalowaé
powierzchnie referencyjne i zatwierdzi¢ je u Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Gzyms — Gzyms drewniany wienczacy budynek :

e rozbidérka zuzytego odeskowania, wymiana, naprawa, zabezpieczenie konstrukc;ji
drewnianej

e wykonanie wg wzoru oraz zamontowanie nowego profilowanego odeskowania

e Zzabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi przed grzybami — Capadur Impragner
Lasur.

¢ malowanie Capacryl PU-Vorlack oraz Capacryl PU-Gloss.

I. 2. WZMOCNIENIE MUROW | SKLEPIEN CERAMICZNYCH

Zatozenia ogdlne do wzmochienia murdw i sklepien ceramicznych:

- Widoczne zarysowania zlokalizowane, powinny zosta¢ zlikwidowane poprzez wprowadzenie
pretéw stalowych

OPIS PRAC WG SYTEMU HELIFIX

Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé w okreslonych
odstepach pionowych. Usungé zaprawe na catej grubosci. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé
wodg. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w
gtab szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢é drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchngé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. Wprowadzi¢ kolejng
warstwe zaprawy i dopchnaC jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady: gtebokos¢ szczeliny powinna
wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku) prety HeliBar powinny wystawac poza otwér na
minimum 500 mm po kazdej stronie, jesli odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden dtugi
stosowac taczenie na zaktadke 500 mm. rozstaw pozioméw co 2 spoine , tj. co 16cm od strony
wewnetrznej (w zatgczniku rysunki systemu).

I. 3. ROBOTY DEKARSKIE

a.

b.

Parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej 0,7mm.
Gzymsy i opierzenia — wymienic:
— gzyms wienczacy - utozy¢ pas podrynnowy oraz opierzenia na
Scianach szczytowych.
— Zastosowac klej ,ENKOLIT” zamiast kotwienia blachy do podtoza.
— blache ugig¢ zgodnie z rysunkiem
— uszczelni¢ styk opierzenia z tynkiem.
— gzyms i sciane (15 cm powyzej opierzenia) hydrofobizowaé.

c. Rynny, rury spustowe - usung¢ i zatozy¢ nowe o identycznych
przekrojach z blachy cynk. tytanowej 0,7 mm. Odptywy
przykanalikdw wymieni¢ na dtugo$¢ okoto 2,5m od budynku i
udrozni¢ do studzienek odbiorczych lub wymieni¢ w catosci.
Na odcinku rury spustowej w przyziemiu zamontowaé
czyszczaki. Wymaga sie stosowania kompletnego systemu
odprowadzenia wody z pofaci dachowej (rynny, dylatacje
systemowe rynien, leje spustowe).
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I. 4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA FRONTOWA

— Stolarke okienng ujednolici¢ wedtug zachowanego wzoru, najstarszej zachowanej formy w
drewnie.

— Okna elewacji frontowej wymieni¢ na drewniane wg projektu, zestawienia i specyfikacji
techniczne;.

— Parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy cynk. tytanowej
0,7mm.

REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ | ELEWACJI TYLNEJ ORAZ OFICYN:

. PRZYGOTOWANIE TYNKOW | GZYMSOW
Tynki.

— Przygotowanie - reczne oczyszczenie druciang szczotkg powierzchni elewac;i.

Mycie pod cisnieniem — ,KARCHER” plus srodki chemiczne firmy Baumit FassadenReiniger
lub preparaty f-my Remmers.

— wszystkie potacie wtdrnie tynkowane nalezy oczysci¢ mechanicznie z obrzutki cementowej

(odstonic¢ tynki pierwotne-wapienne).

— usung¢ tynki odspojone, zwietrzate, zmurszate i gluche ~30%. w miejscach szczegdlnych

zasolen i zawilgocen (w sgsiedztwie nieszczelnych rur spustowych, w miejscach wieloletnich
zawilgocen, powyzej cokotu oraz pod okapem dachowym ) - skué tynki - 100%.

— zneutralizowaé szkodliwe sole roztworem do chemicznego wigzania szkodliwych soli

(siarczandw i chlorkéw) - Baumit Antisulfat - w zwigzki trudno rozpuszczalne

— w_celu zneutralizowania grzybéw i alg - nasgczy¢ podioze  preparatem  Baumit

SanierLésung

— naprawe peknie¢ $cian i nadprozy - wykona¢ przy pomocy technologii Helfix System.
— oczysci¢ elewacje karcherem.
— Gruntowanie - Dla zapraw wzrost wytrzymatosci na sciskanie moze by¢ nawet kilkukrotny.

Nalezy zastosowa¢ wzmocnienie powierzchni preparatami hydrofilnymi opartymi na estrach
kwasu ortokrzemowego (zaréwno rozpuszczalnikowe jak i bezrozpuszczalnikowe).

— Tynk wykonczeniowy szpachla renowacyjna Baumit MultiContact MC55W. szpachla o

uziarnieniu od 0-1,2 mm jest zbrojona wiéknem przez co scala elewacje, a zarazem pozwala
uzyskac¢ jednakowg chtonnos$¢ podtoza przed natozeniem farb elewacyjnych.

UWAGA: W partiach zawilgoconych przyziemia wykonac tynki WTA do wys. 0,5m powyzej
widocznego zawilgocenia.

Malowanie elewacji - paroprzepuszczalng farbg krzemianowg Baumit SilikatColor
lub samoczyszczacg na spoiwie krzemianowym Baumit NanoporColor.
Farba Baumit NanoporColor jest farbg najbardziej odporng na =zanieczyszczenia, a
jednoczesnie odparowujgca naturalng wilgo¢ ze $cian. Jest stworzona wg najnowszych
osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i wnikania
zanieczyszczeh do elewacji. Zawiera efekt doskonatej paroprzepuszczalnosci i
samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady
Sniegu lub deszczu.
Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz zawierajg
one w swym sktadzie wosk, ktéry zmienia kolor i potysk i zamyka paroprzepuszczalnosc
powtoki.
UWAGA:Przestrzegaé zasad i wskazéwek wykonawczych zawartych w kartach technicznych
produktow.
Stosowa¢ zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla wszystkich faz robot
elewacyjnych.
Przed malowaniem cafej powierzchni nalezy pomalowaé powierzchnie referencyjne i
zatwierdzi¢ je u Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Gzymsy — odtworzenie i uzupetnienie brakujgcych gzymséw ceglanych z cegly petnej wraz z
otynkowaniem.

I.2. WZMOCNIENIE MUROW | SKLEPIEN CERAMICZNYCH

Zatozenia ogdlne do wzmochienia murdw i sklepien ceramicznych:

- Widoczne zarysowania zlokalizowane na $cianach zewnetrznych, powinny zostaé
zlikwidowane poprzez wprowadzenie pretow stalowych

- Mur szczytowy zlokalizowany od strony potudniowej nalezy przestrzennie zespoli¢ za
posrednictwem ciegien DETAN @27 firmy HALFEN
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- Korone muréw zewnetrznych wykazujaca ostabienie zaleca sie wzmocni¢ obwodowo pretami
d=8mm — system HELIFIX.

Lokalizacja pretow obwodowo, po stronie zewnetrznej muréw, pod gzymsem. Montaz z
poziomu rusztowan, trakcie prowadzenia prac elewacyjnych. Trzy rzedy pretéw d=6mm
sytuowac w spoinach wspornych, koncéwki kotwi¢ pod katem 30-45 stopni.

Cel: - powigzanie konstrukcyjne ostabionych stref muru

- zwiekszenie sztywnosci przestrzennej obiektu

- zwiekszenie wytrzymato$ci muréw zewnetrznych na dziatanie sit rozporu poziomego
pochodzacych z wiezby dachowe;.

OPIS PRAC WG SYTEMU HELIFIX

Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé w okreslonych
odstepach pionowych. Usungé zaprawe na catej grubosci. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé
wodg. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w
gtab szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchngé¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. Wprowadzi¢ kolejng
warstwe zaprawy i dopchnac¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady: gtebokos¢ szczeliny powinna
wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku) prety HeliBar powinny wystawac poza otwér na
minimum 500 mm po kazdej stronie, jesli odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden dtugi
stosowac taczenie na zaktadke 500 mm. rozstaw poziomdw co 2 spoine , tj. co 16cm od strony
wewnetrznej (w zatgczniku rysunki systemu).

Il. 3. ROBOTY DEKARSKIE

d. Parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej 0,7mm.
e. Gzymsy i opierzenia — wymienié
— gzyms wienczacy - utozy¢ pas podrynnowy oraz opierzenia na
Scianach szczytowych.
— Zastosowac klej ,ENKOLIT” zamiast kotwienia blachy do podtoza.
— blache ugig¢ zgodnie z rysunkiem
— uszczelni¢ styk opierzenia z tynkiem.
— gzyms i sciane (15 cm powyzej opierzenia) hydrofobizowaé.
— Zastosowac blache obrébek blacharskich alu-cynk.

f. Rynny, rury spustowe - usung¢ i zatozy¢ nowe o identycznych
przekrojach z blachy cynk. tytanowej 0,7 mm. Odptywy
przykanalikdw wymieni¢ na dtugo$¢ okoto 2,5m od budynku i
udrozni¢ do studzienek odbiorczych lub wymieni¢é w catosci.
Na odcinku rury spustowej w przyziemiu zamontowaé
czyszczaki. Wymaga sie stosowania kompletnego systemu
odprowadzenia wody z pofaci dachowej (rynny, dylatacje

systemowe rynien, leje spustowe).

11.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — ELEWACJA TYLNA | OFICYN

— Okna elewaciji tylnej i oficyn klatek schodowych wymieni¢ na drewniane wg projektu firmy
BIOSANIT (uzgodniony z MKZ).

— Drzwi klatek schodowych oficyny wymieni¢ na drewniane 2-skrzydtowe 90+30/200cm z
przeszkleniem (szkto kolorowe).

— Drzwi wejsciowe z klatki schodowej K2 na podwédrze oczysci¢ i scali¢ w kolorze zblizonym do
oryginatu z epoki. Wczesniej uzupetnic¢ i ujednolici¢ oszklenie (szkto kolorowe). Monochromia
RAL 3003 RUBINROT.

— Parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy tytan.-cynk.
0,7mm.

I.5. ROZEBRANIE RAMPY W NAROZNIKU ELEWACJI TYLNEJ

— Rozebranie rampy, tj. Scian oraz posadzki z wywozem gruzu na wysypisko.
— Demontaz drzwi metalowych wychodzgcych z lokalu na rampe wraz z zamurowaniem otworu
— Uzupetnienie warstw tynku i malowanie wg opisu w pkt. 11.1.
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OSUSZANIE PIWNIC | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, WYMIANA
NAWIERZCHNI | REMONT ODWODNIENIA - SCIANY COKOLOWE -
SYSTEM TYNKOW RENOWACYJNYCH BAUMIT WTA:

Tynk cokotowy — wyprawi¢ systemem tynkéw renowacyjnych Baumit Bayosan WTA do

wysokosci ~110cm. Malowac farbami silikatowymi; krzemianowymi (paroprzepuszczalnymi).
Farby: Baumit SilikatColor; Baumit SilikonColor; Baumit NanoporColor;

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA Baumit SperrPutz SP 63
Wykona¢ wykopy wzdtuz scian fundamentowych - odcinkami (ze wzgledu na stabilno$¢ i
plastycznos¢ gruntu) do poziomu taw fundamentowych na czas zaktadania izolac;ji.
Izolacje pionowg wykonac¢ tynkiem renowacyjnym uszczelniajgcym Baumit SperrPutz SP
63 (12-20mm) odpornym na wysolenia, przeznaczonym do uszczelniania podziemnych
czesci budowli.
Tynk renowacyjny uszczelniajacy odporny na wysolenia, przeznaczony do uszczelniania
podziemnych czesci budowli. Czysto mineralny, elastyczny, zwarty i silnie hydrofobowany
tynk zaporowy, przeznaczony do obrobki maszynowej. Efektywne dziatanie uszczelniajace,
uzyskiwane dzieki specjalnemu doborowi ziaren i odpowiednim dodatkom sprawiaja, ze
otynkowane powierzchnie sg odporne na dziatanie wody w zakresie cisnieh do co najmniej
1,5 bara i charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne.
Specjalna zaprawa do izolacji budynkéw przez wodg (maks. cisnienie wody napierajgcej - 1,5
bara). Idealna izolacja pionowa w strefie ponizej poziomu zero oraz doskonaty cokotowy,
chronigcy przed wodg odpryskowa. Zaprawa przeznaczona do renowacji i modernizacji
budynkéw (w nowym budownictwie stosowanie jedynie na podstawie specjalistycznej opinii),
stosowana réwniez do wnetrz; najczesciej w potaczeniu z izolacjg pozioma.
Sciane oczysci¢ druciang szczotka; suchym powietrzem (pod ci$nieniem); zwilzyé podtoze.
Zaprawe naktadac jak nize;j:

IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA PIONOWA
BAUMIT SPERRPUTZ SP 63 Z SYSTEMEM

H TYNKOW  RENOWACYJNYCH WTA NA
COKOLE

1. ELEWACJA - UZUPELNIENIE TYNKOW:
H . e ————— T~ Tynki wtérne - oczysci¢é mechanicznie z
iy \\\\\\ obrzutki
OO OO0 \\ cementowe;.
H NS ~strop nad piwnica\\ —  Uzupetnienie ubytkéw tynkiem wapienno-
N NN RS N cementowym Baumit LL 66 Plus
DAY \& \\\‘\\& - Tynkowanie - zaprawg wapienng -
H paroprzepuszczalng i hydrofobowa - BAUMIT
KALKIN RK39.
— Tynk wykonczeniowy szpachla renowacyjna

H Baumit Multicontact MC 55W.

— Malowanie elewacji - paroprzepuszalng
farbag,

“ krzemianowg Baumit Silikatcolor lub
samoczyszczacg Baumit NanoporColor, lub
paroprzepuszalng i hydrofobowg farba

o ——— silikonowg —

Baumit SilikonColor.

H 2. STREFA COKOLU - SYSTEM TYNKOW
RENOWACYJNYCH - BAUMIT WTA:
H — Przygotowanie podtoza: Baumit AntiSulfat;
— obrzutka renowacyjna - maks. 50% krycia
Baumit SanierVorspritz SV 61
’ — Tynk podktadowy - Baumit SanierPutz Grob

64 G min.10 mm = 40 mm;
H ‘ . - — Tynk nawierzchniowy: Baumit Sanova
N EinlagenTrassputz min. 10 mm
4 , ’ — Farby: Baumit NanoporColor; Baumit
H e TR SilikatColor; Baumit SilikonColor

ok. 15 cm_

‘ 3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
[ ) PIONOWA
‘ Baumit SperrPutz SP 63
— Tynk renowacyjny uszczelniajgcy odporny na
wysolenia, przeznaczony do uszczelniania
podziemnych czesci budowli
— Folia kubetkowa (kubetkami do $ciany)
wykornczona listwg zamykajaca.

NIE STOSOWAC OBRZUTKI WSTEPNEJ !
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o Wykona¢ warstwe podktadowg z tynku uszczelniajagcego SperrPutz SP 63 o normalnej

konsystencji, dwuwarstwowo, pracujac ,mokre na mokre”, do grubosci 8-10 mm. Po
przerwie technologicznej wynoszacej 2-3 dni mozna potozy¢ kolejng warstwe tynku. Tynk
uszczelniajacy nalezy zuzy¢ przed rozpoczeciem sie procesu twardnienia tynku. Nie
miesza¢ ponownie raz juz zwigzanego materiatu. W  przypadku warstw tynku
przekraczajgcych 20 mm oraz w innych niekorzystnych okolicznosciach zaleca sie
wykonanie tynku dwuwarstwowo (warstwe spodnig porzadnie zadrapaé), z zachowaniem
przerwy technologicznej przed natozeniem ostatniej warstwy (1dzien na 1 mm grubosci
warstwy). Powierzchnie zewnetrzng wyréwnac¢ zgrubnie kardaczem (metalowg paca) i
zeszkliwi¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim.
Utozy¢ folie kubetkowa z listwg zamykajaca, kubetkami do tynku. Zabezpieczy¢ folig
budowlang przed gruntem nasypowym. Zasypaé¢ pospoétka. Utozy¢ na piasku opaske z kostki
granitowej, famanej (szer. 20cm lub mniejszej). Ptyty chodnikowe - do ponownego utozenia i
uzupetnienia.

b. OSUSZANIE PIWNIC WRAZ Z WENTYLACJA PIWNIC

o W piwnicach stwierdzono brak niezbednej minimalnej wentylacji pomieszczeh. W tym celu
nalezy sprawdzi¢ i udrozni¢ schodzace do poziomu piwnic przewody wentylacyjne przez
kominiarza. Nawiew powietrza nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie przewodow typu zetka
(od podwoérza) lub zastosowaé nawietrzaki w ramie okien piwnicznych. Nalezy zapewnic
wymiane powietrza zgodnie wymogami normowymi.

o Natomiast w pomieszczeniach technicznych i czesciach uzytkowanych przez lokale
uzytkowe wykonac instalacje wentylacji nawiewno-wywiewne;.

e Usungé wtdrne warstwy powtoki malarskiej oraz zasolone i zawilgocone fragmenty tynku (w
promieniu minimum 0,8m od powierzchni zasolonej).

¢ Neutralizacja szkodliwych soli - (wysolenie - siarczany i chlorki) - Baumit Antisulfat.

o Dezynfekcja i zabezpieczenie muréw przed degradacjg biologiczng za pomocg preparatéw /
impregnatéw bakterio-grzybo-glonobdjczych - Baumit SanierLésung - Roztwér do
usuwania skazenia biologicznego - grzybéw i alg z powierzchni $cian. Preparat nalezy zmy¢
wodg. Po oczyszczeniu catg powierzchnie doktadnie nasyci¢ roztworem, natryskujac $ciane
1 do 2 razy.

o Tynki renowacyjne nalezy wykonac po ocenie stopnia wyzbycia sie wilgoci z ptaszczyzny
Scian i sufitéw (minimum 6 m-cy).

c. ANALIZA ZAWILGOCENIA

¢ Widoczne silne zawilgocenie muréw z frontu, w przedwicie bramnym, w murach oficyny,
gtéwnie w piwnicach i na wysokosci parteru, wysolenia, krystalizacje soli rozpuszczalnych w
wodzie.

e Znaczacym powodem zawilgocenia budynku jest niedrozny i wybrakowany system
odprowadzania woéd opadowych — brak opierzen, ubytki gzymsu od strony podworza,
niedrozne elementy odwodnienia.

o (Catos¢ scian w pomieszczeniach piwnicznych jest w stanie znacznego zawilgocenia z
powodu kapilarnego podciggania wody, oddziatywania wody po deszczowej z zewnatrz tych
Scian (woda odbryzgowa) oraz braku wentylacji i przewiewu poziomego. Czes¢ scian piwnic
z wzgledéw uzytkowych i funkcjonalnych poszczegdlnych dzierzawcow, uzytkownikow
pomieszczen piwnicznych zostata w przesziodci ( w stanie jw.) zabudowana, obudowana
Sciankami z ptyt gips. — karton co spotegowato destrukcyjny stan $cian istniejgcych
(ceglanych muréw) oraz nowych z ptyt g — k.

d. WYMIANA OPASKI WOKOL BUDYNKU, NAWIERZCHNI PODWORZA ORAZ REMONT
ELEMENTOW ODWODNIENIA

o OPASKA - nalezy usung¢ w strefie ok. 60cm przylegajacej do scian zewnetrznych podwodrza
i oficyny wszelkie utwardzenia betonowe lub asfaltowe i po wykonaniu warstw izolacyjnych
Scian piwnicznych oraz fundamentowych wykonaé opaske z warstw przepuszczalnych i
geowtokniny z wierzchnig warstwg grysowo-zwirowa. Proponowane rozwigzanie ma
zapobiec odbryzgowi wody opadowe;j.

e NAWIERZCHNIA PODWORZA ORAZ REMONT ODWODNIENIA — nalezy rozebra¢
istniejacg nawierzchnie podwédrza z betonu i asfaltu wraz z podbudowa. Nastepnie nalezy
dokona¢ udroznienia oraz ew. wymiane uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowe;.
Nowoprojektowang nawierzchnie wykonaé z piyt betonowych chodnikowych o wym.
50x50cm gr. 7,0cm (kolor szary) na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 8,0cm oraz podktadzie
z pospotki, zwiru gr. 25cm z zageszczeniem. Poziom projektowanej posadzki dostosowacé do
poziomu pierwotnej posadzki przeswitu (po usunieciu wtérnych nawarstwien posadzki
przeswitu).
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IV. REMONT DACHU

Wykonano obliczeniowego sprawdzenia stanu nosnosci i uzytkowania krokwi wiezby. Stwierdzono,
iz nie jest konieczne zwigkszenie przekrojéw krokwi.

IV.1. ZAKRES PRAC DLA PODDASZA ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO

e Oczyszczenie przestrzeni poddasza.

o Demontaz pokrycia dachowego z papy - do utylizacji wraz cze$ciowg wymiang deskowania
(ok. 50%)

e demontaz rynien

e demontaz obrdbek blacharskich

e usuniecie i wywiezienie gruzu rozbiérkowego

Uwaga: Zabrania sie zrzucania rozbieranych elementéw konstrukcji dachu jak i elementow

pokrycia dachowego oraz innych materiatdw bezposrednio na ziemie. Do tego celu nalezy

stosowac ,rekawy” zsypowe lub windy budowlane.

Zabrania sie sktadowania gruzu rozbiérkowego, na stropach budynku w obrebie poddasza.

IV.2 PRACE NAPRAWCZE WIEZBY DACHOWEJ

Na rys. nr A-8 przedstawiono zakres koniecznych prac w oparciu o dostepng ocene
wizualng. Nalezy dokona¢ wzmocnienia czesci uszkodzonych elementéw drewnianych poprzez
zastosowanie naktadek lub faczenia elementow (krokwi) na ,zamek ukosny” i dwie Sruby M-18.

) Nalezy wykonac¢ odkrywki i sprawdzi¢ stan konstrukcji drewniana wiezby dachowe;j.

. Dokonaé napraw i wzmocnieh uszkodzonych elementdéw konstrukcyjnych:
wzmocnienie krokwi dwoma deskami o grubosci 25-32 mm, przykreconymi obustronnie do
krokwi, na dtugosci 1/2 - 2/3 ich dtugosci lub taczenie krokwi dolnych z krokwiami gérnymi na
,zamek ukosny” i dwie Sruby M-18.

b. wzmocnienie lub wymiana zmurszatych ptatwi przy okapie.

C. wzmocnienie stupdw: - miejsca spekan podtuznych gtéwnych elementéw konstrukcji nalezy
skreci¢ stalowymi obejmami.

. Deskowanie - w trakcie prac wymieni¢ zmurszate i skorodowane deski na krokwiach.

Uwaga!! Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

IV.3 ROBOTY IMPREGNACYJNE, ODGRZYBIENIOWE | OGNIOCHRONNE

Wszelkie materiaty do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Do robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosuje sie szczotki druciane, strugi, siekiery,
urzadzenia natryskowe.

Drewno przed impregnacjg nalezy dokfadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca zagrzybione
lub porazone przez owady nalezy ostruga¢ lub ociosa¢ siekierami do zdrowego.

Zakres niezbednych robot:

. Impregnacja biobdjcza

Impregnacja grzybobdjcza

Impregnacja ogniochronna

Srodki zwalczajace insekty - materiat zawierajacy $rodek biobojczy - kwas borowy i boraks
czas dziatania: 9 do 18miesiecy) - Aidol Holzwurmfrei.

—~
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. Naprawa i zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz przed destrukcjg biologiczng elementéw
wiezby dachowej zwigzkami miedzi lub $rodkami solnymi — Drewnosol, Ogniochron, lub
HOLZProf - kompleksowa ochrona drewna przed zaptonem z jednoczesnym zabezpieczeniem
przeciw korozji biologicznej i insektom.

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowa¢ impregnacje powierzchniowg przez
nasycanie drewna metodg smarowania lub metodg natryskiwania (natrysk reczny lub mechaniczny).
Smarowanie polega na nanoszeniu na powierzchnie drewna $rodka ochrony w postaci cieczy, przy
uzyciu pedzli, szczotek lub watkéw. Zabieg wykonuje sie kilkakrotnie min. dwukrotnie dla impregnaciji
grzybobdjczej ,a dla impregnacji ogniochronnej az do uzyskania klasy NRO poszczegdinych
elementéw wiezby dachowej w odstepach co 1 — 2 godz. Lecz nie predzej niz po catkowitym
wchionieciu srodka przez drewno.

Nanoszenie metodg natryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na
drewno za pomocg urzadzenia natryskowego.

Nanoszenie preparatow ogniochronnych (ilo$¢ warstw) nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta $rodka ,az do uzyskania zgdanej klasy NRO.

Opcjonalnie dopuszczalne zabezpieczenie bezbarwnym preparatem multifunkcyjnym.

Roboty impregnacyjne moga wykonywac tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania
impregnacji. Muszg by¢ wyposazone we wiasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak kombinezony,
maski przeciwpytowe i przeciw gazowe.

IV.4. WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NRO

Przewiduje sie wymiane pokrycia dachu budynku gtéwnego wraz z oficynami oraz
dobudoéwki parterowej przylegtej do klatki K4.

Nowe przekrycie dachowe zostanie wykonane w klasie odpornosci ogniowej RE 30.

Projektuje sie pokrycie z papy na deskowaniu, np. papa LEMBIT NRO przeznaczona do
wykonywania jednowarstwowych pokry¢é dachowych Ilub jako warstwa wierzchnia w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mozna jg stosowaé do wykonywania nowych lub
renowacji starych pokry¢é dachowych. Ze wzgledu na wysoka wytrzymato$¢ oraz zdolnos¢ do
wydtuzenia przy rozcigganiu mozna stosowac jg na izolacje narazone na czynniki mechaniczne.
Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania przy uzyciu palnika gazowego oraz gorgcego
powietrza lub mocuje sie mechanicznie, przy pomocy tacznikbw mechanicznych (wg instrukciji
producenta)

Nalezy zastosowac pape odporng na ogien, np. pape LEMBIT NRO, ktéra posiada ceche
nierozprzestrzeniania ognia, klasa dachu BROOF(t1) oraz wedtug poszczegoélnych klasyfikaciji
ogniowych, spetnia warunek odpornosci ogniowej REI 30 - przekrycie dachowe zachowuje nosnos¢,
szczelno$¢ i izolacyjnosé w okreslonych czasie.

ROZPORZADZENIE MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenowych( Dz. U. Nr 80 poz. 563).

§4 ust.1. W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie czynnoSci,
ktére mogg spowodowac pozar.ppkt.4. Rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych
materiatbw na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a
w pozostatych, jesli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

Zastosowanie papy NRO powinno gwarantowac:

e ulozenie papy bez uzycia palnika gazowego, co daje znaczace korzysci zwigzane z
bezpieczenstwem przeciwpozarowym w trakcie wykonywania i po zakonczeniu prac
dekarskich,

e bezptomieniowy system uktadania papy za pomocg zgrzewarki na rozgrzane powietrze
wymaga zgrzewania tylko zaktadéw poprzecznych i podtuznych papy,
metoda montazu zapewniajgca szczelne i trwate wykonanie zaktadow pokrycia,
eliminacja uzycia ognia otwartego pozwalajgca na uktadanie pokrycia na materiatach
palnych, tj. na dachach drewnianych,

e brak rozprzestrzeniania sie ognia.

System dachowy z zastosowaniem papy NRO to metoda ukfadania bez uzycia ognia
otwartego, co zwieksza bezpieczenstwo pozarowe na obiektach podczas wykonywania prac oraz po
ich zakonczeniu.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ dokonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na potgczenie z tynkiem/murem.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ wieksza niz 10cm. Zaktady poszczegdlnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.
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IV.5. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE KOMINOW | MURKOW OGNIOWYCH.

. rozbiérka nakrywy kominéw

. wykonanie nowej nakrywy (czapki) kominéw z cegty klinkierowe;j

. Wykonanie tynkéw zewnetrznych kl. Ill na kominach i uzupetnienie ubytkéw. Tynk powinien
by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Narzut nalezy zatrze¢ na gtadko (kat.lll).

. tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitdéw oraz odkurzone umyte wodg i zagruntowane ptynem wzmacniajgcym podtoze. Po umyciu
powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowaé i pomalowacé farbg silikatowg w kolorze elewaciji.

) Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu i zabezpieczone antykorozyjnie.

. Malowanie farbg silikatowg w kolorze elewac;ji.

IV.6. ROBOTY DEKARSKIE

. Parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej 0,7mm.
. Gzymsy i opierzenia

—  Zastosowac klej ,ENKOLIT” zamiast kotwienia blachy do podfoza.
—  blache ugig¢ zgodnie z rysunkiem

— uszczelni¢ styk opierzenia z tynkiem.

— gzymsi éciane (15 cm powyzej opierzenia) hydrofobizowac.

—  gzyms wienczacy - opierzenia, uszczelni¢ i potaczy¢ z pasem
opierzenia pod rynnowego dachu.

. Nowe rynny i rury spustowe o $rednicy identycznej z istniejacymi -
nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej z gotowych elementéw o gr.
0,70mm. Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu odprowadzenia
wody z potaci dachowej (rynny, dylatacje systemowe rynien, leje spustowe).

. Opierzenia gzymséw, parapetdw, murkéw ogniowych nalezy
wykonac¢ z blachy alu-cynk z gotowych elementéw o gr. 0,70mm.
. odpowietrzniki rur kanalizacyjnych (przestrzen poddasza) nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z PVC z uszczelkami o odpowiedniej $rednicy.
. Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych powinny zosta¢ wyprowadzone ponad pota¢ dachowg z
zastosowaniem systemowych ksztattek (system pokrycia dachowego).
. Odptywy przykanalikéw wymieni¢ na dtugos¢ okoto 2,5m od budynku i udrozni¢ do

studzienek odbiorczych lub wymieni¢ w catosci. Na odcinku rury spustowej w przyziemiu
zamontowaé czyszczaki. Wymaga sie stosowania kompletnego systemu odprowadzenia wody z
potaci dachowej (rynny, dylatacje systemowe rynien, leje spustowe).

. Obrobki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb, zeby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

. Obroébki komindw i Scian attyk wykonac¢ przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe).

. taczenie obrébek wykonaé przez lutowanie miekkie i przez zastosowanie rgbkéw lezacych
lub stojgcych, w zaleznosci od rodzaju obrdbki.

) Dylatacje wykonywa¢ za pomocag prefabrykowanych tgcznikow UDS.

V. WZMOCNIENIE STROPOW DREWNIANYCH
V.1. OCENA NOSNOSCI BELEK DREWNIANYCH STROPOW

W listopadzie 2016r. dokonano odkrywek stropu w udostepnionym mieszkaniu nr 2 na | pietrze.
Wykonano odkrywki posadzki— wg oznaczenh na rysunku (nr AK-11)

Odkrywek dokonano w miejscu lokalizacji oparcia belek na scianie —w ich tzw. ,gniazdach”.

W odniesieniu do odkrywek stwierdzi¢ mozna j. nize;j:

1. Odkrywka nr 1 (od frontu).

- rozmieszczenie belek stropu s= ok. 0,90m,

- wymiary belek s x h, 18,0 x 25,0 cm,

- stan belek zadowalajagcy wymagajacy wzmocnienia w gorze belek stropowych obustronnymi
naktadkami dla uzyskania normatywnej nosnosci i stanu uzytkowalnosci.
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1.1.4.2. Wzmocnienie belek drewnianych stropéw

¢ Belki nieuszkodzone oficyn o rozstawie podpér ok. 480cm nie wymagajg wzmocnienia.

o Belki nieuszkodzone stropu dla rozstawu podpér powyzej 6,0m i rozstawie belek s = ok. 0,90m
wzmocni¢ nalezy poprzez zamocowanie u gory, boczne obustronne ( gwozdzmi o diugosci 10”)
naktadek o wymiarach sxh 12,0 x 8,0 cm. Takie rozwigzanie wynika z zatozenia, aby nie
powodowaé¢ duzej destrukcji warstw stropu ze slepym putapem w wyniku czego mozliwym bedzie
wykonanie takich prac bez rozbiérki istniejacych stropéw. W czasie odkrywek stwierdzono, iz
wypetnienie np. polepg z sieczkg nad warstwg slepego putapu wynosi ok. 8,0cm, co po usunieciu
ww. polepy umozliwi zamocowanie naktadek obustronnych bocznych bez dalszej ingerencji w
konstrukcje stropu drewnianego.

Naktadki boczne z drewna suchego, sezonowanego mocowaé gwozdzmi 10" w odstepach co
20,0cm, w dwdch rzedach oddalonych o 4,0 cm( od krawedzi 2,0cm) z przesunieciem wzgledem
siebie 0 10,0 cm.

W celu zapewnienia oparcia tak wzmocnionych belek w ,gniazdach” ich obecnego oparcia na murze
nalezy, ww. nakfadki wprowadzi¢ w mur na min. 15,0 cm wraz z pionowym podparciem z
drewnianego klocka s x h x g 12,0 x ( 26,0 — 8,0 = 18,0) x 15,0 cm. Wbudowane drewno nalezy
wpierw zaimpregnowac cisnieniowo przeciw szkodnikom oraz przeciw pozarowo. Ponadto po
wbudowaniu nalezy cato$¢ potaczonej konstrukcji pokry¢ 2 x Fobos M2.

¢ Belki uszkodzone jednostronnie (wg stwierdzenia na podstawie ogledzin i odkrywek) o rozstawie
belek s = ok. 0,90 m i rozstawie podpér powyzej 6,0m wzmocni¢ nalezy poprzez zamocowanie
boczne obustronne ( sSrubami M12”) naktadek o wymiarach sxh 10x25 cm.

Naktadki boczne z drewna suchego, sezonowanego mocowac¢ srubami M12” w odstepach co
40,0cm, w trzech rzedach oddalonych od krawedzi 3,0cm.

W celu zapewnienia oparcia tak wzmocnionych belek w ,gniazdach” ich obecnego oparcia na murze
nalezy, ww. nakfadki wprowadzi¢ w mur na min. 15,0 cm (od strony uszkodzonych koncéw belek)
natomiast od strony nieuszkodzonych koncéw belek wykona¢ oparcie za pomocg katownika
100x100x5mm (patrz rysunki).. Wbudowane drewno nalezy wpierw zaimpregnowac cisnieniowo
przeciw szkodnikom oraz przeciw pozarowo. Ponadto po wbudowaniu nalezy cato$¢ potaczonej
konstrukcji pokry¢ 2 x Fobos M2.

Powyzsze wzmocnienia wynikaja z zakresu mozliwych dostepnych ogledzin belek
stropowych.

Nalezy pamietaé, iz w przypadku koniecznosci usuniecia warstwy polepy niezbednym
bedzie odtworzenie izolacji akustycznej wzmacnianej strefy stropu drewnianego. Wéwczas
koniecznym bedzie przeprojektowanie przyjetego rozwigzania wzmocnienia stropu wraz z
rozwigzaniem izolacji akustycznej.

VI. REMONT KLATEK SCHODOWYCH | PRZESWITU

—

. Zakres prac w przeswicie bramnym:

e Usuniecie wtdrnych instalacji mediow (instalacje elektryczne, nieczynne elementy wentylacji na
konstrukciji stalowej, itp.)

e Oczyszczenie sSciany, sklepienia oraz posadzki z wtérnych nawarstwien wraz pozszywaniem
spekan wgtebnych (system HELIFIX).

e Uzupetnienie ubytkdbw wyprawy oraz scali¢ kolorystycznie wedtug zachowanej najstarszej
warstwy monochromatycznej. Zachowany s$ladowo pierwotny wystréj malarski odkryc,
zabezpieczy¢ dla ewentualnej rekonstrukcji konserwatorskiej najstarszego wystroju.

e Oczyszczenie posadzki z wtdornych warstw wraz z oceng stanu posadzki pierwotnej. Usuniecie
posadzki obejmuje takze hall w klatce K1 w przestrzeni miedzy drzwiami oraz pierwszym
stopniem schodéw wewnetrznych.

e Stolarka bramna — wyjscie z klatki schodowej K1 podda¢ renowacji i przywréci¢ funkcje
uzytkowe.

e Odtworzenie stolarki bramnej z nad$wietlem na froncie i od strony podworza.

2. Remont klatek schodowych K1 i K2 zaktada wykonanie nastepujgcych prac:

e Uwolnienie $cian i sufitow klatek schodowych spod wtérnych nawarstwien malarskich
wykonanych w odmiennych technikach i technologiach poprzez zastosowanie tynkéw zolowo-
krzemianowych.

e Zachowanie historycznego wyposazenia elementdéw klatek schodowych (stopnie, tralki, porecze,
stupki) wraz z ich uzupetnieniem wg zachowanych wzoréw historycznych.

e Odnowienie, oczyszczenie i malowanie $cianek drewnianych z drzwiami do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych. Zaleca sie przywrécenie pierwotnego podziatu $cianek, tj. usuniecie
wtérnych drzwi do lokali (klatka K1).
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o Remont instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia awaryjnego oraz czujek dymu —
czes¢ B projektu — instalacje elektryczne.

e Pokrycie elementéw obudowy schoddw (drewniane boki + porecze) lakierem peczniejacym np.
EXPANDER FR.

3. Remont klatki schodowej oficyny ,lewej” K3 zaktada wykonanie nastepujacych prac:
o Prace okreslone w ekspertyzie pozarowej oraz w pkt. 17 niniejszego opracowania.
[ ]
[ ]

Malowanie scian i sufitéw farbg emulsyjng z poszpachlowaniem nieréwnosci oraz gruntowaniem.
Wymiana drzwi zewnetrznych klatki schodowej na drewniane 90+30/200cm z powiekszeniem
otworu drzwiowego i obnizeniem przylegtego terenu o ok. 30cm z odprowadzeniem wdd
opadowych.

¢ Wymiana okien na drewniane jednoramowe.

4. Remont klatki schodowej oficyny ,prawej” K4 zaktada wykonanie nastepujgcych prac:

e Prace okre$lone w ekspertyzie pozarowej oraz w pkt. 17 niniejszego opracowania.

Malowanie scian i sufitéw farbg emulsyjng z poszpachlowaniem nieréwnosci oraz gruntowaniem.
Wymiana drzwi zewnetrznych klatki schodowej na drewniane 90+30/200cm.

Demontaz drzwi wewnetrznych klatki schodowej wraz z zabudowg drewniang

Wymiana okien na drewniane jednoramowe.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Do wykonania robot zastosowac nalezy nastepujace materiaty:

e papa zgrzewalna (nawierzchniowa i podkfadowa), systemowa np. LEMBIT NRO

e rynny i rury spustowe — z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm, (nie 0,55mm) dylatacje
systemowe rynien.

e obrdbki blacharskie — z blachy alu-cynk gr.0,7mm

¢ malowanie tynkéw $cian zewnetrznych — farba silikatowa kolor.

o Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji rob6t muszg miec stosowne atesty, certyfikaty lub
Swiadectwa dopuszczajace do ich stosowania w budownictwie.

14. UPORZADKOWANIE INSTALACJI (WG ODREBNYCH UZGODNIEN Z
GESTORAMI SIECI) WOD-KAN, GAZ, ELEKTRYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

e |stniejgce oznakowanie wejscia do budynku (numery, tabliczki, plafoniery z nr. domu, kasety
domofonu), umiesci¢ ponownie we wtasciwym miejscu.

Skrzynki elektryczne, wodne i gazowe — wymieni¢, zamontowaé nowe drzwiczki lub malowadé.
Lampy nad wejsciami do budynku— wymieni¢ na nowe.

Przewody antenowe TV i Telekomunikacji na elewacjach budynku, utozy¢ w rurkach pod tynk.
Istniejace oznakowanie wejscia do budynku (numery, tabliczki), umiesci¢ ponownie we
whasciwym miejscu.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek nie spetnia aktualnych wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E
sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz
przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjno$¢ termiczng. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
budynku oraz bogactwo ornamentyki elewacji frontowej nie mozna zastosowac¢ termomodernizacji
Sciany zewnetrznej.

W dalszym etapie Inwestor przewiduje termomodernizacje scian podwoérza (Sciana tylna budynku
gtbwnego oraz $Sciany oficyn) pod warunkiem uzyskania akceptacji Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.

Przegrody istniejgce:

e Sciany gr. 55cm Ui = 1,09 W/m2K > Udop. = 0,25 W/m2K

e Sciany gr. 44cm Ui = 1,38 W/m2K > Udop. = 0,25 W/m2K

W zatgczeniu charakterystyka energetyczna.
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16. BEZPIECZENSTWO POZAROWE - WG ZALACZONEJ EKSPERTYZY

Budynek sredniowysoki wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IViZL Ill, w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

1. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

e Obnizenie poziomu gruntu przy wejsciu do oficyny (klatka K3) o ok. 30cm i zainstalowanie
nowych drzwi do klatek K3 i K4 o wymiarach 1,20x2,0m w tym nieblokowanego skrzydfa
szerokosci 0,90m.

e Obudowa sciankami w klasie odpornosci ogniowej EI60 wejscia do piwnic z poziomu parteru
z klatek K3 i K4 oraz zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

o Wykonanie nowego przekrycia dachu o wymaganej klasie odpornosci ogniowej RE 30.

o Wykonanie na dachu instalacji odgromowe;j.

e Obudowa dolnej czesci biegébw schoddéw o konstrukcji drewnianej za pomocg ptyty GKF do
wymaganej odpornosci ogniowej El 60 — klatki K3 i K4.

¢ Uodpornieniu ogniowemu drewnianych elementéw obudowy schoddéw (drewniane boki
biegdéw + barierki klatek schodowych) minimum do stopnia trudnozapalnosci / np. za pomocg
lakieru peczniejagcego EXPANDER FR — po uprzednim usunieciu starej farby.

o Wyraznym oznakowaniu tasmg ostrzegawczg, badz farbg wystepujgcego lokalnego
obnizenia drogi ewakuacyjnej n klatkach schodowych K3 i K4.

e Zamurowanie otworéw okiennych wystepujgcych w Scianie szczytowej w granicy dziatki od
strony potudniowe;.

o Wykonanie Kkonstrukcji przekrycia dachu czesci parterowej oficyny usytuowanej
bezposrednio pod otworami czesci wyzszej klatki K4 w pasie o szerokosci 8,0m od tej sciany
w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej R 30, natomiast przekrycie dachu w klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej RE 30.

2. Rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak mozliwo$ci usuniecia niezgodno$ci w stosunku do
wymagan przepiséw, niezbedne do zrealizowania:
e Zamkniecie klatek schodowych K3 i K4 o konstrukcji drewnianej / oficyna lewa i prawa) / przy
pomocy drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 na poziomie poddasza w autonomiczne
czujki dymu.
o Likwidacja systemu ogrzewania na bazie piecéw kaflowych i podtaczenie budynku do sieci
miejskiej VEOLIA (wezet cieplny) — w trakcie realizacji wg odrebnego opracowania.
e Poinformowanie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o wykonaniu wszystkich
zaleconych prac.

17. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, dokumentacje techniczna, Specyfikacje Techniczng i uprzednie ustalenia.

18. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Rodzaje zagrozen:

¢ Roboty rozbiérkowe pokry¢ z dachéwki na stromych potaciach dachowych.

o Wykonanie nowych pokry¢ dachowych z instalacjami odgromowymi.

o Wykonywanie prac na znacznych wysokosciach.

o Wykonywanie prac na dachu w czynnym budynku w poblizu ruchliwej ulicy i chodnika dla
pieszych.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy sprawdzi¢ statecznos$¢ elementow
konstrukcyjnych, zabezpieczy¢ je przez podparcie i ustabilizowanie. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r z
pdzniejszymi zmianami dziat IV rozdziat 6. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli
ich pracy spoczywa na Kierowniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od
przekazania placu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Plan BIOZ”.

19. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane oddziatywania budynku na
funkcjonowanie sasiednich lokali mieszkalnych i uzytkowych. Projektowany zakres prac nie
powoduje zmiany kubatury budynku, jego zabudowy, sposobu uzytkowania i zagospodarowania
terenu, ma na celu poprawe stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku oraz renowacje
elewaciji.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatke nr 36/2 i 36/3.

Tabela dotyczgca oddziatywania obiektu:

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru .
L.P. : . . . Uwagi
dziatek objetego oddziatywaniem
1 36/2 Dma’;k@, na ktdrej znajduje sie .pljzeledmlotowy budyne_k Teren inwestyGj
przewidziany do remontu wg niniejszego opracowania

2. 36/3 Dziatka od strony podwoérza Doj$cie do oficyn

3. 61/4 Dziatka od strony $ciany szczytowej Dojazd do poses;ji

4 49/1 Ulica Kantaka Jezdnia z miejscami parklnngyml

oraz obustronnym chodnikiem

e warunki ochrony p.poz. — przewiduje sie wykonanie szeregu prac majacych na celu poprawe
ochrony przeciwpozarowej budynku (instalacja odgromowa, oswietlenie ewakuacyjne, czujki dymu,
drzwi EI30, obudowa stropdéw drewnianych i schoddéw ptyta GKEF, itp.).

e miejsce gromadzenia odpadoéw statych — na dotychczasowych zasadach.

e miejsca parkingowe — na dotychczasowych zasadach (miejsca parkingowe ogélnodostepne).

¢ Wykonanie prac izolacyjnych $cian piwnicznych z wykopu na dz. nr 36/2, 36/3 oraz na dziatce

stanowigcej wtasnos¢ Miastroprojektu ($ciana szczytowa).

¢ Projekt nie przewiduje wykonania izolacji termicznej Scian a tym samym powiekszenia powierzchni
zabudowy przedmiotowego budynku.

e Zakres prac objety niniejszym projektem nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku
sgsiedniego. Wiezba dachowa przewidziana do remontu (wzmocnienie, impregnacja) oparta w
catosci na scianach przedmiotowego budynku w obrebie dz. nr 36/2.

20. UWAGI KONCOWE

1. Szczegodtowe opisy zakresu prac zawarte na rysunkach.

2. Zaprojektowane rozwigzania systemowe i materiatowe mogg by¢é zastgpione przez inne,
odpowiadajgce pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym, o poréwnywalnych
parametrach wytgcznie za zgoda projektantéw.

3. Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

4. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy, polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP przy prowadzeniu prac dekarskich jak réwniez
zachowywac rezimy technologiczne obwarowane warunkami atmosferycznymi.

5. Projekt kolorystyki elewacji oraz $cian klatek schodowych i przeswitu ze szczegdtowg dyspozycjg
koloréw nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Przed malowaniem catej
powierzchni nalezy pomalowaé powierzchnie referencyjne i zatwierdzi¢ je u Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

Opracowat:
inz. bud. Czestaw Pluskota, inz. arch. Henryk Pielichowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z 2003r. poz.401)

Obiekt:

Kamienica przy
ul. Kantaka 8/9 w Poznaniu.

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Poznan — Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
Reprezentowane przez

Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokalowych

Sp. z 0.0. w Poznaniu

ul. Matejki 57; 60-770 Poznan.

1.1.

1.2,

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoélnych obiektow

Zakres inwestycji obejmuje tylko elewacje frontowg i nie zmienia dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu. Nie zmienia takze zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest zadanie
inwestycyjne polegajace na:

remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9 zakresie
renowacji elewacji, wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacjg i wzmocnieniem wigezby
dachowej i stropdw, osuszania $cian piwnicznych, remontu klatek schodowych, instalacji
elektrycznej.

Na inwestycje sktadajg sie roboty budowlane:

Oczyszczenie i wykonanie tynkéw, malowanie tynkdéw, oczyszczenie cegly, renowacja wystroju
rzezbiarskiego, izolacja fundamentéw, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie i
konserwacja wiezby dachowej, czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek potozony przy ul Kantaka 8/9 w Poznaniu. Budynek mieszkalny wielorodzinny z
dwoma lokalami uzytkowymi, o 4 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokot budynku, ktdére winno by¢ zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tagcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
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1.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a. roboty ziemne

Wykopy na gteboko$¢ wzgledng 1,0 m i szerokosci 0,5 m — nalezy wykonaé recznie jako
prostopadtoscienne. Nie wymagajg one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy
odktada¢ w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu. Przy prowadzeniu wykopéw powyzej 1m—do
3m, nalezy wykonaé¢ wykop o podstawie 0,6m i nachyleniu 1:0,6.

Podczas wykonywania wykopow, nalezy zwrdcic uwage na mozliwosé wystgpienia nie
naniesionych na mape sytuacyjng kabli elektrycznych.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

b. roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan. Na
czas budowy wokét budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktére winno by¢ zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na rusztowaniach na réznych
wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw
budowlanych przy pomocy elekironarzedzi.. Podaé¢ do wiadomosci pracujacych o nie
gromadzeniu na rusztowaniach materialtdbw w ilosciach przekraczajgcych obcigzenia
dopuszczalne dla okreslonego typu rusztowania. Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w
sposéb wykluczajacy mozliwosé upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie
swobode ruchéw pracownikéw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy nadzér nad
robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikéw. W bezposrednim sasiedztwie
rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

c. rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowarn oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢é uziemione. Powinno posiada¢ instalacje
piorunochronna, lub by¢ podtaczone do istniejacej instalacji budynku.

d. roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dt. linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

e. roboty ciesielskie

ciedle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie diugich
przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespodt liczacy co najmniej trzy osoby.

f. roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

g. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni byc¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

uprawnienia do pracy na wysokosciach

przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw
powstajacych przy realizacji.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1.5.

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w widoczny sposob

dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich

na rusztowaniach winny by¢ w sposéb przejrzysty oznakowane zejscia

ztacze kablowe winno znajdowaé sie na terenie budowy i posiadaé wytgcznik umozliwiajacy
awaryjne wytgczenie doptywu energii elektrycznej

na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢é oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z
urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki, skladowiska materiatu itp.)
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Opracowat:

inz. bud. Czestaw Pluskota
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