SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Dostosowanie mieszkania nr 18 do programu Minigranty dla seniora na

budynku komunalnym przy ul. F abryczna 8

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. ul. Matejki 57

w Poznaniu.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreélenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢ewziecia.

Dostosowanie mieszkania do programu Minigranty dla seniora lokalu mieszkalnego komunalnego nr 18 przy
Fabryczna 8 w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaklad Budzetowy Miasta Poznania,

60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujgca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych. Zaklad Budzetowy

Miasta Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,

61-84 Poznan, PL. Kolegiacki 17.
4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wlasciciela

obiektu ZKZL - Poznan,

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia.

Remont pomieszczenia lazienki z uzupelnieniem i wymiang urzadzen tazienkowych

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie trzypigtrowy, dach pokryty papa, murowany.



1.3.2. Ogolny zakres robdét.

Instalacyjne:
Demontaz baterii wannowej szt |
Demontaz baterii umywalkowej szt 1
Wymiana podejscia doptywowego do baterii natryskowe msc 1
Demontaz rurociagu instal. wodoc. m 2,0
Rurocigg z rur PP fi 20 mm na $cianach m 4,8
Wymiana odcinka rury pev fi 50 mm szt 1
Montaz kabiny natryskowej cztery $ciany z szkla hartowanego przezroczystego w obudowie -stelarzu z profili
stalowych, drzwi przesuwane ,z polka na przybory toaletowe, z stuchawka, baterig termostatyczna, deszczownica.
Brodzisk stalowy emaliowany , bialy z syfonem Niska podloga brodzika 10-15 em kpl 1
Dodatkowe naklady na wykonanie podejscia doptywowego do baterii szt 2
Podejscia odplywowe pod brodzik z pev fi 50 mm szt 1
Montaz rurociagu z rur pev fi 50 mm 1,5 m

Malarskie:

Gladzie gips. na $cianach gr. 3 mm 1,94 m*
Dwukrotne malowanic emulsyjne podlozy gipsowych m’ 10,42
Murarskie:
Rozebranie obudowy wanny z cegly i ptytek m® 1,44
Odbicie tynkéw wewngtrznych i plytek z zapr. cem-wap m’ 6,12
Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 na scianie z cegly pod podejécia instal. m 1,50
Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych m 2,40

Obudowa rur kanalizacyjnych plytami wodoodpornymi gips-kart, na rusztach z profili stalowych pojedynczo m?

0,50

Licowanie $cian plytka cer. 20x25 cm na zapr. klej. m® 6,12

Zamontowanie uchwytu-pochwytu dla 0sob niepetnosprawnych ze stali szt 2
Naprawa posadzki z plytek 30 x30 m? 1,53

Wywoz i utylizacja gruzu m’ 0,835

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnowa i éciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz
z jako$¢ zastosowanych materiatow kontynuowanych prac za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$c
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcg na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacjag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

tazienka lokalu mieszkalnego komunalnego w wielorodzinnym budynku mieszkalmym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreélonych w ogodlnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzer znajdujacych sie

w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktore sg whascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony érodowiska.

Stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowiazujgcych w  zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaienie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz bedzie stosowat materiaty posiadajagce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy



2.4.1. Dziennik budowy. Nie dotyczy.
2.4.2. Ksigzka obmiaru robét. Nie dotyczy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

I) dokumenty wchodzace w skfad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertdw i konsultantéw;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beds przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beds stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowainionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzgdzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastepujacych dokumentéw:

1) dokumentacja powykonawcza,
2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te naleiy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiadaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacji projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz postanowieniami warunkow umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceri zarzadzajacego realizacjg

umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialéw wymagane sa atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakoéci wyrobu oraz klas bezpieczeristwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badari jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uiycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatéw Produkty przemystowe musza
posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawca
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc wilasciwosci przewidzianych do uiycia materiatéw | urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania,

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzgdzajcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw mosze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane

przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.

4.2. sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnoéci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw
i urzadzen beda zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw za miennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie poiniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Roboty te moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoéc
wykonywanych robét i érodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowodci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwosc wariantowego uzycia Sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacjy umowy. Nie moie by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzieri odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ catosé posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami



schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zatgczy¢ posiadang dokumentacjg atestow

stosowanych materiatow.
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreéla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z péZniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pozniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



