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Fabryczna 8 m 9 Minigrant

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
1/KNR 4-01  (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
0354-04 drzwi zewnetrznych do lokalu o powierzchni
do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1,1600
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01  [Skucie nierdbwnosci 4 cm na $cianach z ce- | m2
0347-09 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,500 m2
- -
i robocizna r-g 1,3100
2,62 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | m2
0711-02 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach drzwi na podiozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
2 m2 w 1 miejscu)
obmiar = 0,750 m2
= Rims
1 robocizna r-g 0,9675
1,29 r-g/m?
=M
2" Cementy portl. CEM Ii 32,5-w opak.25 kg t 0,0039
0,0052 t/m2
3 Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 | t 0,0050
kg
0,0066 t/m2
4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0,0200
0,0266 m3/m?2
5* Woda przemysifowa z rurociagu m3 0,0050
0,0067 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
G
¥ e Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t m-g 0,0375
0,05 m-g/m2
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 m-g 0,0300
dm3
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 0,075 m3
s Rse
1 robocizna r-g 0,1043
1,39 r-g/m3
8-
2% samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,0540
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-10 chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km
obmiar = 0,075 m3
=g
i samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,0180
0,02*12=0,24 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
6/KSNR 2 Montaz drzwi stalowych ocieplanych do lo- |szt.
1003-03 kalu -oscieznicy i skrzydet drwiowych
obmiar = 1,000 szt.




Fabryczna 8 m 9 Minigrant

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

o

3*
4*
5*

6*

7+

8*

—-R -
robocizna
1,67 r-g/szt.

- M --

drzwi stalowe kpl ocieplane, wypetnione po-
listyrem, laminowane, zamek podstawowy i
dodatkowy, z bolcami
antywywazeniowymi,zawiasy regulowane
wzmochione, zdodatkowymi otworami mon-
tazowymi w oscieznicy,z progiem stalowym
lub aluminiowym, KMT eko Nowa, gr skrzyd-
la 54 mm, szerokosc¢ drzwi 1.0 m, klamka z
dwdéch stron, wktadka, rozeta, wizjer. otwie-
rane do wewnatrz ,lewe,szerokos$¢ szkrzydet
90 cm.

1 szt./szt.

Pianka poliuretanowa

1 dm3

kotki rozporowe stalowe fi 12 mm

7 szt

wizjer panoramiczny 200 stopni standartowy
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

B
Samochod dostawczy do 0,9t (1)

0,03 m-g/szt.

Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,04 m-g/szt.

szt.

dm
szt
szt

%

m-g

1,6700

1,0000

1,0000
7,0000
1,0000

5,0000

0,0300

0,0400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

7

i

o*

3'4

4*

g5

NNRNKB
202 2020-
01

(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowars-
twowe na osciezach o szer. do 30 cm na
podiozu z tynku

obmiar =0,750 m2

—-R--
robocizna
0,65 r-g/m2

Y
gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-
szanka

4,83 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

s G
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,004 m-g/m2

$rodek transportowy

0,005 m-g/m2

m2

kg

%

m-g

m-g

0,4875

3,6225

1,5000

0,0030

0,0038

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

8

1*

2*

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych scian
obmiar = 0,000 m2

- R~
robocizna
0,119 r-g/m2

- M --

Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-biata
0,286 dm3/m?2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

g

dm

%

0,0000

0,0000

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Nerma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.







Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi zewnetrznych do lokalu o szt.
0354-04 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m?2
0347-09 wapiennej
2,072"0,1+1,0*01 m2 0,500
RAZEM 0,500
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na osciezach drzwi na podiozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,072*0,15+1,0*0,15 m2 0,750
RAZEM 0,750
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m3
0108-09 fos¢ do 1 km
0,5*0,04+0,90*2,02*0,03 m3 0,075
RAZEM 0,075
5/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
; m3 0,075
RAZEM 0,075
6|KSNR 2 Montaz drzwi stalowych ocieplanych do lokalu -os$cieznicy i skrzydet szt.
1003-03 drwiowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7INNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do|m2
202 2020-0130 cm na podtozu z tynku
2,0"2*0,15+1,0*0,15 m2 0,750
RAZEM 0,750
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |[m?2
1204-02 Scian
2,0*0,4*2+1,0*0,4
RAZEM 0,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Dostosowanie mieszkania nr 9 do programu Minigranty dla seniora na budynku

komunalnym przy ul. Fabryczna 8

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. ul. Matejki 57

w Poznaniu.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia.

Dostosowanie mieszkania do programu Minigranty dla seniora lokalu mieszkalnege komunalnego nr 9 przy
Fabryczna 8§ w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajgcy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych - Zaklad Budzetowy Miasta Poznania,
60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycjg - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych. Zaklad Budzetowy

Miasta Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,

61-84 Poznan, Pl. Kolegiacki 17.
4) Zarzydzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela

obiektu ZKZL - Poznan.

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia.

Remont pomieszczenia tazienki z uzupelnieniem i wymiana urzadzen tazienkowych

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie trzypictrowy, podpiwniczony, pokryty papa, murowany.



1.3.2. Ogolny zakres robot.

Malarskie:
Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na osciezach m? 0,75
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m® 2,0+2,0+1,35

Murarskie:
Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi zewngtrznych o pow. do 2 m’ szt 1.
Skucie nieréwnosci na $cianach i osciezach w otworze po zdemontowanych drzwiach m? 0,5.
Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych cem-wap kat I1I na Scianach m? 0,75.
Montaz drzwi stalowych kpl ocieplane, wypetnione polistyrem, laminowane, zamek podstawowy i dodatkowy, z
bolcami antywywazeniowymi, zawiasy regulowane wzmocnione, z dodatkowymi otworami montazowymi w
oscieznicy, z progiem stalowym lub aluminiowym, KMT eko Nowa, gr skrzydla 54 mm, szerokos¢ drzwi 1.0 m.
klamka z dwéch stron, wkladka, rozeta, wizjer. otwierane do wewnatrz ,lewe, szerokos¢ skrzydel 90 cm.

Zatadunek, wywéz i utylizacja gruzu m® 0,075.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnowa i iciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz
z jakoé¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okredlonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

tazienka lokalu mieszkalnego komunalnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoinych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sig
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen.



1} dokumentacja powykonawcza,
2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkfadac zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacji projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnieri i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceri zarzadzajgcego realizacja

umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialow wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty musza posiadad certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczenstwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié do uiycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatéw Produkty przemystowe musza
posiadac atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badad musza by¢ dostarczone przez wykonawca

zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do whudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajacego realizacjig umowy za niezgodne muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jeéli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartoéé tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane

przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.

4.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montaiu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, ai do chwili, kiedy zostana uiyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw
i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4, Dokumenty budowy
2.4.1, Dziennik budowy. Nie dotyczy.
2.4.2. Ksigika obmiaru robdt. Nie dotyczy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

1) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertdw i konsultantow;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4, Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beds natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beds stale dostepne do wgladu zarzgdzajacego realizacjy umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogodlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentdéw:



zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Roboty te mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy wiasnodcia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwosc wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacjy umowy. Nie moie by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia | zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétow odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzied odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ cato$¢ posiadane; dokumentacji budowy, facznie z protokétami pomiardw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewodow kominowych i zatgczyé posiadang dokumentacje atestéw
stosowanych materiatéw.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naleiy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spefnianie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzagdzed lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.






