SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Dostosowanie mieszkania nr 9 do programu Minigranty dla seniora na budynku

komunalnym przy ul. Fabryczna 8

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0. ul. Matejki 57

w Poznaniu.

WYMAGANIA OGOLNE

1. OkreSlenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Dostosowanie mieszkania do programu Minigranty dla seniora lokalu mieszkalnego komunalnego nr 9 przy

Fabryczna 8 w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych - Zaklad Budzetowy Miasta Poznania,
60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujgca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych. Zaklad Budzetowy
Miasta Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,

61-84 Poznan, P1. Kolegiacki 17.
4) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wladciciela

obiektu ZKZL - Poznan.

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia.

Remont pomieszczenia fazienki z uzupelnieniem i wymiana urzadzen lazienkowych

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie trzypictrowy, podpiwniczony, pokryty papa, murowany.



1.3.2. Ogolny zakres robét.

Malarskie:
Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na osciezach m* 0,75
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m? 2,0+2,0+1,35

Murarskie:
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi zewngtrznych o pow. do 2 m? szt 1.
Skucie nieréwnosci na §cianach i osciezach w otworze po zdemontowanych drzwiach m* 0,5.
Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych cem-wap kat III na $cianach m? 0,75.
Montaz drzwi stalowych kpl ocieplane, wypetnione polistyrem, laminowane, zamek podstawowy i dodatkowy, z
bolcami antywywazeniowymi, zawiasy regulowane wzmocnione, z dodatkowymi otworami montazowymi w
o$cieznicy, z progiem stalowym lub aluminiowym, KMT eko Nowa, gr skrzydla 54 mm, szerokos¢ drzwi 1.0 m.
klamka z dwéch stron, wkladka, rozeta, wizjer. otwierane do wewnatrz ,lewe, szeroko$¢ skrzydet 90 cm.

Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m® 0,075.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z urnowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
z jakoé¢ zastosowanych materialow kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosc
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreélonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

2.2, Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

tazienka lokalu mieszkalnego komunalnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzer znajdujacych sig
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére sg whascicielami instalacji i urzadzen.



1) dokumentacja powykonawcza,
2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokaonania ich przegladu i sprawdzenia.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacji projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceri zarzadzajacego realizacja

umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczeristwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moie dopuscic do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnos¢ tych materialéw Produkty przemystowe musza
posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robdét niz te, dla
ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane

przez zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.

4.2. Sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacd ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uiyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jeéli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne nii przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowad sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepisdéw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hafasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpoiarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. Nie dotyczy.
2.4.2. Ksigzka obmiaru robét. Nie dotyczy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

1) dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robot;

5) opinie ekspertow i konsultantow;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedsg stale dostepne do wglgdu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentéw:



zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moie
by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Roboty te mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokotéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajagcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzieri odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiardw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewoddéw kominowych i zataczyé posiadang dokumentacje atestéw
stosowanych materiatow.

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreéla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwiazane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z péZniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panistwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uizywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdw i innych wymaganych swiadectw.
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