
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont mieszkania - pustostan - Poznań ul. Modra 1 m 7

1 Roboty budowlano-montażowe
1.1 Roboty malarskie

1
d.1.

1

KNR 4-01
1205 01

Zerwanie starych tapet m2

(2,46+1,29)*2*2,5-0,7*2,0-0,8*2,0*2 m2 14,150
RAZEM 14,150

2
d.1.

1

KNR  401
1202-0810

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach - poz. 27 m2

[(2,46+1,29)*2+(1,26+2,12)*2+(3,74+4,41)*2+(2,45*1,67)*2]*2,5-(0,6+0,7+0,8)*
4,0-2,12*2+26,5

m2 110,718

RAZEM 110,718
3

d.1.
1

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania przyjeto

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1.

1

NNRKB  007
1134-0210

Gruntowanie sufitów i ścian m2

110,72 m2 110,720
RAZEM 110,720

5
d.1.

1

KNR  202
2009-0200

Warstwa szpachlowa, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wyko-
nane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku

m2

110,72-26,5 m2 84,220
RAZEM 84,220

6
d.1.

1

KNR  202
2009-0400

Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego
/gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku

m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

84,22 m2 84,220
RAZEM 84,220

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

9
d.1.

1

KNR 4-01
1208-02 +
KNR-W 4-01
1212-31 ana-
logia

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad
50 do 100 mm  malowanie ościeżnic metalowych

m2

(2,45+1,67)*2,5 m2 10,300
RAZEM 10,300

10
d.1.

1

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.

1

KNR 4-01
1209-03 z.
sz.4.5.4.
9914-10 z.
sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1,2*1,0 m2 1,200
RAZEM 1,200

12
d.1.

1

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 0.5 m2 naświetle

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

5+1+5+2,5+1,4+1,3 m 16,200
RAZEM 16,200

14
d.1.

1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych kuchnia i naświetle m2

1,2+0,21 m2 1,410
RAZEM 1,410

1.2 Roboty murarskie
1
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d.1.
2

KNR  401
0354-1300

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1.

2

KNR  401
0322-0200

Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
drzwiczki do wodomierza

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

17
d.1.

2

  wycena
własna

Demontaż blatu kuchennego, szafek,  karniszy, listew po boazerii, kołków ha-
czyków, półki, suszarka.umycie grzejników  itp

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

2

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

1,24*3,24 m2 4,018
RAZEM 4,018

19
d.1.

2

KNR  401
0530-0200

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszów i okapów z bla-
chy: ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne

m2

3,3*0,33 m2 1,089
RAZEM 1,089

20
d.1.

2

KNR  401
0354-1100

Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych m

3,3 m 3,300
RAZEM 3,300

21
d.1.

2

KNR-W 4-01
0916-01 ana-
logia

Naprawa podokienników drewnianych  -  montaż nowych podokienników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.

2

KNR-W 4-01
0701-06 ana-
logia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  -  skucie płytek łazienka

m2

(2,12+1,26)*2*1,5 m2 10,140
RAZEM 10,140

23
d.1.

2

KNR  401
0355-0300

Analogia : demontaż skrzydeł drzwiowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

2

KNR 2-02
2010-10 ana-
logia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-
krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 30 cm  zabudowa
rur w łazience

m2

(2,12+1,26)*2,5 m2 8,450
RAZEM 8,450

25
d.1.

2

KNR-W 2-02
2004-03 ana-
logia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 100-01  -  zabudowa pionów w kuchni

m2

0,7*2,5+0,2*2,5 m2 2,250
RAZEM 2,250

26
d.1.

2

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

(2,12+1,26)*2,0-0,6*2,0 m2 5,560
RAZEM 5,560

27
d.1.

2

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

5,56 m2 5,560
RAZEM 5,560

28
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej łazienka i fartuch  w aneksie

m2

(2,12+1,26)*2,0-0,6*2,0+(2,45+1,67)*0,6 m2 8,032
RAZEM 8,032

29
d.1.

2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700

30
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

2
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d.1.
2

NNRNKB
202 1132-01
1132-02 

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 2 cm

m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

32
d.1.

2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie  łaazienka

m2

2,12*1,26 m2 2,671
RAZEM 2,671

33
d.1.

2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

2,67 m2 2,670
RAZEM 2,670

34
d.1.

2

KNR 2-02
1118-06 z.
sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m2

2,67 m2 2,670
RAZEM 2,670

35
d.1.

2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 18 km przyjęto 6 mp

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

36
d.1.

2

kalkulacja
własna

Opłata środowiskowa m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

1.3 Roboty stolarskie
37

d.1.
3

KNR-W 2-02
1020-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 jednokrotnie malo-
wane i oszklone fabrycznie  pokoj  łazienka kuchnia

m2

0,8*2,0+0,7*2,0+0,6*2,0 m2 4,200
RAZEM 4,200

38
d.1.

3

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD8  pokój

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  pokój szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.

3

KNR  401
0903-0100

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łazienka i kuchnia szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

41
d.1.

3

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Roboty posadzkarskie
42

d.1.
4

KNR 401
0818-0500
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele, płytki pcv i wykładzina pcv
3 warstwy

m2

26,5*3 m2 79,500
RAZEM 79,500

43
d.1.

4

KNR  401
0808-0800

Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych m

(4,41+3,74)*2+(2,46+1,29)*2+(2,45+1,67)*2-(0,8+0,8+0,7+0,6+0,8) m 28,340
RAZEM 28,340

44
d.1.

4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

3,2+4,1 m2 7,300
RAZEM 7,300

45
d.1.

4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

7,3 m2 7,300
RAZEM 7,300

3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.1.
4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

(2,46+1,29)*2+(2,45+1,67)*2-(0,8+0,8+0,7+0,6) m 12,840
RAZEM 12,840

47
d.1.

4

KNR  401
1216-0100

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

48
d.1.

4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500

2 Roboty instalacyjne
2.1 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
49

d.2.
1

KNR-W 4-02
0219-04

Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego na szafce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.

1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2.

1

KNR-W 4-02
0225-01

Wymiana miski ustępowej porcelanowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2.

1

KNR-W 4-02
0225-03

Wymiana sedesu z tworzywa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.

1

KNR 4-02
0221-02 ana-
logia

Wymiana wanny stalowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2.

1

KNR  402
0133-0100

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

55
d.2.

1

KNR  402
0233-0600

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2.

1

KNR-W 4-02
0120-01 z.o.
2.9. analogia

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
demontaż rur i węzyków przyłączeniowych

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

57
d.2.

1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych w tym wypro-
wadzenie pionu na piętro

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

58
d.2.

1

KNR  215
0107-0700

Dodatek za wykonanie elastycznego podejścia dopływowego z metalu, do płu-
czek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2.

1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.2.

1

KNR  215
0112-0100

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe
żeliwne ocynkowane

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
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d.2.
1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do pralki szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii  zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.

1

KNR 2-15
0115-04

Baterie wannowa  ścienne o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2.

1

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe  ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2.

1

KNR  215
0208-0300

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączo-
nych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

66
d.2.

1

KNR-W 4-02
0211-01

Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy-
mi pod przyłączenie pralki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2.

1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

68
d.2.

1

KNR-W 4-02
0509-01 ana-
logia

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm  -  wy-
miana głowicy termostatrycznej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.

1

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 65 mm)

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

70
d.2.

1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.2 Roboty instalacyjne gazowe
71

d.2.
2

KNR-W 4-02
0311-01 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o
śr. 15-20 mm

m

4,9 m 4,900
RAZEM 4,900

72
d.2.

2

KNR INSTAL
0201-04

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

4,9 m 4,900
RAZEM 4,900

73
d.2.

2

KNR INSTAL
0204-01

Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22
mm  podejście jednostronne

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.

2

KNR INSTAL
0203-01

Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2.

2

KNR-W 4-02
0315-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem zapłon iskrowy za-
bezpieczenie przeciwwypływowe

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2.

2

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1,000
5
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RAZEM 1,000
2.3 Roboty instalacyjne elektryczne
77

d.2.
3

KNR  403
0304-0210

Analogia Montaż  tablicy mieszkaniowej  z wyposażeniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2.

3

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-
lacyjnej dla prądu do 25 A

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.2.

3

  wycena
własna

Sprawdzenie instalacji domofonowej i dzwonka  ewentualny  montaż    dzwon-
ka

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.

3

KNR 403
1001-0400
analogia

Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub
gazobetonu  -  kucie w betonie zwiększono Rg x 3

m

67 m 67,000
RAZEM 67,000

81
d.2.

3

KNR  403
1122-0200

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtyn-
kowe                - 2 bieg.z uziemieniem

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

82
d.2.

3

KNR  403
1130-0200

Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o
liczbie przyłączonych przewodów: 4

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

83
d.2.

3

KNR  508
0209-0135

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny prze-
krój żył: do 7,5mm2 Cu  -  YDYt  3x2,5  500V

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

84
d.2.

3

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

85
d.2.

3

KNR  508
0302-0100

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-
wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej (przyjęto wy-
miane 10 puszek)

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

86
d.2.

3

KNR  508
0307-0201

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

87
d.2.

3

KNR  508
0309-0302

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

88
d.2.

3

KNR  508
0501-0310

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane,
na: 1 kołku kotwiącym łazienka

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

89
d.2.

3

KNR  508
0504-0403

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych hermetycz-
ne łazienka

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

90
d.2.

3

KNR  403
0901-0800

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
śruby (bez montażu końcówek), przy przekroju żył : do   2,5 mm2

szt

34 szt 34,000
RAZEM 34,000

91
d.2.

3

KNR  403
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:
dla 1 fazy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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92

d.2.
3

KNR  403
1205-0500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

93
d.2.

3

KNR  403
1205-0600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

94
d.2.

3

KNR  403
1204-0100

Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

95
d.2.

3

kalk. własna odtworzenie instalacji TV kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Badania i protokół kominiarski
96

d.3
  wycena
własna

Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

97
d.3

kalkulacja
własna

Robotyu dodatkowe nieprzewidziane które mogą wstąpić w trakcie wykonywa-
nia robót (pozycja może być zerowa (wielkość do uznania przez wykonawcę)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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