ZKZL Sp. z o.0. ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI  : Przestawienie piecy kaflowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Mateckiego 15m 7

INWESTOR : ZKZL sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA o ul. Matejki 57
BRANZA . roboty zdunskie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .................. % R+S
VIO s iiinmstorissmmms % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo, % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT zt
Podatek VAT . zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot & zt
Stfownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz. ! Razem
1 Piec o poj. 0,91 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1|01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2|kalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m3
d.1|wtasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,91 m3 0,910
RAZEM 0,910
3|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1|0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Piec o poj. 0,94 m3
4|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2|01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m3
d.2|wlasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
6/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 5 szt. szt
d.2|0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozkg
7/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-04
0,93 m?3 0,930
RAZEM 0,930
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.3/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
9/KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.3|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
4 Opinia kominiarska
10|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidiowosci podtaczenia przewodu dymowego szt
d.4|wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Narma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Piec o poj. 0,91 m3
1|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
- R
1* rabocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m?2
M-
2 folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
d.1|wtasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,910 m3
i
I* robocizna r-g 43,2614
47,54 r-g/m3
M-
2% kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt.
3 kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe srodkowe szt 4,0000
4 szt.
5% kafle wiencowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6* cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
i prostki szamotowe kg 13,6500
15 kg/m3
8* glina surowa zdunska m3 0,3367
0,37 m3/m3
9" glina surowa szamotowa kg 9,6460
10,6 kg/m3
10* drut stalowy sr. 2-4 mm péttwardy kg 3,6400
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,1830
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm di. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17* dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
d.1/0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
R -
1E robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
. -
2* cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0022
0,00215 t/szt.
4r piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m?3/szt.
5* woda z rurociggéw m3 0,0030
0,003 m3/szt.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
Fe betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napgdem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,91 m3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady | Koszt
jedn.
2 Piec o poj. 0,94 m3
4/ KNR-W 4- [Zabezpieczenie podiag folig m2
d.2(01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
-R -
1 robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m?
o .
o folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
d.2|wtasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,940 m3
oy - o
1# robocizna r-g 44 6876
47,54 r-g/m3
M-
2r kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt.
3 kafle narozne szi. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe srodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5" kafle wiencowe narozny szt. 4,0000
4 szt
6* cegla budowlana peina wypalana z gliny szt 60,0000
60 szt.
s prostki szamotowe kg 14,1000
15 kg/m3
8" glina surowa zdunska m? 0,3478
0,37 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 9,9640
10,6 kg/m?3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm péftwardy kg 3,7600
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,2220
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-6 mm df. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17* dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel |szt.
d.2|0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
o = r
1* robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
sl e
2* cegla budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
5* woda z rurociagow m3 0,0030
0,003 m3/szt,




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M ]
jedn.
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
- .
i betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,94 m3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozka
7|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3|0106-04 obmiar =0,930 m3
-R -
1* robocizna r-g 4,2222
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.3|0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
obmiar =0,930 m3
- 1
i R robocizna r-g 0,7998
0,86 r-g/m3
S -
2* samochdd samowytadowcezy do 5t m-g 0,4650
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
9|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.3/0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 0,930 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0,9300
1 m3/m3
o
2* samochod samowytadowczy do 5t m-g 0,2790
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozka

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
o

seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.
4 Opinia kominiarska
10|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidlowosci podtacze- | szt
d.4|wtasna nia przewodu dymowego
obmiar = 2,000 szt
M
1* opinia kominiarska szt 2,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Opinia kominiarska
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




