ZKZL Sp. z 0.0. ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI  : Przestawienie piecy kaflowych
ADRES INWESTYCJI o ul. Matejki 3m 17

INWESTOR r 2L 8P Z 0.0,
ADRES INWESTORA o ul. Matejki 57
BRANZA : roboty zdunskie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .................. % R+S
T L A RS —————— % R+S+Kp(R+S)
VAL IV wvsivsmnmevnsansnsmes % J(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT  : zt
Podatek VAT : zt
Ogdfem warto$c¢ kosztorysowa robét i zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Piec o poj. 0,92 m3
1/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1|01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m?3
d.1|wlasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,92 m3 0,920
RAZEM 0,920
3|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywoézka
4|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2|0106-04
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
5|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.2|0108-11 odlegtos¢ do 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
6/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
3 Opinia kominiarska
7|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidlowosci podiaczenia przewodu dymowego szt
d.3|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Piec o poj. 0,92 m3
1 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
o = JE
1* robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/m2
a* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|kalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami m3
d.1|wtasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,920 m3
o -
1* robocizna r-g 43,7368
47,54 r-g/m3
M -
2" kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt
3* kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5* kafle wiencowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6" cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
" prostki szamotowe kg 13,8000
15 kg/m3
8" glina surowa zdunska m3 0,3404
0,37 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 9,7520
10,6 kg/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3,6800
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,1960
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17 dachowka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
d.1(0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.

-R--

1* robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
-~ M -

2 cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.

3" cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0022
0,00215 t/szt.

4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.

5* woda z rurociaggow m3 0,0030

0,003 m3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
G
¥ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,92 m3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozka
4/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2/0106-04 obmiar = 0,500 m3
o = R
1 robocizna r-g 2,2700
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samo- | m3
d.2|0108-11 chodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km
obmiar = 0,500 m3
I -
i robocizna r-g 0,4300
0,86 r-g/m?
.
2* samochod samowyladowczy do 5 t m-g 0,2500
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.2{0108-12 chodami samowyladowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 0,500 m3
=M --
i utylizacja gruzu m3 0,5000
1 m3/m3
]
2* samochod samowyladowczy do 5 t m-g 0,1500
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozkg
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Opinia kominiarska
7 kalkulacja |Opinia kominiarska prawidtowosci podtacze- | szt
d.3|wiasna nia przewodu dymowego
obmiar = 1,000 szt
=M=
1= opinia kominiarska szt 1,0000
1 szi/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Opinia kominiarska
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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