ZKZL Sp. z o.0. ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJ! : Przestawienie piecy kaflowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Glogowska 39 m 4

INWESTOR : ZKZL sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 67
BRANZA . roboty zdunskie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .................. % R+S
IYSKAE occnsvminnnnanvnmnamin % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT ¥ zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. l Poszcz. | Razem

1 Piec o poj. 0,86 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1{01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m?3
d.1|wiasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,86 m3 0,860
RAZEM 0,860
3|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozka
4|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2|0106-04
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500

5|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|0108-11 odlegtos¢ do 1 km

0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?
d.2(0108-12 za kazdy nastepny 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
3 Opinia kominiarska
7|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidtowosci podtaczenia przewodu dymowego szt
d.3|wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2
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0,003 m3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Piec o poj. 0,86 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
o
i b robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
ao M ==
2+ folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
2[kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
d.1|wlasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,860 m3
-
1* robocizna r-g 40,8844
47,54 r-g/m3
M-
2F kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt.
3* kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5* kafle wieficowe narozny szt. 4,0000
4 szt
6* cegla budowlana petna wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
7* prostki szamotowe kg 12,9000
15 kg/m?
8% glina surowa zdunska m3 0,3182
0,37 m3/m3
9" glina surowa szamotowa kg 9,1160
10,6 kg/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3,4400
4 kg/m3
11> kreda mielona kg 1,1180
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szl 10,0000
10 szt
13" drzwiczki hermetyczne zeliwne szi 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16" blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17 dachowka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materialy pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3]KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
d.1|0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
-
1* robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
M --
2" cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
5* woda z rurociggow m3 0,0030




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,86 m3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
s

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozka
4|[KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2{0106-04 obmiar = 0,500 m3
| - .
1* robocizna r-g 2,2700
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5IKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.2|0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtosc
do 1km
obmiar = 0,500 m3
-R -
1* robocizna r-g 0,4300
0,86 r-g/m3
-
2r samochéd samowytadowczy do 5t m-g 0,2500
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
BIKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.2|0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 0,500 m?3
=M -
1% utylizacja gruzu m3 0,5000
1 m3/m3
.- .
2 samochod samowytadowczy do 5t m-g 0,1500
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozk

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M s
jedn.
3 Opinia kominiarska
7|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidtowosci podtacze- | szt
d.3|wlasna nia przewodu dymowego
aobmiar = 1,000 szt
2o ==
1* opinia kominiarska szt 1,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Opinia kominiarska
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
G
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