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Wieluniska 2 m 5 przestawienie pieca kaflowego

Norma PRO Wersja 4.60 Ni

r seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1|KNR-W 4- |Dodatkowe zabezpieczenie podtég folig mz2
01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
.-
1* robocizna' r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m?2 3,5700
0,357 m2/mz2
ar materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami m3
1001-04 kwadratowymi fazowanymi znormalizowany-
mi przy objetosci do 0,70 m3 <0,56*0,67*
76>
obmiar = 0,660 m3
-
18 robocizna" r-g 35,0658
53,13 r-g/m3
M -
2* Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, | szt 3,0000
Srodkowy, ptaski
3 szt
K Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, | szt 2,0000
narozny,
2 szt
4* cegfa peina szt 30,0000
30 szt
Bt cegta szamotowa szt 35,0000
35 szt
6* prostki szamotowe szt 20,0000
20 szt
FAd Glina surowa budowlana m3 0,2970
0,45 m3/m3
8" glina surowa szamotowa kg 5,9400
9 kg/m3
9* Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm | kg 2,8578
4,33 kg/m3
10* osprzet zeliwny piecowy-ruszta beleczkowe | szt 10,0000
dl 31 cm
10 szt
11* blacha stalowa przedpiecowa szt 1,0000
1szt
12* Dachéwka ceramiczna karpiéwka 38,0x18.0 | szt 30,0000
cm, czerwona naturalna
30 szt
13* rura zapiecowa stalowa gr. 3-5 mm dt. 05 m | szt 1,0000
1 szt
14* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel | szt.
0308-02 w ilosci do 3 szt.
obmiar = 1,000 szt.
- -
1" robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.
¥
2" Cegta ceram.25x12x6,5 zwykla petna kl.10 | szt 2,5000
2,5 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1,2900
1,29 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0030
0,003 m3/szt.
5 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0020
0,002 m3/szt.
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-




Wieluriska 2 m 5 przestawienie pieca kaflowego

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
™ Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 m-g 0,0100
dm3
0,01 m-g/szt,
8* Wyciag szybowy z naped.elektrycznym 1,5 t m-g 0,0300
0,03 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-09  |chodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 0,400 m3

.-
1 robocizna r-g 0,5560
1,39 r-g/ms3

M-
2" utylizacja gruzu m3 0,4000
1 m3/m3

-
3* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,2880
0,72 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-10 chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km

obmiar = 0,400 m3

.
™ Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,1200
0,02*15=0,3 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.0.



[Lp. [ Podstaws !
1/KNR-W 4-

Opis i wyliczenia [ iim: | Poszes, |
podtég folig

m2
KNR 4-01 Przestawienia piecéw licowanych kaflami k
1001-04 malizowanymi
0,56

wadratowymi fazowanymi znor-
przy objetosci do 0,70 m3 <0,56*0,67*1 76

76>
:96*0,67*1,76
Naprawienie uszkodzonych Wmurze cegiet w ilosci do 3 szt

Dodatkowe zabezpieczenie

Razem

Norma PRQ Wersja 4.60 Nr seryjny:

38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,






