ZKZL Sp. z o.0. ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI . Przestawienie piecy kaflowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Sniadeckich 6 m 8

INWESTOR ; ZKZL 3p. 20,0
ADRES INWESTORA o ul. Matejki 57
BRANZA . roboty zdunskie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty po$rednie [Kp] ......ccc..c..... % R+S
VAT o 1l D % R+S+Kp(R+S)
VAL W s % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WartoSc kosztorysowa robdt bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz. l Razem
1 Piec o poj. 0,83 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1({01 1216-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- (m3
d.1|wlasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,83 m3 0,830
RAZEM 0,830
3|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
2 Piec o poj. 0,86 m3
4|/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|/01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5|kalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m3
d.2|wtasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,86 m3 0,860
RAZEM 0,860
6|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Piec o poj. 0,67 m3
7|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
8|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m?
d.3|wtasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670
9|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3{0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozkg
10|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.4/0106-04
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
11[KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4({0108-11 odlegtosc¢ do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- 'm3
d.4|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
5 Opinia kominiarska
13|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidiowosci podtaczenia przewodu dymowego szt
d.5|wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
1 Piec o poj. 0,83 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig ma2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
- R -
i i rabocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
e M es
2% folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 mZ/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
d.1|wilasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar =0,830 m3
- R -
1* robocizna r-g 39,4582
47,54 r-g/m3
s N
2" kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt
3* kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe srodkowe szi. 4,0000
4 szt.
Ty kafle wiencowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6" cegta budowiana peina wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
7" prostki szamotowe kg 12,4500
15 kg/m3
8* glina surowa zduriska m3 0,3071
0,37 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 8,7980
10,6 kg/m3
10* drut stalowy ér. 2-4 mm pottwardy kg 3,3200
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,0790
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17 dachowka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel |szt.
d.1/0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
—-R -
i robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
-—M -
2% cegta budowlana peina wypalana z gliny szt 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m?3 0,0050
0,005 m3/szt.
5" woda z rurociggéw m3 0,0030
0,003 m3/szt.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
i
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,83 m3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
zl

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




0,003 m3/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z ¢.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Piec o poj. 0,86 m3
4|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/mz2
sz A
2" folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/mz2
ax materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5lkalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami m3
d.2|wlasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,860 m3
N e
1* robacizna r-g 40,8844
47,54 r-g/m3
- -
2" kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt.
3 kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5* kafle wiencowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6" cegla budowlana petna wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
i prostki szamotowe kg 12,9000
15 kg/m3
8~ glina surowa zdunska m3 0,3182
0,37 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 9,1160
10,6 kg/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm pottwardy kg 3,4400
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,1180
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13" drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17" dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
B/KNR 4-01  [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
d.2|0308-03 w iloéci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
S -
2° cegla budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
5* woda z rurociggow m3 0,0030




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M §
jedn.
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,56 %(od M)
e B
1" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,86 m3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis im | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 |Piec o poj. 0,67 m3
7IKNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.3/01 1216-01 [obmiar = 10,000 m2
R -
1% robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
-—-M --
P folia polietylenowa m2 3,5700
0,357 m2/mz
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

|

8|kalkulacja
d.3|wlasna

Przestawienie piecéw licowanych kaflami

kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-

mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,670 m3

m3

=R
robocizna r-g 31,8518
47,54 r-g/m3
.
kafle srodkowe szt 9,0000
9 szt.
kafle narozne szt 6,0000
6 szt.
kafle wiencowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt
kafle wienicowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6* cegta budowlana petna wypalana z gliny szt. 50,0000
50 szt.
¥ prostki szamotowe kg 10,0500
15 kg/m?3
8* glina surowa zdunska m?3 0,2479
0,37 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 7,1020
10,6 kg/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm poéitwardy kg 2,6800
4 kg/ms3
11 kreda mielona kg 0,8710
1,3 kg/m3
12* osprzet Zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17 dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

|

9|KNR 4-01
d.3|0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.

w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.

- =
robocizna
0,96 r-g/szt.

- M --

cegta budowlana peina wypalana z gliny
4 szt /szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0,00215 t/szt.

piasek do zapraw

0,005 m3/szt.

woda z rurociggdow

0,003 m3/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

0,9600

4,0000
0,0022
0,0050
0,0030




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,67 m3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywézka
10|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.4|0106-04 obmiar = 1,500 m3
-R -
12 robocizna r-g 6,8100
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11|/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.4/0108-11 chodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km
obmiar = 1,500 m3
~-R--
1 robocizna r-g 1,2900
0,86 r-g/m3
o
2* samochdéd samowyladowczy do 5 t m-g 0,7500
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.4/0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 1,500 m3
s il
1* utylizacja gruzu m3 1,5000
1 m3/m?3
S
2" samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,4500
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywaozka

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
=G

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
5 Opinia kominiarska
13|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidiowosci podtacze- | szt
d.5|wilasna nia przewodu dymowego
obmiar = 3,000 szt
s M
1* opinia kominiarska szt 3,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Opinia kominiarska
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
& 0k

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




