ZKZL Sp. z o.0. ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI  : Przestawienie piecy kaflowych
ADRES INWESTYCJ! : ul. Mottego 7TA m 11

INWESTOR . ZKZL sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA . ul. Matejki 57
BRANZA . roboty zdunskie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .................. % R+S
15 1 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo, % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos$c kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt
Podatek VAT g zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot 5 zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 . |Piec o poj. 0,73 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1{01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2/kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m3
d.1|wiasna mi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
3[KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1|0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Piec o poj. 1,12 m3
4|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2{01 1216-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
5|kalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m?3
d.2|wtasna mi fazowanymi przy objetosci powyzej 1.0 m3
112 m3 1,120
RAZEM 1,120
B|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywézkg
7|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3|0106-04
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m?3
d.3|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
4 Opinia kominiarska
10[kalkulacja |Opinia kominiarska prawidiowosci podtaczenia przewodu dymowego szt
d.4|\witasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.z 0.0.




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp, z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm ’ Naktady | Koszt R ’ M ' s
jedn.
1 Piec o poj. 0,73 m3
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folia m2
d.1]01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
R -
i robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
—-M-=
2* folia polietylenowa m?2 3,5700
0,357 m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|kalkulacja |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
d.1{wlasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci do 1.0 m3
obmiar = 0,730 m3
R
i robocizna r-g 34,7042
47,54 r-g/m3
M-
2* kafle srodkowe szt 9,0000
9 szt.
3* kafle narozne szt 6,0000
6 szt.
4* kafle wiericowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5* kafle wieficowe narozny szt. 4,0000
4 szt.
6" cegla budowlana pelna wypalana z gliny szt. 60,0000
60 szt.
™ prostki szamotowe kg 10,9500
15 kg/m3
8* glina surowa zduniska m3 0,2701
0,37 m3/m3
9% glina surowa szamotowa kg 7,7380
10,6 kg/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm pottwardy kg 2,9200
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 0,9490
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15* rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17 dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materialty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
d.1/0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
—-—R--
1% robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
-M -
2" cegta budowlana petna wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3¥/szt.
5% woda z rurociggow m3 0,0030
0,003 m3/szt.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
.
7™ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napgdem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Piec o poj. 0,73 m3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
st

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




0,003 m3/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Piec o poj. 1,12 m3
4/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folia m?2
d.2|01 1216-01 |obmiar = 10,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
o Y,
2" folia polietylenowa m2 3,56700
0,357 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|kalkulacja |Przestawienie piecéw licowanych kaflami m3
d.2|wlasna kwadratowymi znormalizowanymi fazowany-
mi przy objetosci powyzej 1.0 m3
obmiar =1,120 m3
s Ries
1* robocizna r-g 53,2448
47,54 r-g/m3
M-
2" kafle srodkowe szt. 9,0000
9 szt
a* kafle narozne szt. 6,0000
6 szt.
4* kafle wiencowe $rodkowe szt. 4,0000
4 szt.
5* kafle wiericowe narozny szt 4,0000
4 szt.
6* cegla budowlana petna wypalana z gliny szi. 60,0000
60 szt.
™ prostki szamotowe kg 16,8000
15 kg/m3
8* glina surowa zdunska m3 0,4144
0,37 m3/m3
g glina surowa szamotowa kg 11,8720
10,6 kg/m?3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm poéttwardy kg 4,4800
4 kg/m3
11* kreda mielona kg 1,4560
1,3 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy - ruszt beleczkowy | szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
14* blacha stalowa podpiecowa gr. 1,5 mm szt 1,0000
1 szt
15% rura stalowa zapiecowa gr 3-5 mm dt. 0,5 m | szt 1,0000
1 szt
16* blacha stalowa ocynk przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
17* dachéwka ceramiczna szt 15,0000
15 szt
18* materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel |szt.
d.2{0308-03 w ilosci do 5 szt.
obmiar = 1,000 szt.
-
1 robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/szt.
M-
2* cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 4,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0022
0,00215 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
& woda z rurociggow m3 0,0030




Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt

Lp.
jedn.

6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-5 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
8" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,0500
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
[Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Piec o poj. 1,12 m3

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M s

jedn.
3 Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywézkg
7/KNR 4-01 [Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3|0106-04 obmiar = 0,930 m3
-R -
1 robocizna r-g 4,2222
4,54 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.3|0108-11 chodami samowyladowczymi na odlegtos¢
do 1 km

obmiar = 0,930 m3

Rz

1% robocizna r-g 0,7998
0,86 r-g/m3
i
2" samocho6d samowyladowczy do 5 t m-g 0,4650
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
9[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m?
d.3|0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0,930 m3
—M --
1 utylizacja gruzu m3 0,9300
1 m3/m3
S
2* samochéd samowytadowczy do 5t m-g 0,2790
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Usuniecie z budynku gruzu wraz z wywozk
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
o

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Opinia kominiarska
10|kalkulacja |Opinia kominiarska prawidtowo$ci podtacze- | szt
d.4|whasna nia przewodu dymowego
obmiar = 2,000 szt
M --
1= opinia kominiarska szt 2,0000
1 szi/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Opinia kominiarska
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT {V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




