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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONA
NIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ
RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZY
JĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
 
PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWE
RYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMNTACJĄ PROJEKTOWĄ.
 
ILEKROĆ W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE,
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ WSKAZANY LUB RÓWNOWAŻNY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMOGI TECHNICZNE
WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W POLSKICH NOR
MACH PRZENOSZĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OB
SZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZĄCYCH TE NORMY.
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski 8vat PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kosztorys podstawowy

1.1 Stolarka drzwiowa
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic m2

poz.3 m2 4,400
poz.4 m2 15,743
poz.5 m2 4,775
poz.6 m2 3,075
poz.7 m2 9,817
poz.8 m2 40,671
poz.9 m2 16,918
poz.10 m2 8,067

RAZEM 103,466
2

d.1.1
wycena indy-
widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych i odniesienie na miejsce składowania lub zała-
dunek do transportu

m2

poz.1 m2 103,466
RAZEM 103,466

3
d.1.1

KNR-W 2-02
1020-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi zewn drewnianych jednoskrzydłowych, na wymiar, ra-
my z drewna klejonego wyposażenie według zestawienia

m2

1,0*2,05 m2 2,050
1,0*2,35 m2 2,350
 
 

RAZEM 4,400
4

d.1.1
KNR-W 2-02
1020-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi zewn drewnianych dwuskrzydłowych, na wymiar, ramy
z drewna klejonego wyposażenie według zestawienia

m2

1,36*2,4 m2 3,264
1,4*2,4 m2 3,360
1,3*2,16 m2 2,808
1,47*2,48 m2 3,646
1,3*2,05 m2 2,665

RAZEM 15,743
5

d.1.1
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi zewn aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych, na
wymiar,  wyposażenie według zestawienia

m2

1,09*2,33 m2 2,540
1,09*2,05 m2 2,235

RAZEM 4,775
6

d.1.1
KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi zewn aluminiowych dwuskrzydłowych, na wymiar,  wy-
posażenie według zestawienia

m2

1,5*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075

7
d.1.1 wycena indy-

widualna

Renowacja drzwi zewn wraz z naświetlem w tym: Szlifowanie powierzchni
drzwiowych i ościeżnic, Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich
ubytków z drewnianej powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, Gruntowa-
nie powierzchni, Malowanie, wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz mon-
taż nowych okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawko-
wych, Wymiana szklenia

m2

2,57*3,82 m2 9,817
RAZEM 9,817

8
d.1.1

KNR-W 2-02
1020-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi wewn drewnianych jednoskrzydłowych, na wymiar, ra-
my z drewna klejonego wyposażenie według zestawienia

m2

0,8*2,0*5 m2 8,000
0,9*1,75*1 m2 1,575
0,9*2,0*2 m2 3,600
1,16*2,23*3 m2 7,760
1,1*2,13*2 m2 4,686
2,18*1,06*3 m2 6,932
1,16*2,18*1 m2 2,529
1,2*2,13*1 m2 2,556
1,36*2,23*1 m2 3,033
 

RAZEM 40,671
9

d.1.1
KNR-W 2-02
1020-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi wewn drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem, na
wymiar, ramy z drewna klejonego wyposażenie według zestawienia

m2

1,55*3,1*1 m2 4,805
1,35*2,85*2 m2 7,695
1,55*2,85*1 m2 4,418

RAZEM 16,918
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Kosztorys Inwestorski 8vat PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.1
KNR-W 2-02
1026-05
analogia

Dostawa i montaż drzwi wewn stalowych jednoskrzydłowych, wyposażenie
według zestawienia

m2

0,96*2,0*1 m2 1,920
0,7*1,3*1 m2 0,910
0,86*2,03*3 m2 5,237

RAZEM 8,067
11

d.1.1
KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach m

1,26+2*2 m 5,260
1,3+2*2 m 5,300
1,2+2*2 m 5,200
1,37+2*2 m 5,370
0,9+2*2 m 4,900
0,9+2*2,3 m 5,500
1,2+2*2 m 5,200
0,99+2*2,28 m 5,550
0,99+2*2 m 4,990
1,5+2*2,05 m 5,600
0,9+2*1,95 m 4,800
0,62+2*1,25 m 3,120
0,8*3+2*2*3 m 14,400
0,8*5+2*2*5 m 24,000
0,9+2*1,75 m 4,400
0,9*2+2*2*2 m 9,800
0,9*3+2*2,1*3 m 15,300
0,85*2+2*2*2 m 9,700
0,8*3+2*2,05*3 m 14,700
0,9+2*2,05 m 5,000
0,95+2*2 m 4,950
1,1+2*2,1 m 5,300
1,45+2*3,05 m 7,550
1,25*2+2*2,8*2 m 13,700
1,25+2*2,8 m 6,850

RAZEM 196,440
12

d.1.1
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

A  (obliczenia pomocnicze) 196,440
196,44*0,4 m2 78,576
 

RAZEM 78,576
13

d.1.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

196,44*0,4 m2 78,576
RAZEM 78,576

14
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.2*0,3 m3 31,040
RAZEM 31,040

15
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.14 m3 31,040
RAZEM 31,040

16
d.1.1

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.15 m3 31,040
RAZEM 31,040

1.2 Stolarka okienna
17

d.1.2
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic m2

poz.19 m2 528,007
poz.20 m2 138,424
poz.21 m2 16,990
poz.22 m2 150,475
 

RAZEM 833,896
18

d.1.2
wycena indy-
widualna

Demontaż okien i odniesienie na miejsce składowania lub załadunek do trans-
portu

m2

poz.17 m2 833,896
RAZEM 833,896

19
d.1.2

KNR-W 2-02
1001-02

Dostawa i montaż okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu-
alnej dok. odtwarzające pierwotną formę ( wymiar według zestawienia + 5cm z
każdej strony)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
2,17*1,1*12 m2 28,644
2,15*1,1*24 m2 56,760
1,1*2,3*6 m2 15,180
1,1*2,3*1 m2 2,530
1,1*2,05*35 m2 78,925
1,1*1,9*23 m2 48,070
1,1*1,95*4 m2 8,580
1,05*2,3*2 m2 4,830
1,0*2,15*2 m2 4,300
1,15*2,15*1 m2 2,473
0,95*2,15*1 m2 2,043
1,0*2,05*1 m2 2,050
1,25*2,05*2 m2 5,125
1,25*1,9*3 m2 7,125
1,15*1,9*2 m2 4,370
1,0*1,9*2 m2 3,800
0,95*1,9*1 m2 1,805
1,35*2,15*1 m2 2,903
1,35*2,05*1 m2 2,768
0,95*1,7*1 m2 1,615
0,79*1,9*1 m2 1,501
0,79*2,05*1 m2 1,620
0,79*2,15*1 m2 1,699
0,75*1,9*1 m2 1,425
0,75*1,65*1 m2 1,238
1,1*1,9*16 m2 33,440
1,7*2,05*2 m2 6,970
1,7*1,9*1 m2 3,230
1,7*1,9*2 m2 6,460
1,92*1,9*2 m2 7,296
2,0*1,9*2 m2 7,600
2,04*2,17*1 m2 4,427
2,05*2,05*1 m2 4,203
2,05*1,95*1 m2 3,998
2,05*1,9*1 m2 3,895
1,6*1,9*1 m2 3,040
1,67*1,9*3 m2 9,519
1,55*1,9*1 m2 2,945
1,67*2,15*1 m2 3,591
1,67*2,05*1 m2 3,424
1,67*2,3*1 m2 3,841
1,64*2,3*1 m2 3,772
1,64*2,15*1 m2 3,526
1,64*2,05*1 m2 3,362
1,64*1,9*1 m2 3,116
1,7*2,17*2 m2 7,378
2,65*1,5*1 m2 3,975
2,05*1,5*4 m2 12,300
0,47*2,17*4 m2 4,080
0,47*2,05*4 m2 3,854
0,47*1,9*8 m2 7,144
0,35*2,17*2 m2 1,519
0,35*2,05*2 m2 1,435
0,35*1,9*4 m2 2,660
0,4*2,15*1 m2 0,860
0,5*2,05*1 m2 1,025
0,55*2,3*1 m2 1,265
0,55*2,15*1 m2 1,183
0,55*2,05*2 m2 2,255
0,55*1,9*1 m2 1,045
0,79*2,3*1 m2 1,817
0,95*2,3*1 m2 2,185
0,55*1,65*1 m2 0,908
0,55*1,9*1 m2 1,045
0,7*2,15*2 m2 3,010
0,7*2,05*2 m2 2,870
0,7*1,9*2 m2 2,660
0,7*1,95*1 m2 1,365
0,77*2,15*1 m2 1,656
0,7*1,9*2 m2 2,660
0,7*1,95*1 m2 1,365
0,77*2,15*1 m2 1,656
0,3*2,05*1 m2 0,615
0,67*1,7*2 m2 2,278
0,55*1,7*1 m2 0,935
0,8*1,8*1 m2 1,440
0,6*1,4*1 m2 0,840
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Kosztorys Inwestorski 8vat PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,46*1,18*2 m2 3,446
1,1*1,14*3 m2 3,762
0,85*0,92*1 m2 0,782
0,35*0,85*11 m2 3,273
0,3*0,48*4 m2 0,576
0,35*0,67*3 m2 0,704
1,35*2,15*1 m2 2,903
1,1*2,85*1 m2 3,135
0,63*0,72*1 m2 0,454
0,84*0,87*4 m2 2,923
2,69*1,32*3 m2 10,652
0,6*0,6*3 m2 1,080
 
 

RAZEM 528,007
20

d.1.2
KNR-W 2-02
1001-08

Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone, profile i
elementy ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzające pierwotną formę ( wy-
miar według zestawienia + 5cm z każdej strony)

m2

1,92*2,87*4 m2 22,042
1,92*2,75*4 m2 21,120
1,92*2,6*4 m2 19,968
1,67*2,93*3 m2 14,679
1,67*2,85*3 m2 14,279
1,67*2,7*2 m2 9,018
1,67*2,7*1 m2 4,509
2*(2,0*2,6-0,95*0,7) m2 9,070
1,1*2,6*1 m2 2,860
1,1*2,87*1 m2 3,157
1,1*2,75*2 m2 6,050
1,25*2,93*1 m2 3,663
0,95*2,85*1 m2 2,708
1,15*2,65*1 m2 3,048
0,85*2,65*1 m2 2,253
 
 
 

RAZEM 138,424
21

d.1.2
KNR-W 2-02
1016-04

Okna drewniane poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone m2

0,73*1,11*6 m2 4,862
0,52*0,91*1 m2 0,473
0,73*1,37*8 m2 8,001
0,4*0,5*5 m2 1,000
0,47*0,6*6 m2 1,692
0,5*0,55*2 m2 0,550
0,49*0,84*1 m2 0,412
 
 

RAZEM 16,990
22

d.1.2
KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Dostawa i montaż witryn drewnianych, na wymiar, profile i elementy ozdobne
wg indywidualnej dok. odtwarzające pierwotną formę ( wymiar według zesta-
wienia + 5cm z każdej strony)

m2

2,6*2,85*2 m2 14,820
1,25*3,45*1 m2 4,313
3,0*2,85*1 m2 8,550
3,0*2,85*1 m2 8,550
3,15*3,6*1 m2 11,340
2,88*3,6*1 m2 10,368
3,1*3,3*1 m2 10,230
2,8*3,6*1 m2 10,080
3,65*3,3*1 m2 12,045
3,78*2,8*1 m2 10,584
3,47*2,85*1 m2 9,890
3,0*2,85*1 m2 8,550
3,1*2,85*1 m2 8,835
3,1*3,6*2 m2 22,320
 

RAZEM 150,475
23

d.1.2
KNR-W 2-02
1001-02
analogia

Renowacja okien drewnianych m2

1,35*1,27*1 m2 1,715
1,36*2,2*2 m2 5,984
1,36*2*1 m2 2,720
1,36*0,6*1 m2 0,816
1,4*1,5*1 m2 2,100
1,4*2,2*2 m2 6,160
1,4*2*1 m2 2,800
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Kosztorys Inwestorski 8vat PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,4*0,6*1 m2 0,840
1,3*1,8*1 m2 2,340
1,3*2,1*2 m2 5,460
1,3*1,75*1 m2 2,275
1,3*0,8*1 m2 1,040
1*2,05*1 m2 2,050
1*1,95*1 m2 1,950
1*1,8*2 m2 3,600
1*0,6*1 m2 0,600
1,15*2,05*1 m2 2,358
1,15*1,95*1 m2 2,243
1,15*1,8*2 m2 4,140
1,15*0,55*1 m2 0,633
1,1*2,05*1 m2 2,255
1,1*2*1 m2 2,200
1,1*0,5*1 m2 0,550
1,15*1,1*1 m2 1,265
 

RAZEM 58,094
24

d.1.2
NNRNKB
202 2143-02

Podokienniki wewnętrzne - drewniany m

0,69 m 0,690
0,69 m 0,690
0,69 m 0,690
0,65 m 0,650
0,65 m 0,650
1*16 m 16,000
1,6*2 m 3,200
1,6 m 1,600
1,6*2 m 3,200
1,82*2 m 3,640
1,9*2 m 3,800
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,5 m 1,500
1,57*3 m 4,710
1,45 m 1,450
1,57 m 1,570
1,57 m 1,570
1,57 m 1,570
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,6*2 m 3,200
2,55 m 2,550
1,95*4 m 7,800
0,34*4 m 1,360
0,37*2 m 0,740
0,37*8 m 2,960
0,25*2 m 0,500
0,25*2 m 0,500
0,25*4 m 1,000
0,3 m 0,300
0,4 m 0,400
0,45 m 0,450
0,45 m 0,450
0,45*2 m 0,900
0,45 m 0,450
0,69 m 0,690
0,85 m 0,850
0,45 m 0,450
0,45 m 0,450
0,6*2 m 1,200
0,6*2 m 1,200
0,6*2 m 1,200
0,6 m 0,600
0,67 m 0,670
0,2 m 0,200
0,57*2 m 1,140
0,46 m 0,460
0,7 m 0,700
0,5 m 0,500
1,36*2 m 2,720
1*3 m 3,000
0,75 m 0,750
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0,25*11 m 2,750
0,25*4 m 1,000
0,25*3 m 0,750
1,82*4 m 7,280
1,82*4 m 7,280
1,82*4 m 7,280
1,57*3 m 4,710
1,57*3 m 4,710
1,57*2 m 3,140
1,57 m 1,570
1,9*2 m 3,800
1 m 1,000
16 m 16,000
1*2 m 2,000
1,15 m 1,150
0,85 m 0,850
1,05 m 1,050
0,75 m 0,750
1,25 m 1,250
1 m 1,000
2,55*2 m 5,100
1,15 m 1,150
2,9 m 2,900
2,9 m 2,900
3,05 m 3,050
2,78 m 2,780
3 m 3,000
2,7 m 2,700
2,7 m 2,700
3,35 m 3,350
3,68 m 3,680
3,37 m 3,370
2,9 m 2,900
3 m 3,000
3*2 m 6,000
0,53 m 0,530
0,74*4 m 2,960
1,22*3 m 3,660
0,73*8 m 5,840
0,52 m 0,520
0,73*8 m 5,840
0,4*5 m 2,000
0,47*6 m 2,820
0,5*2 m 1,000
0,49 m 0,490
0,25*3 m 0,750
0,1*12 m 1,200
1*24 m 24,000
1*6 m 6,000
13 m 13,000
1*35 m 35,000
1*23 m 23,000
1*4 m 4,000
0,95*2 m 1,900
0,9*2 m 1,800
1,05 m 1,050
0,85 m 0,850
0,9*2 m 1,800
1,05*2 m 2,100
1,15*2 m 2,300
1,15*3 m 3,450
1,05*2 m 2,100
0,9*2 m 1,800
0,85 m 0,850
1,25 m 1,250
1,25 m 1,250
0,85 m 0,850
1,35 m 1,350
1,36*2 m 2,720
1,36 m 1,360
1,36 m 1,360
1,4 m 1,400
1,4*2 m 2,800
1,4 m 1,400
1,4 m 1,400
1,3 m 1,300
1,3*2 m 2,600
1,3 m 1,300
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1,3 m 1,300
10 m 10,000
1 m 1,000
1*2 m 2,000
1 m 1,000
1,15 m 1,150
1,15 m 1,150
1,15*2 m 2,300
1,15 m 1,150
1,1 m 1,100
1,1 m 1,100
1,1 m 1,100
1,15 m 1,150

RAZEM 419,830
25

d.1.2
KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych oknach m

0,69+2*1,8*1 m 4,290
0,69+2*1,95*1 m 4,590
0,69+2*2,05*1 m 4,790
0,65+2*1,8*1 m 4,250
0,65+2*1,55*1 m 3,750
1*16+2*1,8*16 m 73,600
1,6*2+2*1,95*2 m 11,000
1,6+2*1,8*1 m 5,200
1,6*2+2*1,8*2 m 10,400
1,82*2+2*1,8*2 m 10,840
1,9*2+2*1,8*2 m 11,000
1,95+2*2,07*1 m 6,090
1,95+2*1,95*1 m 5,850
1,95+2*1,85*1 m 5,650
1,95+2*1,8*1 m 5,550
1,5+2*1,8*1 m 5,100
1,57*3+2*1,8*3 m 15,510
1,45+2*1,8*1 m 5,050
1,57+2*2,05*1 m 5,670
1,57+2*1,96*1 m 5,490
1,57+2*2,2*1 m 5,970
1,54+2*2,2*1 m 5,940
1,54+2*2,05*1 m 5,640
1,54+2*1,95*1 m 5,440
1,54+2*1,8*1 m 5,140
1,6*2+2*2,07*2 m 11,480
2,55+2*1,4*1 m 5,350
1,95*4+2*1,4*4 m 19,000
0,34*4+2*2,07*4 m 17,920
0,37*2+2*1,96*4 m 16,420
0,37*8+2*1,8*8 m 31,760
0,25*2+2*2,07*2 m 8,780
0,25*2+2*1,96*2 m 8,340
0,25*4+2*1,8*4 m 15,400
0,3+2*2,05*1 m 4,400
0,4+2*1,95*1 m 4,300
0,45+2*2,2*1 m 4,850
0,45+2*2,05*1 m 4,550
0,45*2+2*1,96*2 m 8,740
0,45+2*1,8*1 m 4,050
0,69+2*2,2*1 m 5,090
0,85+2*2,2*1 m 5,250
0,45+2*1,55*1 m 3,550
0,45+2*1,8*1 m 4,050
0,6*2+2*2,05*2 m 9,400
0,6*2+2*1,95*2 m 9,000
0,6*2+2*1,8*2 m 8,400
0,6+2*1,85*1 m 4,300
0,67+2*2,05*1 m 4,770
0,2+2*1,95*1 m 4,100
0,57*2+2*1,6*2 m 7,540
0,46+2*1,6*1 m 3,660
0,7+2*1,7*1 m 4,100
0,5+2*1,3*1 m 3,100
1,36*2+2*1,06*2 m 6,960
1*3+2*1,04*3 m 9,240
0,75+2*0,82*1 m 2,390
0,25*11+2*0,75*11 m 19,250
0,25*4+2*0,36*4 m 3,880
0,25*3+2*0,37*3 m 2,970
1,82*4+2*2,77*4 m 29,440
1,82*4+2*2,65*4 m 28,480
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1,82*4+2*2,5*4 m 27,280
1,57*3+2*2,83*3 m 21,690
1,57*3+2*2,75*3 m 21,210
1,57*2+2*2,6*2 m 13,540
1,57+2*2,6*1 m 6,770
1,9*2+2*2,5*2 m 13,800
1+2*2,5*1 m 6,000
1+2*2,7*1 m 6,400
1*2+2*2,65*2 m 12,600
1,15+2*2,83*1 m 6,810
0,85+2*2,75*1 m 6,350
1,05+2*2,55*1 m 6,150
0,75+2*2,55*1 m 5,850
1,25+2*2,05*1 m 5,350
1+2*2,75*1 m 6,500
2,55*2+2*2,75*2 m 16,100
1,15+2*3,35*1 m 7,850
2,9+2*2,75*1 m 8,400
2,9+2*2,75*1 m 8,400
3,05+2*3,5*1 m 10,050
2,78+2*3,5*1 m 9,780
3+2*3,5*1 m 10,000
2,7+2*3,5*1 m 9,700
2,7+2*3,5*1 m 9,700
3,35+2*3,5*1 m 10,350
3,68+2*2,7*1 m 9,080
3,37+2*2,75*1 m 8,870
2,9+2*2,75*1 m 8,400
3+2*2,75*1 m 8,500
3*2+2*3,5*2 m 20,000
0,53+2*0,62*1 m 1,770
0,74*4+2*0,77*4 m 9,120
1,22*3+2*2,59*3 m 19,200
0,73*8+2*1,11*8 m 23,600
0,52+2*0,91*1 m 2,340
0,73*8+2*1,37*8 m 27,760
0,4*5+2*0,5*5 m 7,000
0,47*6+2*0,6*6 m 10,020
0,5*2+2*0,55*2 m 3,200
0,49+2*0,84*1 m 2,170
2*0,25*3,14*3 m 4,710
0,1*12+2*2,07*12 m 50,880
1*24+2*2,05*24 m 122,400
1*6+2*2,2*6 m 32,400
1+2*2,2*1 m 5,400
1*35+2*1,95*35 m 171,500
1*23+2*1,8*23 m 105,800
1*4+2*1,85*4 m 18,800
0,95*2+2*2,2*2 m 10,700
0,9*2+2*2,05*2 m 10,000
1,05+2*2,05*1 m 5,150
0,85+2*2,05*1 m 4,950
0,9*2+2*1,95*2 m 9,600
1,05*2+2*1,95*1 m 6,000
1,15*2+2*1,95*2 m 10,100
1,15*3+2*1,8*3 m 14,250
1,05*2+2*1,8*2 m 9,300
0,9*2+2*1,8*2 m 9,000
0,85+2*1,8*1 m 4,450
1,25+2*2,05*1 m 5,350
1,25+2*1,95*1 m 5,150
0,85+2*1,6*1 m 4,050

RAZEM 1623,660
26

d.1.2
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

A  (obliczenia pomocnicze) 1623,660
1623,66*0,3 m2 487,098
 

RAZEM 487,098
27

d.1.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

1623,66*0,3 m2 487,098
RAZEM 487,098

28
d.1.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

poz.24 m 419,830
RAZEM 419,830
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29

d.1.2
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.17*0,15 m3 125,084
poz.28*0,45*0,03 m3 5,668
 

RAZEM 130,752
30

d.1.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.29 m3 130,752
RAZEM 130,752

31
d.1.2

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.30 m3 130,752
RAZEM 130,752

1.3 Ściany zewn ętrzne
32

d.1.3
Kalkulacja
własna

Koszt zajęcia chodnika, pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.3

Kalkulacja
własna

Wzmocnienie spękań ścian kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.3

KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

poz.13*0,14 m2 11,001
poz.27*0,14 m2 68,194
<el od podgórnej>828*0,5 m2 414,000
<el tylna>597*0,5 m2 298,500
<el od podwórza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m2 211,500

RAZEM 1801,195
35

d.1.3
KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

<el od podgórnej>828*0,5 m2 414,000
<el tylna>597*0,5 m2 298,500
<el od podwórza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m2 211,500

RAZEM 1722,000
36

d.1.3
KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

<el od podgórnej>828*0,5 m2 414,000
<el tylna>597*0,5 m2 298,500
<el od podwórza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m2 211,500

RAZEM 1722,000
37

d.1.3
KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków che-
micznych

m2

<el od podgórnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m2 597,000
<el od podwórza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m2 423,000

RAZEM 3444,000
38

d.1.3
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

<el od podgórnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m2 597,000
<el od podwórza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
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<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m2 423,000

RAZEM 3444,000
39

d.1.3
KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki folią m2

poz.19+poz.20+poz.22+poz.23 m2 875,000
RAZEM 875,000

40
d.1.3

KNR 19-01
0832-03
analogia

Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową m2

poz.19+poz.20+poz.22+poz.23 m2 875,000
RAZEM 875,000

41
d.1.3

KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach i ościeżach, spodach płyt balko-
nowych

m2

poz.13*0,14 m2 11,001
poz.27*0,14 m2 68,194
<el od podgórnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m2 597,000
<el od podwórza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m2 423,000
 
<balkony >121 m2 121,000

RAZEM 3644,195
42

d.1.3
KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa m2

poz.41 m2 3644,195
RAZEM 3644,195

43
d.1.3

KNR 19-01
0538-07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej m2

poz.24*0,45 m2 188,924
RAZEM 188,924

44
d.1.3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.69 m2 3585,000
RAZEM 3585,000

45
d.1.3

Kalkulacja
własna

Wizualizacja na siatce osłonowej rusztowania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.3

TZKNBK VIII
03-117 +
TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 60 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjęto 20 % elementów sztukatorskich
do naprawy)
Krotność = 4

m

(15+15+8,9*8+6+2+4+4+4+6+2+2+3,75)*0,2 m 26,990
RAZEM 26,990

47
d.1.3

TZKNBK VIII
03-117 +
TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 100 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjęto 20 % elementów sztukatorskich
do naprawy)
Krotność = 12

m

(2,58*10)*0,2 m 5,160
RAZEM 5,160

48
d.1.3

TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjęto 20 % elementów sztukatorskich
do naprawy)

m

(6*2*3+20+10+10+5+6+6+5)*0,2 m 19,600
RAZEM 19,600

49
d.1.3

TZKNBK VIII
03-114

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm z
przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM  GZYMSY (przyjęto 20 % elementów sztu-
katorskich do naprawy)

m

(41+40+15+2+3,25+11,2+16,38+4+9,6+7+34)*0,2 m 36,686
RAZEM 36,686
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50

d.1.3
Kalkulacja
własna

Demontaż banerów i szyldów reklamowych , wraz z utylizacją m2

2,32+7,35+2,62+7,35+5,41+1,3+7,05+1,32+14*2+0,8 m2 63,520
RAZEM 63,520

51
d.1.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.3

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż nowej kratki wentylacyjnej na elewacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.3

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż nowych szyldów reklamowych wykonanych zgodnie z zapi-
sami §3 ustępu 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Re-
jon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu. UCHWA-
ŁA NR XV/128/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.
oraz zgodnie z koncepcją przedstawioną na rysunkach elewacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- PARAPETÓW

m2

383,83*0,45 m2 172,724
RAZEM 172,724

55
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- GZYMSY NA ELEWACJI

m2

35,21 m2 35,210
RAZEM 35,210

56
d.1.3

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-  z blachy tytanowo-cyn-
kowej 0,7mm - OBRÓBKA GZYMSÓW NA ELEWACJI Z ODTWORZENIEM
DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

m2

35,21 m2 35,210
RAZEM 35,210

57
d.1.3

wycena indy-
widualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.3

wycena indy-
widualna

Denmontaż stalowej drabiny na dach szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.3

KNR-W 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m m

7+9,7 m 16,700
RAZEM 16,700

60
d.1.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.54*0,03 m3 5,182
poz.55*0,03 m3 1,056

RAZEM 6,238
61

d.1.3
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.60 m3 6,238
RAZEM 6,238

62
d.1.3

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.60 m3 6,238
RAZEM 6,238

63
d.1.3

Kalkulacja
własna

Renowacja narożników przy oknach m

455 m 455,000
RAZEM 455,000

64
d.1.3

Kalkulacja
własna

Odtworzenie studzienek okien piwnicznych wraz z nowymi pokrywami ze szkła
hartowanego

kpl

3+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000

65
d.1.3

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącego przewodu wyciągowego z gastronomii fi250, wraz z wy-
wozem na wysypisko i utylizacją

m

16,7 m 16,700
RAZEM 16,700

66
d.1.3

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącego przewodu wyciągowego z gastronomii fi125, wraz z wy-
wozem na wysypisko i utylizacją

m

16,7 m 16,700
RAZEM 16,700

67
d.1.3

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącego przewodu wyciągowego z gastronomii fi315, wraz z wy-
wozem na wysypisko i utylizacją

m
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16,7 m 16,700

RAZEM 16,700
68

d.1.3
Kalkulacja
własna

Montaż nowego przewodu wyciągowego z gastronomii fi315 ze stali nierdzew-
nej

m

16,7 m 16,700
RAZEM 16,700

69
d.1.3

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

3585 m2 3585,000
RAZEM 3585,000

70
d.1.3

wycena indy-
widualna

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67)

1.4 Dach
71

d.1.4
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

749,96 m2 749,960
RAZEM 749,960

72
d.1.4

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960

73
d.1.4

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiórka m2

poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960

74
d.1.4

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960

75
d.1.4

KNR 19-01
0503-06

Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - dwie warstwy m2

poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960

76
d.1.4 wycena indy-

widualna

Remont kominów zgodnie z PB kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.4

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

801,22 m2 801,220
RAZEM 801,220

78
d.1.4

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiórka m2

poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220

79
d.1.4

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220

80
d.1.4

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie paroprzepuszczalna membrana dachowa m2

poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220

81
d.1.4

KNR 19-01
0501-02

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę m2

poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220

82
d.1.4

KNR 19-01
0538-10
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy m2

372,4 m2 372,400
RAZEM 372,400

83
d.1.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

poz.71*0,05+poz.77*0,05 m3 77,559
RAZEM 77,559

84
d.1.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.83 m3 77,559
RAZEM 77,559
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85

d.1.4
Kalkulacja
własna

Składowanie papy m3

poz.71*0,05 m3 37,498
RAZEM 37,498

86
d.1.4

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.77*0,05 m3 40,061
RAZEM 40,061

87
d.1.4

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe wraz z koszami m

228,4 m 228,400
RAZEM 228,400

88
d.1.4

KNR-W 2-02
0520-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku m

461,6 m 461,600
RAZEM 461,600

89
d.1.4

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku wraz z
kominkami

m2

95,4 m2 95,400
RAZEM 95,400

90
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

372,4 m2 372,400
95,4 m2 95,400
 

RAZEM 467,800
91

d.1.4
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

228,4 m 228,400
RAZEM 228,400

92
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

461,6 m 461,600
RAZEM 461,600

93
d.1.4

KNR 4-01
0535-04
ANALOGIA

Rozebranie ław kominiarskich, stopni m

20+3 m 23,000
RAZEM 23,000

94
d.1.4

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych więźby dachowej z podstemp-
lowaniem konstrukcji dachowej, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do
weryfikacji na placu budowy)

m3

0,12*0,15*6,3*10*0,2 m3 0,227
0,12*0,15*9*10*0,2 m3 0,324
0,12*0,15*6*13*0,2 m3 0,281
 

RAZEM 0,832
95

d.1.4
KNR 2-02
0409-04
ANALOGIA

Montaż nowych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienie ist-
niejącej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do
weryfikacji na placu budowy)

m3

0,12*0,15*6,3*10*0,2 m3 0,227
0,12*0,15*9*10*0,2 m3 0,324
0,12*0,15*6*13*0,2 m3 0,281

RAZEM 0,832
96

d.1.4
KNR 4-01
0629-03

Impregnacja grzybobójcza i ppoż konstrukcji drewnianej m2

6,3*12,5 m2 78,750
139 m2 139,000

RAZEM 217,750
97

d.1.4
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.90*0,03 m3 14,034
poz.91*0,02 m3 4,568
poz.92*0,02*0,3 m3 2,770
poz.94 m3 0,832

RAZEM 22,204
98

d.1.4
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.97 m3 22,204
RAZEM 22,204

99
d.1.4

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.97 m3 22,204
RAZEM 22,204
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100

d.1.4
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie  z blachy stalowej ocynko-
wanej

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

101
d.1.4

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocyn-
kowanej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

102
d.1.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż płotków śniegowych z blachy stalowej ocynkowanej m

18,25+2,4+6,15+5,5+5+8,9+7,1+2,8+2,8+7+3,7+17,3+12,78+11+2,7+1,7+4,2+
1,5+3,1+1,6+2,2+2,5+1,7+2,9+3,3+8+4+0,9+1,4+1,4+1,6+2,5+3+4,8+5,7+16

m 187,380

RAZEM 187,380
103

d.1.4
KNR-W 4-01
0423-03
ANALOGIA

Demontaż włazów dachowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.1.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wyłązów dachowych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

105
d.1.4 wycena indy-

widualna

Naprawa i remont lukarn kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

1.5 Posadzka piwnica
106

d.1.5
KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - piwnica m2

893,25 m2 893,250
RAZEM 893,250

107
d.1.5

KNNR 2
0603-01
wycena indy-
widualna

Izolacja przeciwwilgociowa m2

poz.106 m2 893,250
RAZEM 893,250

108
d.1.5

KNNR 2
1202-01
analogia

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm, zbrojona szczelna

m2

poz.106 m2 893,250
RAZEM 893,250

109
d.1.5

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 5

m2

poz.106 m2 893,250
RAZEM 893,250

110
d.1.5

KNR 4-01
1215-08
ANALOGIA

Mycie wodą powierzchni posadzki po skuciu m2

893 m2 893,000
RAZEM 893,000

111
d.1.5

KNR 4-01
0105-06
0105-07 

Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m m3

893,25*0,06 m3 53,595
RAZEM 53,595

112
d.1.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

893,25*0,06 m3 53,595
 

RAZEM 53,595
113

d.1.5
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

893,25*0,06 m3 53,595
RAZEM 53,595

114
d.1.5

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.113 m3 53,595
RAZEM 53,595

1.6 Elementy zewen ętrzne
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115

d.1.6 wycena indy-
widualna

Remont schodów zewnętrznych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.1.6

Kalkulacja
własna

Odtworzenie studzienek okien piwnicznych wraz z nowymi pokrywami ze szkła
hartowanego

kpl

3+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000

117
d.1.6

Kalkulacja
własna

Odtworzenie elementów dekoracyjnych elewacji zgodnie z PB kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.1.6 wycena indy-

widualna

Odtworzenie istniejącej wiaty śmietnikowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.1.6

KNR 4-01
0211-01
ANALOGIA

Usunięcie warstw wykończeniowych poziomych na balkonach m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400
 

RAZEM 121,030
120

d.1.6
wycena indy-
widualna

Rozbiórka zniszczonych częsci balkonów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.6

wycena indy-
widualna

Odsłonięte części stalowych belek konstrukcyjnych oczyścić, ocynkować i za-
bezpieczyć

m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
122

d.1.6
KNR 4-01
0701-08
ANALOGIA

Odbicie tynków ze spodu płyt balkonowych m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
123

d.1.6
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
124

d.1.6
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
125

d.1.6
KNR BC-02
0211-04 +
KNR BC-02
0211-01

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC
Krotność = 3

m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
126

d.1.6
KNR BC-02
0214-04 +
KNR BC-02
0214-05

Wyrównanie spodu płyty balkonowej szpachlą PCC - warstwa o gr. 2 mm m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400
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RAZEM 121,030

127
d.1.6

KNR BC-02
0215-10

Reprofilacja naroży płyty balkonu m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

128
d.1.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

(2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13)*0,4 m2 12,092
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2)*0,4 m2 10,640
(2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3)*0,4 m2 10,720
(3,0+14+12,9+5,3+2,2)*0,4 m2 14,960
 

RAZEM 48,412
129

d.1.6
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku wraz z
kominkami

m2

(2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13)*0,4 m2 12,092
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2)*0,4 m2 10,640
(2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3)*0,4 m2 10,720
(3,0+14+12,9+5,3+2,2)*0,4 m2 14,960

RAZEM 48,412
130

d.1.6
KNR AT-27
0502-01

Uszczelnienie dylatacji brzegowej taśmą wklejaną na szlam m

36*3,5 m 126,000
RAZEM 126,000

131
d.1.6

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400

RAZEM 121,030
132

d.1.6
wycena indy-
widualna

Montaż wpustów podłogowych podłąonych do rur spustowych szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

1.7 Ocieplenie poddasza
133

d.1.7
KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej - gr 20
cm - na istniejącym pokryciu - poddasze użytkowe

m2

620 m2 620,000
RAZEM 620,000

134
d.1.7

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroprzepuszczalnej m2

poz.133 m2 620,000
RAZEM 620,000

135
d.1.7

KNR AT-43
0202-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych m2

poz.133 m2 620,000
RAZEM 620,000

136
d.1.7

KNR AT-43
0209-05

Sufit podwieszany - dodatek za ułożenie warstwy izolacji m2

poz.133 m2 620,000
RAZEM 620,000

137
d.1.7 wycena indy-

widualna

Ocieplenie ścian poddasza nieużytkowanego m2

98,7 m2 98,700
RAZEM 98,700

1.8 Podłoga na strychu
138

d.1.8
KNNR-W 3
0514-01

Rozebranie podłóg drewnianych m2

620 m2 620,000
RAZEM 620,000

139
d.1.8

TZKNBK VII
-351

Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2

poz.138 m2 620,000
RAZEM 620,000

140
d.1.8

KNR 19-01
0621-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome m2

poz.138 m2 620,000
RAZEM 620,000

141
d.1.8

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparate m2

poz.138 m2 620,000
RAZEM 620,000
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142

d.1.8
KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroprzepuszczalnej m2

poz.138 m2 620,000
RAZEM 620,000

143
d.1.8

KNR-W 2-02
1121-01
analogia

Nowa podłoga m2

poz.138 m2 620,000
RAZEM 620,000

144
d.1.8

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - strych nr 3 m2

58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520

145
d.1.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie  gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

poz.144*0,05 m3 2,926
RAZEM 2,926

146
d.1.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie  gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.145 m3 2,926
RAZEM 2,926

147
d.1.8

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.145 m3 2,926
RAZEM 2,926

148
d.1.8

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej - gr 20
cm - na istniejącym pokryciu - strych nr 3

m2

58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520

149
d.1.8

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli PE  - strych nr 3 m2

58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520

150
d.1.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho  - strych nr 3

m2

58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520

151
d.1.8

Kalkulacja
własna

Wykonanie posadzki z dwóch warstw płyty OSB m2

58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520

1.9 Remont klatech schodowych (K1,K2,K3,K4,K5,K6)
1.9.1 Drewniane podłogi i spoczniki

152
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0819-06

Oczyszczenie powierzchni m2

<K1>(16,18-4,9)*5 m2 56,400
<K2>(16,14-5,6)*5 m2 52,700
<k3>(14,28-2,6)*5 m2 58,400
<K4>(14,93-3,6)*4 m2 45,320
<k5>(18,43-4,1)*5 m2 71,650
<k6>(10-2)*5 m2 40,000

RAZEM 324,470
153
d.1.
9.1

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie oraz naprawa posadzki lastrykowej na parterze (przyjęto 20 % -
ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

<K1>16,69*0,2 m2 3,338
<K2>15,11*0,2 m2 3,022
<k3>11,43*0,2 m2 2,286
<K4>12,41*0,2 m2 2,482
<k5>18*0,2 m2 3,600
<k6>6,6*0,2 m2 1,320

RAZEM 16,048
154
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0415-03
ANALOGIA

Naprawa schodów drewnianych m2

<K1>16,69*0,7*5 m2 58,415
<K2>15,11*0,7*5 m2 52,885
<k3>11,43*0,7*5 m2 40,005
<K4>12,41*0,7*4 m2 34,748
<k5>18*0,7*5 m2 63,000
<k6>6,6*0,7*5 m2 23,100

RAZEM 272,153
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155
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (przyjęto 20 % -ilości
należy zweryfikować w naturze)

m

<K1>(16,18-4,9)*5*0,2 m 11,280
<K2>(16,14-5,6)*5*0,2 m 10,540
<k3>(14,28-2,6)*5*0,2 m 11,680
<K4>(14,93-3,6)*4*0,2 m 9,064
<k5>(18,43-4,1)*5*0,2 m 14,330
<k6>(10-2)*5*0,2 m 8,000

RAZEM 64,894
156
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0425-01

Wymiana elementów schodów drewnianych szt.

<K1>5*4 szt. 20,000
<K2>5*4 szt. 20,000
<k3>5*4 szt. 20,000
<K4>4*4 szt. 16,000
<k5>5*4 szt. 20,000
<k6>5*4 szt. 20,000

RAZEM 116,000
157
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu (przyjęto 20
% -ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

<K1>16,69*4*0,5*0,2 m2 6,676
<K2>15,11*4*0,5*0,2 m2 6,044
<k3>11,43*4*0,2*0,2 m2 1,829
<K4>12,41*3*0,5*0,2 m2 3,723
<k5>18*4*0,5*0,2 m2 7,200
<k6>6,6*4*0,5*0,2 m2 2,640

RAZEM 28,112
158
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodów m2

<K1>16,69*5 m2 83,450
<K2>15,11*5 m2 75,550
<k3>11,43*5 m2 57,150
<K4>12,41*4 m2 49,640
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m2 33,000

RAZEM 388,790
159
d.1.
9.1

KNR 4-01
0628-01
ANALOGIA

Impregnacja drewna środkiem oleisto - żywicznym m2

<K1>16,69*5 m2 83,450
<K2>15,11*5 m2 75,550
<k3>11,43*5 m2 57,150
<K4>12,41*4 m2 49,640
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m2 33,000

RAZEM 388,790
160
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodów bezbarwnym la-
kierem chemoutwardzalnym

m2

<K1>16,69*5 m2 83,450
<K2>15,11*5 m2 75,550
<k3>11,43*5 m2 57,150
<K4>12,41*4 m2 49,640
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m2 33,000

RAZEM 388,790
1.9.2 Ściany

161
d.1.
9.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m2 145,350

RAZEM 1136,596
162
d.1.
9.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 20 % z tynków -
ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,2 m2 39,664
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5*0,2 m2 36,928
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5*0,2 m2 40,576
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<K4>(14,93-2,6)*3,2*4*0,2 m2 31,565
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5*0,2 m2 49,516
<k6>(10-1)*3,23*5*0,2 m2 29,070

RAZEM 227,319
163
d.1.
9.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (przyjęto 20 % z tynków -ilości należy
zweryfikować w naturze)

m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,2 m2 39,664
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5*0,2 m2 36,928
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5*0,2 m2 40,576
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4*0,2 m2 31,565
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5*0,2 m2 49,516
<k6>(10-1)*3,23*5*0,2 m2 29,070

RAZEM 227,319
164
d.1.
9.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m2 145,350

RAZEM 1136,596
165
d.1.
9.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m2 145,350
 

RAZEM 1136,596
166
d.1.
9.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.165 m2 1136,596
RAZEM 1136,596

167
d.1.
9.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.165 m2 1136,596
RAZEM 1136,596

168
d.1.
9.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru kraty stalowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.1.
9.2

KNR 4-01
0701-02 ana-
logia

Odsłonięcie polichromii po przez usunięcie warstwy tynku m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,5 m2 99,161
RAZEM 99,161

170
d.1.
9.2

Kalkulacja
własna

Renowacja polichromii patronowych m2

<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,5 m2 99,161
RAZEM 99,161

1.9.3 Sufit
171
d.1.
9.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

385 m2 385,000
RAZEM 385,000

172
d.1.
9.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.171 m2 385,000
RAZEM 385,000

173
d.1.
9.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.172 m2 385,000
RAZEM 385,000
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174
d.1.
9.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.173 m2 385,000
RAZEM 385,000

175
d.1.
9.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.174 m2 385,000
RAZEM 385,000

176
d.1.
9.3

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2  (przyjęto 10 % z tynków -ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

<K1>16,69*5*0,1 m2 8,345
<K2>15,11*0,1 m2 1,511
<k3>11,43*5*0,1 m2 5,715
<K4>12,41*5*0,1 m2 6,205
<k5>18*5*0,1 m2 9,000
<k6>6,6*5*0,1 m2 3,300
 

RAZEM 34,076
177
d.1.
9.3

KNR 2-02
2006-04
ANALOGIA

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach i bie-
gach -płyty gkf o odporności ogniowej EI60

m2

<K1>16,69*5 m2 83,450
<K2>15,11 m2 15,110
<k3>11,43*5 m2 57,150
<K4>12,41*5 m2 62,050
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m2 33,000

RAZEM 340,760
178
d.1.
9.3

KNR 2-02
2004-05
ANALOGIA

Obud. przewodów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

179
d.1.
9.3

KNR 4-04
0404-06
ANALOGIA

Rozebranie  obudowy przewodów wentylacyjnych z płyt GK m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

1.9.4 Balustrady
180
d.1.
9.4

KNR 2-02
1209-02

Balustrada zgodnie z PB m

173 m 173,000
RAZEM 173,000

1.9.5 Wywózi utylizacja gruzu
181
d.1.
9.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

107,984*0,015 m3 1,620
34,076*0,015 m3 0,511
35*0,1 m3 3,500

RAZEM 5,631
182
d.1.
9.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.181 m3 5,631
RAZEM 5,631

183
d.1.
9.5

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.182 m3 5,631
RAZEM 5,631

1.10 Osuszania budynku
184
d.1.

10
wycena indy-
widualna

Badania zawilgocenia i zasolenia murów przy montażu oraz w trakcie trzylet-
niej obsługi.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.1.

10
wycena indy-
widualna

Osuszania budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Balustrady balkonowe
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186
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Demontaż wtórnych oraz niejednolitych wypełnienń pomiędzy balustradami m2

1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330
 
 

RAZEM 129,030
187
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Demontaż zadaszeń wtórnych na balkonach kpl

1 kpl 1,000
 

RAZEM 1,000
188
d.1.

11

KNR 7-12
0113-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330

RAZEM 129,030
189
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Podwyższenie balustrad balkonowych do wysokości 110cm od poziomu po-
sadzki balkonu

m2

0,1*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1*(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 2,133
 
 

RAZEM 12,903
190
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Ocynkowanie na zimno na miejscu lub na ciepło po demontażu kpl

1 kpl 1,000
 

RAZEM 1,000
191
d.1.

11

KNR 7-12
0213-02
ANALOGIA

Malowanie balustrad farbą akrylową do metalu w kolorze grafitowym RAL
7016.

m2

1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0*(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330

RAZEM 129,030
192
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Uzupełnienie wypełnienia balustrad z blaszek kwadratowych (przyjęto 50 %
blaszek do uzupełnienia)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.12 Osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wn ętrza
193
d.1.

12

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach ( ściany ze-
wnętrzne)

m2

(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524

194
d.1.

12

KNR 4-01
1215-03
ANALOGIA

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków m2

(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524

195
d.1.

12
wycena indy-
widualna

Naniesienie pistoletem warstwę osuszającą grubości ok. 0,30mm , systemowy
inicjator heterogeniczny

m2

(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524

196
d.1.

12
wycena indy-
widualna

Wypełnienie ubytków głębszych niż 1cm zaprawą z max. 20% domieszanym
kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawą  jastrychową (przyjęto 10% pow. do
uzupełnienia)

m2

(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6*0,1 m2 52,452
RAZEM 52,452

197
d.1.

12
wycena indy-
widualna

Wykonanie  tynków renowacyjnych na warstwie uszczelniającej gr do 5mm m2
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(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524

RAZEM 524,524
198
d.1.

12

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową powierzchni wewnętrznych tynkowa-
nych

m2

(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524

199
d.1.

12

KNR 4-01
0105-06
0105-07 

Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m m3

poz.193*0,02 m3 10,490
RAZEM 10,490

200
d.1.

12

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.193*0,02 m3 10,490
 

RAZEM 10,490
201
d.1.

12

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.193*0,02 m3 10,490
RAZEM 10,490

202
d.1.

12

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.201 m3 10,490
RAZEM 10,490

1.13 Naprawa posadzki sieni przejazdowej
203
d.1.

13

KNR 4-04
0504-01

Skucie uzupełnień z zaprawy cementowej m2

0,2*33 m2 6,600
RAZEM 6,600

204
d.1.

13

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

0,2*33*0,05 m3 0,330
 

RAZEM 0,330
205
d.1.

13

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0,2*33*0,05 m3 0,330
RAZEM 0,330

206
d.1.

13

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.205 m3 0,330
RAZEM 0,330

207
d.1.

13

KNR 4-01
0811-05
ANALOGIA

Wymiana brakujących kafli na posadzce na wzór oryginalnych (przyjęto 20%
powierzchni sieni do wymiany)

m2

0,2*33 m2 6,600
RAZEM 6,600

1.14 Remont wtórnych przybudówek -obudowy zej ść do piwnicy
208
d.1.

14

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa m2

3,9*3*2,4 m2 28,080
5,0*4*2,4 m2 48,000
 

RAZEM 76,080
209
d.1.

14

Kalkulacja
własna

Rozbiórka obudowy zejść do piwnicy z blachy stalowej wraz z utylizacją m2

5,3*1,8 m2 9,540
1,7*3,9 m2 6,630

RAZEM 16,170
210
d.1.

14

Kalkulacja
własna

Pokrycie dachów blachą płaską tytanowo cynkowej na rąbek stojący m2

5,3*1,8 m2 9,540
1,7*3,9 m2 6,630
 

RAZEM 16,170
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211
d.1.

14

KNR 7-12
0113-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
stalowej zejść do piwnicy

m2

5,3*1,8 m2 9,540
1,7*3,9 m2 6,630

RAZEM 16,170
212
d.1.

14

KNR 7-12
0213-02
ANALOGIA

Malowanie balustrad farbą akrylową do metalu w kolorze grafitowym RAL
7016.

m2

5,3*1,8 m2 9,540
1,7*3,9 m2 6,630

RAZEM 16,170
213
d.1.

14

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż zadaszenia systemowego nad wejściami z poliwęglanu ko-
morowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na stalo-
wych wspornikach, mocowanych bezpośrednio do elewacji. Płyta poliwęglano-
wa półprzeźroczysta, konstrukcja ze stali nierdzewnej.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.15 Dostosowanie pomieszcze ń technicznych
214
d.1.

15

KNR 4-01
0701-05
ANALOGIA

Skucie płytek ze ścian (przyjęto 30% pow z okłądziny z płytek) m2

poz.224*0,4 m2 38,568
RAZEM 38,568

215
d.1.

15

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 10 % z tynków -
ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.224*0,1 m2 9,642
RAZEM 9,642

216
d.1.

15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m2 83,000
<1,22>3,99+2,0*8,38-1,0*2,0 m2 18,750
<1,82>4,7+2,0*9,72-1,0*2,0 m2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m2 23,450

RAZEM 147,340
217
d.1.

15

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.224*0,1 m2 9,642
poz.224*0,4 m2 38,568

RAZEM 48,210
218
d.1.

15

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie ubytków w wyprawach na stropach, belkach, podciągach, bie-
gach i spocznikach- tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
(przyjęto 10 % z tynków -ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.225*0,1 m2 6,292
RAZEM 6,292

219
d.1.

15

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

<1,44>2,0*26-1,0*2,0*3 m2 46,000
<1,22>2,0*8,38-1,0*2,0 m2 14,760
<1,82>2,0*9,72-1,0*2,0 m2 17,440
<1,6>2,0*9,11 m2 18,220

RAZEM 96,420
220
d.1.

15

KNR 2-02
2009-03

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu betonowym

m2

<1,44>37 m2 37,000
<1,22>3,99 m2 3,990
<1,82>4,7 m2 4,700
<1,6>5,23 m2 5,230

RAZEM 50,920
221
d.1.

15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m2 83,000
<1,22>3,99+2,0*8,38-1,0*2,0 m2 18,750
<1,82>4,7+2,0*9,72-1,0*2,0 m2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m2 23,450
3,69+2,12+6,19 m2 12,000

RAZEM 159,340
222
d.1.

15

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe GK, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
lowych - sufit podwieszany pełny (pom. 0.56, 0.60, 0.61)

m2

3,69+2,12+6,19 m2 12,000
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RAZEM 12,000

223
d.1.

15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m2 83,000
<1,22>3,99+2,0*8,38-1,0*2,0 m2 18,750
<1,82>4,7+2,0*9,72-1,0*2,0 m2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m2 23,450

RAZEM 147,340
224
d.1.

15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<1,44>2,0*26-1,0*2,0*3 m2 46,000
<1,22>2,0*8,38-1,0*2,0 m2 14,760
<1,82>2,0*9,72-1,0*2,0 m2 17,440
<1,6>2,0*9,11 m2 18,220

RAZEM 96,420
225
d.1.

15

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów tynkowanych i podwiesza-
nych

m2

<1,44>37 m2 37,000
<1,22>3,99 m2 3,990
<1,82>4,7 m2 4,700
<1,6>5,23 m2 5,230
3,69+2,12+6,19 m2 12,000

RAZEM 62,920
226
d.1.

15

KNR 4-01
0329-03
ANALOGIA

Wykucie otworów w ścianach dla przewodów went. (ilość do weryfikacji na bu-
dowie i według proj. branżowego)

m3

0,57*0,3*0,4 m3 0,068
0,57*0,6*0,6 m3 0,205
 
0,3*0,3*0,4*3 m3 0,108
0,3*0,6*0,6*3 m3 0,324

RAZEM 0,705
227
d.1.

15

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej -dla osadzenia belek stalowych  nadproży wkuwanych

m

(1,2+1,5+2,1+1,5+1,2)*2 m 15,000
RAZEM 15,000

228
d.1.

15

KNR 4-01
0206-02

Wykonanie podlewek gr. 3cm pod nadproża prefabrykowane z B15 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

229
d.1.

15

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla nadproży SNB

gniazd.

5*2 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000

230
d.1.

15

KNR 2-02
0126-05

Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych syste-
mowych SNB 11,5/12

m

 
1,2+1,5+2,1+1,5 m 6,300

RAZEM 6,300
231
d.1.

15

KNNR 7
0208-05

Dostawa i osadzenie belek stalowych HEB140 t

1,2*0,0247 t 0,030
RAZEM 0,030

232
d.1.

15

KNR-W 4-01
0207-02
ANALOGIA

Wyrównanie otworów po wstawieniu nadproża pref zaprawą cementową m

(1,2+1,5+2,1+1,5+1,2)*2 m 15,000
RAZEM 15,000

233
d.1.

15

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

234
d.1.

15

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.233 m3 10,000
RAZEM 10,000
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235
d.1.

15

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu m3

poz.234 m3 10,000
RAZEM 10,000

1.16 Strop piwnicy
236
d.1.

16

kalk. własna Demontaż ogrodzenia wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewentualną opłatą
za składowanie

m

17,15 m 17,150
RAZEM 17,150

237
d.1.

16

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

238
d.1.

16

KNR 4-01
0211-01
ANALOGIA

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

239
d.1.

16

KNR 2-02
1106-03 +
KNR 2-02
1106-01
ANALOGIA

Wykonanie warstwy spadkowej
Krotność = 3

m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

240
d.1.

16

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

241
d.1.

16

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

242
d.1.

16

kalk. własna Wykonanie ogrodzenia m

17,15 m 17,150
RAZEM 17,150

243
d.1.

16

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -
(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z
odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

67*0,03 m3 2,010
RAZEM 2,010

244
d.1.

16

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca
we własnym zakresie)

m3

poz.243 m3 2,010
RAZEM 2,010

245
d.1.

16

Kalkulacja
własna

Składowanie papy m3

poz.244 m3 2,010
RAZEM 2,010
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