ENEPROJEKT ADAM DZIAMSKI ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KAPITALNY REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WROCLAWSKIEJ
20/ PODGORNEJ 19-19a W POZNANIU,

ADRES INWESTYCJI : dzialka numer 7, obreb Poznan nr 51, arkusz 17, 61-838 Poznan

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. Z o.0.

ADRES INWESTORA :  ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

BRANZA . PZT

DATA OPRACOWANIA :  Lipiec 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu ]
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZY
JETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAM’OWNIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE
RYFIKOWAC NA BUDOWIE. ) )
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMNTACJA PROJEKTOWA.

ILEKROC W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIALU, PATENT LUB POCHODZENIE,
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC WSKAZANY LUB ROWNOWAZNY, INNY MATERIAL SPELNIAJACY WYMOGI TECHNICZNE
WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJACY WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKRESLONYMI W POLSKICH NOR
MACH PRZENOSZACYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PANSTW CZtONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OB
SZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZACYCH TE NORMY.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Kosztorys podstawowy
11 Zagospodarowanie
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 15 cm
analogia
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.1|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(0,15+0,15+0,05+0,06-0,2)*178 m3 37,380
RAZEM 37,380
3/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.1/0108-01
(0,15+0,15+0,05+0,06-0,2)*178 m3 37,380
RAZEM 37,380
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-04 Krotnosé = 11
(0,15+0,15+0,05+0,06-0,2)*178 m3 37,380
RAZEM 37,380
5 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1{wycena indy-
widualna
(0,15+0,15+0,05+0,06-0,2)*178 m3 37,380
RAZEM 37,380
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-01 niu 15 cm
analogia
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.1/0511-03 towo-piaskowej
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
10|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1{0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m2
d.1.1/0401-05
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
12 Dostawa i montaz bramy - zgodnie z PB kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Dostawa i montaz tawek - zgodnie z PB kpl
d.1.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej - zgodnie z PB kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-31 Rozberanie betonowej opaski wokét budynku m?2
d.1.1/0801-01
ANALOGIA
0,5%(3,86+16,85+3,86)+1,12+1,33+1,25+1,1+0,5+4,55+1,75+1,75+1,9+2,3+ |m2 34,585
1,65+1,75+1,35
RAZEM 34,585
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.1.1/0108-11
(0,5%(3,86+16,85+3,86)+1,12+1,33+1,25+1,1+0,5+4,55+1,75+1,75+1,9+2,3+ |m3 5,188
1,65+1,75+1,35)*0,15
RAZEM 5,188
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.1.1/0108-12 Krotnosé = 20
poz.16 m3 5,188
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RAZEM 5,188
18|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.1|wtasna
poz.16 m3 5,188
RAZEM 5,188
19|Kalkulacja |Wykonanie opaski wzdtuz elewacji - ze zwiru o frakcji 8-16 mm na warstwie m?2
d.1.1|wtasna geowtdkniny, opaske wykona¢ ze spadkiem 2% od budynku, na szeroko$ci 50
cm od budynku, od strony zewnetrznej opaske wykonczy¢ kraweznikami beto-
nowymi.
0,5%(3,86+16,85+3,86)+1,12+1,33+1,25+1,1+0,5+4,55+1,75+1,75+1,9+2,3+ |m2 34,585
1,65+1,75+1,35
RAZEM 34,585
20|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.1.1/0101-02
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
21/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i $ciek uliczny B15 m3
d.1.1/0402-04
(poz.22)*0,3*0,4 m3 7,956
RAZEM 7,956
22|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm m
d.1.1/0403-01
66,3 m 66,300
RAZEM 66,300
23|/KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych na terenie ptaskim szt.
d.1.1/0302-05
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
24| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NA-
WIERZCHNI OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ
Krotnos¢ = 2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
26 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni od strony elewacji frontowej - materiat z rozbiorki m?2
d.1.1/1206-05
ANALOGIA
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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