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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KAPITALNY REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WROCLAWSKIEJ
20/ PODGORNEJ 19-19a W POZNANIU,

ADRES INWESTYCJI : dzialka numer 7, obreb Poznan nr 51, arkusz 17, 61-838 Poznan

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. Z o.0.

ADRES INWESTORA :  ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

DATA OPRACOWANIA . Lipiec 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA
NIAIROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZY
JETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAM,C')WNIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE
RYFIKOWAC NA BUDOWIE. . ]
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMNTACJA PROJEKTOWA,.

ILEKROC W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIALU, PATENT LUB POCHODZENIE,
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC WSKAZANY LUB ROWNOWAZNY, INNY MATERIAL SPELNIAJACY WYMOGI TECHNICZNE
WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJACY WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKRESLONYMI W POLSKICH NOR
MACH PRZENOSZACYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PANSTW CZtONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OB
SZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZACYCH TE NORMY.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski 8vat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Kosztorys podstawowy
11 Stolarka drzwiowa
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.1)/0354-08 ana-
logia
poz.3 m2 4,400
poz.4 m2 15,743
poz.5 m2 4,775
poz.6 m2 3,075
poz.7 m2 9,817
poz.8 m2 40,671
poz.9 m2 16,918
poz.10 m2 8,067
RAZEM 103,466
2|wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych i odniesienie na miejsce sktadowania lub zata- |m?2
d.1.1|widualna dunek do transportu
poz.1l m2 103,466
RAZEM 103,466
3|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewn drewnianych jednoskrzydtowych, na wymiar, ra- |m?2
d.1.1/1020-01 my z drewna klejonego wyposazenie wedtug zestawienia
analogia
1,0%2,05 m2 2,050
1,0%2,35 m?2 2,350
RAZEM 4,400
4/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewn drewnianych dwuskrzydtowych, na wymiar, ramy|m?2
d.1.1/1020-01 z drewna klejonego wyposazenie wedtug zestawienia
analogia
1,36*2,4 m2 3,264
1,4*2,4 m?2 3,360
1,3*2,16 m?2 2,808
1,47%2,48 m?2 3,646
1,3*2,05 m?2 2,665
RAZEM 15,743
5/|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewn aluminiowych jednoskrzydtowych, petnych, na  |m2
d.1.1/1040-01 wymiar, wyposazenie wedtug zestawienia
analogia
1,09%2,33 m?2 2,540
1,09*2,05 m?2 2,235
RAZEM 4,775
6/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewn aluminiowych dwuskrzydtowych, na wymiar, wy-|m?2
d.1.1/1040-02 posazenie wedtug zestawienia
analogia
1,5%2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
7 Renowacja drzwi zewn wraz z naswietlem w tym: Szlifowanie powierzchni m?2
d.1.1|wycena indy- |drzwiowych i oscieznic, Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich
widualna ubytkéw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych i o$cieznic, Gruntowa-
nie powierzchni, Malowanie, wymiana zamkéw drzwiowych, klamek oraz mon-
taz nowych okué¢ tj. klamek, rozetek, zamkéw wpuszczanych wielozastawko-
wych, Wymiana szklenia
2,57*3,82 m?2 9,817
RAZEM 9,817
8/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn drewnianych jednoskrzydtowych, na wymiar, ra- |m?2
d.1.1/1020-01 my z drewna klejonego wyposazenie wediug zestawienia
analogia
0,8*2,0*5 m?2 8,000
0,9%1,75*1 m?2 1,575
0,9*2,0*2 m?2 3,600
1,16*2,23*3 m?2 7,760
1,1%2,13*2 m?2 4,686
2,18*1,06*3 m?2 6,932
1,16*2,18*1 m?2 2,529
1,2%2,13*1 m?2 2,556
1,36*2,23*1 m?2 3,033
RAZEM 40,671
9/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem, na|m?2
d.1.1/1020-02 wymiar, ramy z drewna klejonego wyposazenie wediug zestawienia
analogia
1,55*3,1*1 m?2 4,805
1,35*2,85*2 m?2 7,695
1,55*2,85*1 m?2 4,418
RAZEM 16,918
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Kosztorys Inwestorski 8vat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
10/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn stalowych jednoskrzydtowych, wyposazenie m?2
d.1.1/1026-05 wedlug zestawienia
analogia
0,96*2,0*1 m?2 1,920
0,7*1,3*1 m2 0,910
0,86*2,03*3 m?2 5,237
RAZEM 8,067
11/KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach m
d.1.1/0708-02
1,26+2*2 m 5,260
1,3+2*2 m 5,300
1,2+2*%2 m 5,200
1,37+2*2 m 5,370
0,9+2*2 m 4,900
0,9+2*2,3 m 5,500
1,2+2*%2 m 5,200
0,99+2*2,28 m 5,550
0,99+2*2 m 4,990
1,5+2*2,05 m 5,600
0,9+2*%1,95 m 4,800
0,62+2*1,25 m 3,120
0,8*3+2*2*3 m 14,400
0,8*5+2*2*5 m 24,000
0,9+2%1,75 m 4,400
0,9*2+2*2*2 m 9,800
0,9*3+2*2,1*3 m 15,300
0,85*2+2*2*2 m 9,700
0,8*3+2*2,05*3 m 14,700
0,9+2*2,05 m 5,000
0,95+2*2 m 4,950
1,1+2*2,1 m 5,300
1,45+2%3,05 m 7,550
1,25*2+2*2,8*2 m 13,700
1,25+2*2.8 m 6,850
RAZEM 196,440
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m2
d.1.1/2008-06
ANALOGIA
A (obliczenia pomocnicze) 196,440
196,44*0,4 m2 78,576
RAZEM 78,576
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m?2
d.1.1/1204-02
196,44*0,4 m?2 78,576
RAZEM 78,576
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
po0z.2*0,3 m3 31,040
RAZEM 31,040
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
poz.14 m3 31,040
RAZEM 31,040
16|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.1|wkasha
poz.15 m3 31,040
RAZEM 31,040
1.2 Stolarka okienna
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.2/0354-08 ana-
logia
poz.19 m?2 528,007
poz.20 m2 138,424
poz.21 m2 16,990
poz.22 m2 150,475
RAZEM 833,896
18|wycena indy- | Demontaz okien i odniesienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do trans- |m?2
d.1.2|widualna portu
poz.17 m?2 833,896
RAZEM 833,896
19/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu- |m2
d.1.2/1001-02 alnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme ( wymiar wedtug zestawienia + 5¢cm z

kazdej strony)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2,17*1,1*12 m2 28,644
2,15%1,1*24 m?2 56,760
1,1*2,3*6 m2 15,180
1,1%2,3*1 m?2 2,530
1,1*2,05*35 m2 78,925
1,1*1,9*23 m?2 48,070
1,1*1,95*4 m2 8,580
1,05*2,3*2 m?2 4,830
1,0*2,15*2 m2 4,300
1,15*2,15*1 m?2 2,473
0,95*2,15*1 m2 2,043
1,0%2,05*1 m?2 2,050
1,25*2,05*2 m2 5,125
1,25%1,9*3 m?2 7,125
1,15*1,9*2 m2 4,370
1,0%1,9*2 m?2 3,800
0,95*1,9*1 m2 1,805
1,35*2,15*1 m?2 2,903
1,35*2,05*1 m2 2,768
0,95%1,7*1 m?2 1,615
0,79*1,9*1 m2 1,501
0,79%2,05*1 m?2 1,620
0,79*2,15*1 m2 1,699
0,75%1,9*1 m?2 1,425
0,75*1,65*1 m2 1,238
1,1*1,9*16 m?2 33,440
1,7*2,05*2 m2 6,970
1,7%1,9*1 m?2 3,230
1,7%1,9*2 m2 6,460
1,92*1,9*2 m?2 7,296
2,0%1,9*2 m?2 7,600
2,04%2,17*1 m?2 4,427
2,05*2,05*1 m?2 4,203
2,05*1,95*1 m?2 3,998
2,05*1,9*1 m?2 3,895
1,61,9*1 m?2 3,040
1,67*1,9*3 m?2 9,519
1,55%1,9*1 m?2 2,945
1,67*2,15*1 m?2 3,591
1,67*2,05*1 m?2 3,424
1,67*2,3*1 m?2 3,841
1,64*2,3*1 m?2 3,772
1,64*2,15*1 m?2 3,526
1,64*2,05*1 m?2 3,362
1,64*1,9*1 m?2 3,116
1,7%2,17*2 m?2 7,378
2,65*1,5*1 m?2 3,975
2,05%1,5*4 m?2 12,300
0,47*2,17*4 m?2 4,080
0,47%2,05*4 m?2 3,854
0,47*1,9*8 m2 7,144
0,35%2,17*2 m?2 1,519
0,35*2,05*2 m2 1,435
0,35%1,9*4 m?2 2,660
0,4*2,15*1 m2 0,860
0,5*2,05*1 m?2 1,025
0,55*2,3*1 m2 1,265
0,55*2,15*1 m?2 1,183
0,55*2,05*2 m2 2,255
0,55%1,9*1 m?2 1,045
0,79*2,3*1 m2 1,817
0,95%2,3*1 m?2 2,185
0,55*1,65*1 m2 0,908
0,55%1,9*1 m?2 1,045
0,7*2,15*2 m2 3,010
0,7*2,05*2 m?2 2,870
0,7*1,9*2 m2 2,660
0,7*1,95*1 m?2 1,365
0,77*2,15*1 m2 1,656
0,7%1,9*2 m?2 2,660
0,7*1,95*1 m2 1,365
0,77%2,15*1 m?2 1,656
0,3*2,05*1 m?2 0,615
0,67%1,7*2 m?2 2,278
0,55*1,7*1 m?2 0,935
0,8*1,8*1 m?2 1,440
0,6*1,4*1 m?2 0,840
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1,46*1,18*2 m2 3,446
1,1%1,14*3 m?2 3,762
0,85*0,92*1 m2 0,782
0,35*0,85*11 m?2 3,273
0,3*0,48*4 m2 0,576
0,35*0,67*3 m?2 0,704
1,35*2,15*1 m2 2,903
1,1%2,85*1 m?2 3,135
0,63*0,72*1 m2 0,454
0,84*0,87*4 m?2 2,923
2,69*1,32*3 m2 10,652
0,6*0,6*3 m?2 1,080
RAZEM 528,007
20|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone, profile i |m2
d.1.2/1001-08 elementy ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme ( wy-
miar wedtug zestawienia + 5cm z kazdej strony)
1,92*2,87*4 m2 22,042
1,92*2,75*4 m?2 21,120
1,92*2,6*4 m2 19,968
1,67%2,93*3 m?2 14,679
1,67*2,85*3 m2 14,279
1,67%2,7*2 m?2 9,018
1,67*2,7*1 m2 4,509
2*(2,0*2,6-0,95*0,7) m?2 9,070
1,1%2,6*1 m2 2,860
1,1%2,87*1 m?2 3,157
1,1%2,75*2 m2 6,050
1,25*2,93*1 m?2 3,663
0,95*2,85*1 m2 2,708
1,15*2,65*1 m?2 3,048
0,85*2,65*1 m?2 2,253
RAZEM 138,424
21|KNR-W 2-02 |Okna drewniane poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1.2/1016-04
0,73*1,11*6 m?2 4,862
0,52*0,91*1 m2 0,473
0,73*1,37*8 m?2 8,001
0,4*0,5*5 m2 1,000
0,47*0,6*6 m?2 1,692
0,5*0,55*2 m2 0,550
0,49*0,84*1 m?2 0,412
RAZEM 16,990
22|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz witryn drewnianych, na wymiar, profile i elementy ozdobne |m?2
d.1.2/1040-06 wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme ( wymiar wedtug zesta-
analogia wienia + 5cm z kazdej strony)
2,6%2,85*2 m?2 14,820
1,25*3,45*1 m?2 4,313
3,0*2,85*1 m?2 8,550
3,0%2,85%1 m?2 8,550
3,15*3,6*1 m?2 11,340
2,88*3,6*1 m?2 10,368
3,1*3,3*1 m?2 10,230
2,8*3,6*1 m?2 10,080
3,65*3,3*1 m?2 12,045
3,78%2,8*1 m?2 10,584
3,47*2,85*1 m?2 9,890
3,0%2,85%1 m?2 8,550
3,1*2,85*1 m?2 8,835
3,1*3,6*2 m?2 22,320
RAZEM 150,475
23|KNR-W 2-02 |Renowacja okien drewnianych m2
d.1.2/1001-02
analogia
1,35%1,27*1 m?2 1,715
1,36*2,2*2 m?2 5,984
1,36*2*1 m?2 2,720
1,36*0,6*1 m?2 0,816
1,4*1,5*1 m?2 2,100
1,4%2,2*2 m?2 6,160
1,4%2*1 m?2 2,800
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Kosztorys Inwestorski 8vat PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1,4*0,6*1 m2 0,840
1,3*1,8*1 m?2 2,340
1,3%2,1*2 m2 5,460
1,3*1,75*1 m?2 2,275
1,3*0,8*1 m2 1,040
1*2,05*1 m?2 2,050
1*1,95*1 m2 1,950
1*1,8*2 m?2 3,600
1*0,6*1 m2 0,600
1,15*2,05*1 m?2 2,358
1,15*1,95*1 m2 2,243
1,15*1,8*2 m2 4,140
1,15*0,55*1 m2 0,633
1,1%2,05*1 m?2 2,255
1,1%2*1 m2 2,200
1,1*0,5*1 m?2 0,550
1,15*1,1*1 m2 1,265

RAZEM 58,094
24|NNRNKB Podokienniki wewnetrzne - drewniany m
d.1.2/202 2143-02
0,69 m 0,690
0,69 m 0,690
0,69 m 0,690
0,65 m 0,650
0,65 m 0,650
1*16 m 16,000
1,6*2 m 3,200
1,6 m 1,600
1,6*2 m 3,200
1,82*2 m 3,640
1,9%2 m 3,800
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,95 m 1,950
1,5 m 1,500
1,57*3 m 4,710
1,45 m 1,450
1,57 m 1,570
1,57 m 1,570
1,57 m 1,570
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,54 m 1,540
1,6*2 m 3,200
2,55 m 2,550
1,95*4 m 7,800
0,34*4 m 1,360
0,37*2 m 0,740
0,37*8 m 2,960
0,25*2 m 0,500
0,25*2 m 0,500
0,25*4 m 1,000
0,3 m 0,300
0,4 m 0,400
0,45 m 0,450
0,45 m 0,450
0,45*2 m 0,900
0,45 m 0,450
0,69 m 0,690
0,85 m 0,850
0,45 m 0,450
0,45 m 0,450
0,6*2 m 1,200
0,6*2 m 1,200
0,6*2 m 1,200
0,6 m 0,600
0,67 m 0,670
0,2 m 0,200
0,57*2 m 1,140
0,46 m 0,460
0,7 m 0,700
0,5 m 0,500
1,36*2 m 2,720
1*3 m 3,000
0,75 m 0,750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
0,25*11 m 2,750
0,25*4 m 1,000
0,25*3 m 0,750
1,82*4 m 7,280
1,82*4 m 7,280
1,82*4 m 7,280
1,57*3 m 4,710
1,57*3 m 4,710
1,57*2 m 3,140
1,57 m 1,570
1,92 m 3,800
1 m 1,000
16 m 16,000
1*2 m 2,000
1,15 m 1,150
0,85 m 0,850
1,05 m 1,050
0,75 m 0,750
1,25 m 1,250
1 m 1,000
2,55*2 m 5,100
1,15 m 1,150
2,9 m 2,900
29 m 2,900
3,05 m 3,050
2,78 m 2,780
3 m 3,000
2,7 m 2,700
2,7 m 2,700
3,35 m 3,350
3,68 m 3,680
3,37 m 3,370
2,9 m 2,900
3 m 3,000
3*2 m 6,000
0,53 m 0,530
0,74*4 m 2,960
1,22*3 m 3,660
0,73*8 m 5,840
0,52 m 0,520
0,73*8 m 5,840
0,4*5 m 2,000
0,47*6 m 2,820
0,5*2 m 1,000
0,49 m 0,490
0,25*3 m 0,750
0,1*12 m 1,200
1*24 m 24,000
1*6 m 6,000
13 m 13,000
1*35 m 35,000
1*23 m 23,000
1*4 m 4,000
0,95*2 m 1,900
0,9*2 m 1,800
1,05 m 1,050
0,85 m 0,850
0,9*2 m 1,800
1,05*2 m 2,100
1,15*2 m 2,300
1,15*3 m 3,450
1,05*2 m 2,100
0,9*2 m 1,800
0,85 m 0,850
1,25 m 1,250
1,25 m 1,250
0,85 m 0,850
1,35 m 1,350
1,36*2 m 2,720
1,36 m 1,360
1,36 m 1,360
1,4 m 1,400
1,4*2 m 2,800
1,4 m 1,400
1,4 m 1,400
1,3 m 1,300
1,3*2 m 2,600
1,3 m 1,300
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1,3 m 1,300
10 m 10,000
1 m 1,000
1*2 m 2,000
1 m 1,000
1,15 m 1,150
1,15 m 1,150
1,15*2 m 2,300
1,15 m 1,150
11 m 1,100
1,1 m 1,100
11 m 1,100
1,15 m 1,150

RAZEM 419,830
25|KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych oknach m
d.1.2/0708-02
0,69+2*1,8*1 m 4,290
0,69+2*1,95*1 m 4,590
0,69+2*2,05*1 m 4,790
0,65+2*1,8*1 m 4,250
0,65+2*1,55*1 m 3,750
1*16+2*1,8*16 m 73,600
1,6*2+2*1,95*2 m 11,000
1,6+2*1,8*1 m 5,200
1,6%2+2*1,8*2 m 10,400
1,82*2+2*1,8*2 m 10,840
1,9%2+2*1,8*2 m 11,000
1,95+2*2,07*1 m 6,090
1,95+2*1,95*1 m 5,850
1,95+2*1,85*1 m 5,650
1,95+2*1,8*1 m 5,550
1,5+2*1,8*1 m 5,100
1,57*3+2*1,8*3 m 15,510
1,45+2*1,8*1 m 5,050
1,57+2*2,05*1 m 5,670
1,57+2*1,96*1 m 5,490
1,57+2*2,2*1 m 5,970
1,54+2*2,2*1 m 5,940
1,54+2*2,05*1 m 5,640
1,54+2*1,95*1 m 5,440
1,54+2*1,8*1 m 5,140
1,6*2+2*2,07*2 m 11,480
2,65+2*1,4*1 m 5,350
1,95*4+2*1,4*4 m 19,000
0,34*4+2*2,07*4 m 17,920
0,37*2+2*1,96*4 m 16,420
0,37*8+2%1,8*8 m 31,760
0,25*2+2*2,07*2 m 8,780
0,25*2+2*1,96*2 m 8,340
0,25*4+2*1,8*4 m 15,400
0,3+2*2,05*1 m 4,400
0,4+2*1,95*1 m 4,300
0,45+2*2,2*1 m 4,850
0,45+2*2,05*1 m 4,550
0,45*2+2*1,96*2 m 8,740
0,45+2*1,8*1 m 4,050
0,69+2*2,2*1 m 5,090
0,85+2*2,2*1 m 5,250
0,45+2*1,55*1 m 3,550
0,45+2*1,8*1 m 4,050
0,6*2+2*2,05*2 m 9,400
0,6*2+2*1,95*2 m 9,000
0,6*2+2*1,8*2 m 8,400
0,6+2*1,85*1 m 4,300
0,67+2*2,05*1 m 4,770
0,2+2*1,95*1 m 4,100
0,57*2+2*%1,6*2 m 7,540
0,46+2*1,6*1 m 3,660
0,7+2*1,7*1 m 4,100
0,5+2*1,3*1 m 3,100
1,36*2+2*1,06*2 m 6,960
1*3+2*1,04*3 m 9,240
0,75+2*0,82*1 m 2,390
0,25*11+2*0,75*11 m 19,250
0,25*4+2*0,36*4 m 3,880
0,25*3+2*0,37*3 m 2,970
1,82%4+2*2,77*4 m 29,440
1,82*4+2*2,65*4 m 28,480
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1,82*4+2*2,5*4 m 27,280
1,57*3+2*2,83*3 m 21,690
1,57*3+2*2,75*3 m 21,210
1,57*2+2*2,6*2 m 13,540
1,57+2*2,6*1 m 6,770
1,9*2+2*2,5*2 m 13,800
1+2*2,5*1 m 6,000
1+2*2,7*1 m 6,400
1*2+2*2,65*2 m 12,600
1,15+2*2,83*1 m 6,810
0,85+2*2,75*1 m 6,350
1,05+2*2,55*1 m 6,150
0,75+2*2,55*1 m 5,850
1,25+2*2,05*1 m 5,350
1+2*2,75*1 m 6,500
2,55*2+2*2,75*2 m 16,100
1,15+2*3,35*1 m 7,850
2,9+42*2,75*1 m 8,400
2,9+2*2,75*1 m 8,400
3,05+2*3,5*1 m 10,050
2,78+2*3,5*1 m 9,780
3+2*3,5%1 m 10,000
2,7+2*3,5*1 m 9,700
2,7+2*3,5*1 m 9,700
3,35+2*3,5%1 m 10,350
3,68+2*2,7*1 m 9,080
3,37+2*2,75*1 m 8,870
2,9+42*2,75*1 m 8,400
3+2*2,75*1 m 8,500
3*2+2*3,5*2 m 20,000
0,53+2*0,62*1 m 1,770
0,74*4+2*0,77*4 m 9,120
1,22*3+2*2,59*3 m 19,200
0,73*8+2*1,11*8 m 23,600
0,52+2*0,91*1 m 2,340
0,73*8+2*1,37*8 m 27,760
0,4*5+2*0,5*5 m 7,000
0,47*6+2*0,6*6 m 10,020
0,5*2+2*0,55*2 m 3,200
0,49+2*0,84*1 m 2,170
2*0,25*3,14*3 m 4,710
0,1*12+2*2,07*12 m 50,880
1*24+2*2,05*24 m 122,400
1*6+2*2,2*6 m 32,400
1+2*2,2*1 m 5,400
1*35+2*1,95*35 m 171,500
1*23+2*1,8*23 m 105,800
1*4+2*1,85*4 m 18,800
0,95*2+2*2,2*2 m 10,700
0,9*2+2*2,05*2 m 10,000
1,05+2*2,05*1 m 5,150
0,85+2*2,05*1 m 4,950
0,9*2+2*1,95*2 m 9,600
1,05*2+2*1,95*1 m 6,000
1,15*2+2*1,95*2 m 10,100
1,15*3+2*1,8*3 m 14,250
1,05*2+2*1,8*2 m 9,300
0,9*2+2*1,8*2 m 9,000
0,85+2*1,8*1 m 4,450
1,25+2*2,05*1 m 5,350
1,25+2*1,95*1 m 5,150
0,85+2*1,6*1 m 4,050

RAZEM 1623,660
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m2
d.1.2/2008-06
ANALOGIA
A (obliczenia pomocnicze) 1623,660
1623,66*0,3 m2 487,098
RAZEM 487,098
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m?2
d.1.2/1204-02
1623,66*0,3 m?2 487,098
RAZEM 487,098
28/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.2/0354-11
poz.24 m 419,830
RAZEM 419,830
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29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.17*0,15 ms3 125,084
poz.28*0,45*0,03 m3 5,668
RAZEM 130,752
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
poz.29 m3 130,752
RAZEM 130,752
31|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.2|wkasha
poz.30 m3 130,752
RAZEM 130,752
1.3 Sciany zewn etrzne
32|Kalkulacja |Koszt zajecia chodnika, pasa drogowego kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|Kalkulacja |Wzmocnienie spekan scian kpl
d.1.3|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR AT-27 |Skucie odspajajacych sie tynkdw m2
d.1.3/0101-03
analogia
poz.13*0,14 m2 11,001
poz.27*0,14 m?2 68,194
<el od podgoérnej>828*0,5 m?2 414,000
<el tylna>597*0,5 m?2 298,500
<el od podworza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m?2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m?2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m?2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m?2 211,500
RAZEM 1801,195
35|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.3/2608-01
ANALOGIA
<el od podgoérnej>828*0,5 m2 414,000
<el tylna>597*0,5 m2 298,500
<el od podworza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m2 211,500
RAZEM 1722,000
36/ KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m2
d.1.3/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
<el od podgoérnej>828*0,5 m?2 414,000
<el tylna>597*0,5 m2 298,500
<el od podworza>294*0,5 m2 147,000
<el podworza B-B>600*0,5 m2 300,000
<el od podw C-C>379*0,5 m?2 189,500
<el od podw D-D>323*0,5 m2 161,500
<el szczytowa>(320+103)*0,5 m?2 211,500
RAZEM 1722,000
37|KNR 0-23 Zmycie metoda gorgcej pary wodnej z ewentualnym uzyciem srodkéw che- m?2
d.1.3/2611-01 micznych
ANALOGIA
<el od podgoérnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m?2 597,000
<el od podwérza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m2 423,000
RAZEM 3444,000
38/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie m2
d.1.3/2608-03
<el od podgoérnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m?2 597,000
<el od podwérza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
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<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m?2 423,000
RAZEM 3444,000
39|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.3/0832-04
analogia
p0z.19+p0z.20+p0z.22+p0z.23 m2 875,000
RAZEM 875,000
40/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsniowg m2
d.1.3/0832-03
analogia
p0z.19+p0z.20+p0z.22+p0z.23 m?2 875,000
RAZEM 875,000
41|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach i osciezach, spodach ptyt balko- |m2
d.1.3/0816-01 nowych
analogia
poz.13*0,14 m?2 11,001
poz.27*0,14 m2 68,194
<el od podgoérnej>828 m2 828,000
<el tylna>597 m?2 597,000
<el od podwérza>294 m2 294,000
<el podworza B-B>600 m2 600,000
<el od podw C-C>379 m2 379,000
<el od podw D-D>323 m2 323,000
<el szczytowa>(320+103) m2 423,000
<balkony >121 m2 121,000
RAZEM 3644,195
42|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa m2
d.1.3/1302-02
analogia
poz.41 m?2 3644,195
RAZEM 3644,195
43|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej m?2
d.1.3/0538-07
analogia
poz.24*0,45 m?2 188,924
RAZEM 188,924
44|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.3/1505-01
poz.69 m2 3585,000
RAZEM 3585,000
45|Kalkulacja  |Wizualizacja na siatce ostonowej rusztowania kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 60 cm z m
d.1.3/03-117 + przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
TZKNBK VIII |PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
03-116 TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjeto 20 % elementow sztukatorskich
do naprawy)
Krotnos¢ = 4
(15+15+8,9*8+6+2+4+4+4+6+2+2+3,75)*0,2 m 26,990
RAZEM 26,990
47| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 100 cm z m
d.1.3/03-117 + przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
TZKNBK VIII |PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
03-116 TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjeto 20 % elementow sztukatorskich
do naprawy)
Krotnos¢ = 12
(2,58*10)*0,2 m 5,160
RAZEM 5,160
48| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z m
d.1.3/03-116 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjeto 20 % elementow sztukatorskich
do naprawy)
(6*2*3+20+10+10+5+6+6+5)*0,2 m 19,600
RAZEM 19,600
49| TZKNBK VIII |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm z m
d.1.3/03-114 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM GZYMSY (przyjeto 20 % elementéw sztu-
katorskich do naprawy)
(41+40+15+2+3,25+11,2+16,38+4+9,6+7+34)*0,2 m 36,686
RAZEM 36,686

-11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 14881




Kosztorys Inwestorski 8vat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
50|Kalkulacja |Demontaz baneréw i szyldéw reklamowych , wraz z utylizacjg m?2
d.1.3|wiasha
2,32+7,35+2,62+7,35+5,41+1,3+7,05+1,32+14*2+0,8 m?2 63,520
RAZEM 63,520
51|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.3/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|Kalkulacja |Dostawa i montaz nowej kratki wentylacyjnej na elewaciji szt
d.1.3|wiasha
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|Kalkulacja |Dostawa i montaz nowych szyldéw reklamowych wykonanych zgodnie z zapi- |kpl
d.1.3|wiasha sami 83 ustepu 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Re-
jon ulic: Szkolnej, Jaskétczej, Wroctawskiej i Podgoérnej" w Poznaniu. UCHWA-
LA NR XV/128/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.
oraz zgodnie z koncepcjg przedstawiong na rysunkach elewaciji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku- PARAPETOW
383,83*0,45 m?2 172,724
RAZEM 172,724
55|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- GZYMSY NA ELEWACJI
35,21 m?2 35,210
RAZEM 35,210
56 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo-cyn- |m2
d.1.3/0507-02 kowej 0,7mm - OBROBKA GZYMSOW NA ELEWACJI Z ODTWORZENIEM
analogia DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
35,21 m?2 35,210
RAZEM 35,210
57|wycena indy- |Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- |kpl
d.1.3|widualna ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58|wycena indy- | Denmontaz stalowej drabiny na dach szt
d.1.3|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.1.3/1213-04
7+9,7 m 16,700
RAZEM 16,700
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
po0z.54*0,03 m3 5,182
poz.55*0,03 m3 1,056
RAZEM 6,238
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
poz.60 m3 6,238
RAZEM 6,238
62|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.3|wtasna
poz.60 m3 6,238
RAZEM 6,238
63|Kalkulacja  |Renowacja naroznikéw przy oknach m
d.1.3|wtasna
455 m 455,000
RAZEM 455,000
64|Kalkulacja |Odtworzenie studzienek okien piwnicznych wraz z nowymi pokrywami ze szkfa |kpl
d.1.3|wlasna hartowanego
3+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000
65|Kalkulacja |Demontaz istniejacego przewodu wyciggowego z gastronomii fi250, wraz z wy-|m
d.1.3|wlasna wozem na wysypisko i utylizacjg
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
66|Kalkulacja |Demontaz istniejgcego przewodu wyciggowego z gastronomii fil25, wraz z wy- |m
d.1.3|wlasna wozem na wysypisko i utylizacjg
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
67|Kalkulacja |Demontaz istniejgcego przewodu wyciggowego z gastronomii fi315, wraz z wy- |m
d.1.3|wtasna wozem na wysypisko i utylizacjg
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16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
68|Kalkulacja  |Montaz nowego przewodu wyciggowego z gastronomii fi315 ze stali nierdzew- |m
d.1.3|wiasha nej
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
69/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.3/1501-01
3585 m?2 3585,000
RAZEM 3585,000
70|wycena indy- |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.3|widualna (poz.:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67)
1.4 Dach
71/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.4/0519-04
749,96 m?2 749,960
RAZEM 749,960
72|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1.4/0519-05
poz.71 m?2 749,960
RAZEM 749,960
73|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiorka m?2
d.1.4/0410-01
analogia
poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960
74|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.1.4/0410-01
poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960
75|KNR 19-01 |Krycie dachu papa asfaltowg na podtozu drewnianym - dwie warstwy m?2
d.1.4/0503-06
poz.71 m2 749,960
RAZEM 749,960
76 Remont kominéw zgodnie z PB kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwajnie m2
d.1.4/0508-02
801,22 m?2 801,220
RAZEM 801,220
78| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiorka m?2
d.1.4/0410-01
analogia
poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220
79|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.4/0410-01
poz.77 m2 801,220
RAZEM 801,220
80|/KNR 19-01 |Utozenie paroprzepuszczalna membrana dachowa m2
d.1.4/0610-01
analogia
poz.77 m?2 801,220
RAZEM 801,220
81|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dach6wkg ceramiczng karpiowka w koronke m2
d.1.4/0501-02
poz.77 m?2 801,220
RAZEM 801,220
82|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy m?2
d.1.4/0538-10
analogia
372,4 m?2 372,400
RAZEM 372,400
83|KNR 4-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.4/0108-11 do 1km
p0z.71*0,05+p0z.77*0,05 m3 77,559
RAZEM 77,559
84|KNR 4-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.83 m3 77,559
RAZEM 77,559
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85|Kalkulacja  |Sktadowanie papy m3
d.1.4|wkasha
poz.71*0,05 m3 37,498
RAZEM 37,498
86|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.4|wkasha
poz.77*0,05 m3 40,061
RAZEM 40,061
87|KNR-W 2-02 |Rury spustowe wraz z koszami m
d.1.4/0527-04
228,4 m 228,400
RAZEM 228,400
88|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.1.4/0520-02
461,6 m 461,600
RAZEM 461,600
89|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku wraz z  |m2
d.1.4/0507-02 kominkami
analogia
95,4 m?2 95,400
RAZEM 95,400
90|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
372,4 m?2 372,400
95,4 m2 95,400
RAZEM 467,800
91|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0535-06
228,4 m 228,400
RAZEM 228,400
92|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.4/0535-04
461,6 m 461,600
RAZEM 461,600
93|KNR 4-01 Rozebranie taw kominiarskich, stopni m
d.1.4/0535-04
ANALOGIA
20+3 m 23,000
RAZEM 23,000
94|wycena indy- |Demontaz istniejacych elementéw drewnianych wiezby dachowej z podstemp- |m3
d.1.4|widualna lowaniem konstrukcji dachowej, usuniecie zniszczonych elementéw (ilo$¢ do
weryfikacji na placu budowy)
0,12*0,15*6,3*10*0,2 m3 0,227
0,12*0,15*9*10*0,2 m3 0,324
0,12*0,15*6*13*0,2 m3 0,281
RAZEM 0,832
95|KNR 2-02 Montaz nowych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz wzmocnienie ist- |m3
d.1.4/0409-04 niejgcej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym (ilos¢ do
ANALOGIA |weryfikacji na placu budowy)
0,12*0,15*6,3*10*0,2 m3 0,227
0,12*0,15*9*10*0,2 m3 0,324
0,12*0,15*6*13*0,2 m3 0,281
RAZEM 0,832
96|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza i ppoz konstrukcji drewnianej m2
d.1.4/0629-03
6,3*12,5 m?2 78,750
139 m?2 139,000
RAZEM 217,750
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.90*0,03 ms3 14,034
poz.91*0,02 m3 4,568
poz.92*0,02*0,3 ms3 2,770
poz.94 m3 0,832
RAZEM 22,204
98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okreslic Wykonawca we wltasnym zakresie)
p0z.97 m3 22,204
RAZEM 22,204
99|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.4\wtasna
p0z.97 m3 22,204
RAZEM 22,204
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100|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie z blachy stalowej ocynko-|m
d.1.4/0104-04 wanej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
101|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocyn- |szt.
d.1.4/0104-05 kowanej
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
102|wycena indy- |Dostawa i montaz ptotkéw $niegowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.4|widualna
18,25+2,4+6,15+5,5+5+8,9+7,1+2,8+2,8+7+3,7+17,3+12,78+11+2,7+1,7+4,2+ |m 187,380
1,5+3,1+1,6+2,2+2,5+1,7+2,9+3,3+8+4+0,9+1,4+1,4+1,6+2,5+3+4,8+5,7+16
RAZEM 187,380
103|KNR-W 4-01 |Demontaz wtazéw dachowych szt.
d.1.4|0423-03
ANALOGIA
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|wycena indy- |Dostawa i montaz wytgzéw dachowych szt
d.1.4|widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
105 Naprawa i remont lukarn kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15 Posadzka piwnica
106 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - piwnica m?2
d.1.5|0504-01
analogia
893,25 m2 893,250
RAZEM 893,250
107|KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa m?2
d.1.5/0603-01
wycena indy-
widualna
p0z.106 m2 893,250
RAZEM 893,250
108|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.5/1202-01 gr. 20 mm, zbrojona szczelna
analogia
poz.106 m2 893,250
RAZEM 893,250
109|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1.5/1202-03 ci 0 10 mm
Krotnos¢ =5
p0z.106 m2 893,250
RAZEM 893,250
110/KNR 4-01 Mycie wodg powierzchni posadzki po skuciu m2
d.1.5/1215-08
ANALOGIA
893 m2 893,000
RAZEM 893,000
111|KNR 4-01 Przew6z gruzu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.1.5/0105-06
0105-07
893,25*0,06 m3 53,595
RAZEM 53,595
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposob wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
893,25*0,06 m3 53,595
RAZEM 53,595
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
893,25*0,06 m3 53,595
RAZEM 53,595
114|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.5|wkasha
poz.113 m3 53,595
RAZEM 53,595
1.6 Elementy zewen etrzne
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115 Remont schodéw zewnetrznych kpl.
d.1.6|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116|Kalkulacja  |Odtworzenie studzienek okien piwnicznych wraz z nowymi pokrywami ze szkta |kpl
d.1.6|wtasna hartowanego
3+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000
117|Kalkulacja  |Odtworzenie elementéw dekoracyjnych elewacji zgodnie z PB kpl.
d.1.6\wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118 Odtworzenie istniejacej wiaty $mietnikowej kpl.
d.1.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119/KNR 4-01 Usuniecie warstw wykonczeniowych poziomych na balkonach m?2
d.1.6/0211-01
ANALOGIA
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m2 37,400
RAZEM 121,030
120|wycena indy- |[Rozbiérka zniszczonych czesci balkonéw kpl
d.1.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121|wycena indy- |Odstoniete czesci stalowych belek konstrukcyjnych oczyscié, ocynkowac i za- |m?2
d.1.6|widualna bezpieczyé
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw ze spodu piyt balkonowych m?2
d.1.6/0701-08
ANALOGIA
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m2 26,600
2,9%*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1.6/0604-05 pierwsza warstwa
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
124|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1.6/0604-06 druga i nastepna warstwa
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9%*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
125|KNR BC-02 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC m?2
d.1.6/0211-04 + Krotnos¢ = 3
KNR BC-02
0211-01
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9%*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
126|KNR BC-02 |Wyréwnanie spodu ptyty balkonowej szpachlg PCC - warstwa o gr. 2 mm m2
d.1.6/0214-04 +
KNR BC-02
0214-05
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m?2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9%*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m?2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
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RAZEM 121,030
127|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy piyty balkonu m
d.1.6/0215-10
145 m 145,000
RAZEM 145,000
128|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.6/0535-08
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13)*0,4 m2 12,092
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2)*0,4 m?2 10,640
(2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3)*0,4 m2 10,720
(3,0+14+12,9+5,3+2,2)*0,4 m?2 14,960
RAZEM 48,412
129|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku wraz z  |m2
d.1.6/0507-02 kominkami
analogia
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13)*0,4 m?2 12,092
(2,9*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2)*0,4 m2 10,640
(2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3)*0,4 m?2 10,720
(3,0+14+12,9+5,3+2,2)*0,4 m?2 14,960
RAZEM 48,412
130|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji brzegowej tasma wklejang na szlam m
d.1.6/0502-01
36*3,5 m 126,000
RAZEM 126,000
131|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.6/1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+5,9+2,13 m2 30,230
2,9%*4+6,6+1,9+2,1+2,2+2,2 m?2 26,600
2,9*4+6,6+1,9+2,2+2,2+2,3 m2 26,800
3,0+14+12,9+5,3+2,2 m?2 37,400
RAZEM 121,030
132|wycena indy- |Montaz wpustéw podtogowych podtgonych do rur spustowych szt
d.1.6|widualna
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
1.7 Ocieplenie poddasza
133|KNR 19-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej - gr 20 |m?2
d.1.7/0621-01 cm - na istniejgcym pokryciu - poddasze uzytkowe
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
134|KNR 19-01 |Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1.7/0610-01
analogia
p0z.133 m2 620,000
RAZEM 620,000
135/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.7/0202-02
p0z.133 m2 620,000
RAZEM 620,000
136|KNR AT-43 |Sufit podwieszany - dodatek za utozenie warstwy izolacji m2
d.1.7/0209-05
p0z.133 m2 620,000
RAZEM 620,000
137 Ocieplenie scian poddasza nieuzytkowanego m2
d.1.7|wycena indy-
widualna
98,7 m?2 98,700
RAZEM 98,700
1.8 Podtoga na strychu
138|KNNR-W 3 |Rozebranie podtég drewnianych m2
d.1.8/0514-01
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
139|TZKNBK VII |Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2
d.1.8|-351
p0z.138 m2 620,000
RAZEM 620,000
140/KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome m2
d.1.8/0621-01
analogia
poz.138 m?2 620,000
RAZEM 620,000
141|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparate m?2
d.1.8/202005-01
poz.138 m?2 620,000
RAZEM 620,000
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142|KNR 19-01 |Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1.8/0610-01
analogia
p0z.138 m2 620,000
RAZEM 620,000
143|KNR-W 2-02 |Nowa podtoga m2
d.1.8/1121-01
analogia
poz.138 m?2 620,000
RAZEM 620,000
144|\KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - strych nr 3 m?2
d.1.8/0504-01
analogia
58,52 m?2 58,520
RAZEM 58,520
145|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.1.8/0108-11
poz.144*0,05 m3 2,926
RAZEM 2,926
146\ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.1.8/0108-12 Krotnos¢ = 20
p0z.145 m3 2,926
RAZEM 2,926
147|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.8|wtasna
p0z.145 m3 2,926
RAZEM 2,926
148/KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej - gr 20 |m?2
d.1.8/0621-01 cm - na istniejacym pokryciu - strych nr 3
58,52 m?2 58,520
RAZEM 58,520
149/KNR 19-01 |Utozenie foli PE - strych nr 3 m?2
d.1.8/0610-01
analogia
58,52 m?2 58,520
RAZEM 58,520
150|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.10cm poziome na|m?2
d.1.8/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - strych nr 3
58,52 m?2 58,520
RAZEM 58,520
151|Kalkulacja  |Wykonanie posadzki z dwéch warstw plyty OSB m?2
d.1.8|wiasha
58,52 m?2 58,520
RAZEM 58,520
1.9 Remont klatech schodowych (K1,K2,K3,K4,K5,K6)
1.9.1 Drewniane podtogi i spoczniki
152|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni m2
d.1.|0819-06
9.1
<K1>(16,18-4,9)*5 m?2 56,400
<K2>(16,14-5,6)*5 m?2 52,700
<k3>(14,28-2,6)*5 m?2 58,400
<K4>(14,93-3,6)*4 m?2 45,320
<k5>(18,43-4,1)*5 m?2 71,650
<k6>(10-2)*5 m?2 40,000
RAZEM 324,470
153|KNR 4-01 Uzupetnienie oraz naprawa posadzki lastrykowej na parterze (przyjeto 20 % - |m?2
d.1.|0805-01 ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
9.1
<K1>16,69*0,2 m?2 3,338
<K2>15,11*0,2 m?2 3,022
<k3>11,43*0,2 m?2 2,286
<K4>12,41*0,2 m?2 2,482
<k5>18+0,2 m?2 3,600
<k6>6,6*0,2 m?2 1,320
RAZEM 16,048
154|KNR-W 4-01 |Naprawa schoddéw drewnianych m2
d.1.|0415-03
9.1/ANALOGIA
<K1>16,69*0,7*5 m?2 58,415
<K2>15,11*0,7*5 m?2 52,885
<k3>11,43*0,7*5 m?2 40,005
<K4>12,41*0,7*4 m?2 34,748
<k5>18+*0,7*5 m?2 63,000
<k6>6,6*0,7*5 m?2 23,100
RAZEM 272,153
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155|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyscienne (przyjeto 20 % -ilosci |m
d.1.|0415-07 nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
9.1
<K1>(16,18-4,9)*5*0,2 m 11,280
<K2>(16,14-5,6)*5*0,2 m 10,540
<k3>(14,28-2,6)*5*0,2 m 11,680
<K4>(14,93-3,6)*4*0,2 m 9,064
<k5>(18,43-4,1)*5*0,2 m 14,330
<k6>(10-2)*5*0,2 m 8,000
RAZEM 64,894
156 KNR-W 4-01 |Wymiana elementow schodéw drewnianych szt.
d.1.|0425-01
9.1
<K1>5*4 szt. 20,000
<K2>5*4 szt. 20,000
<k3>5*4 szt. 20,000
<K4>4*4 szt. 16,000
<k5>5*4 szt. 20,000
<k6>5*4 szt. 20,000
RAZEM 116,000
157|KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu (przyjeto 20 |m?2
d.1./0819-01 % -ilosci nalezy zweryfikowac w naturze)
9.1
<K1>16,69*4*0,5*0,2 m2 6,676
<K2>15,11*4*0,5*0,2 m2 6,044
<k3>11,43*4*0,2*0,2 m2 1,829
<K4>12,41*3*0,5*0,2 m2 3,723
<k5>18*4*0,5*0,2 m2 7,200
<k6>6,6*4*0,5*0,2 m?2 2,640
RAZEM 28,112
158|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodéw m2
d.1.|0816-01
9.1
<K1>16,69*5 m?2 83,450
<K2>15,11*5 m?2 75,550
<k3>11,43*5 m?2 57,150
<K4>12,41*4 m?2 49,640
<k5>18*5 m?2 90,000
<k6>6,6*5 m?2 33,000
RAZEM 388,790
159|KNR 4-01 Impregnacja drewna srodkiem oleisto - zywicznym m?2
d.1.|0628-01
9.1/ANALOGIA
<K1>16,69*5 m?2 83,450
<K2>15,11*5 m2 75,550
<k3>11,43*5 m?2 57,150
<K4>12,41*4 m2 49,640
<k5>18*5 m?2 90,000
<k6>6,6*5 m?2 33,000
RAZEM 388,790
160|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodéw bezbarwnym la- |m2
d.1.|0819-07 kierem chemoutwardzalnym
9.1
<K1>16,69*5 m?2 83,450
<K2>15,11*5 m2 75,550
<k3>11,43*5 m?2 57,150
<K4>12,41*4 m?2 49,640
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m?2 33,000
RAZEM 388,790
1.9.2 Sciany
161|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1.|1202-08 5m2
9.2
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m?2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m?2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m?2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m2 145,350
RAZEM 1136,596
162|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjeto 20 % z tynkow -
9.2 ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,2 m?2 39,664
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5*0,2 m?2 36,928
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5*0,2 m?2 40,576
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<K4>(14,93-2,6)*3,2*4*0,2 m2 31,565
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5*0,2 m?2 49,516
<k6>(10-1)*3,23*5*0,2 m?2 29,070

RAZEM 227,319

163|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2

d.1.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw

9.2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (przyjeto 20 % z tynkdw -ilosci nalezy
zweryfikowac w naturze)
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,2 m2 39,664
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5*0,2 m?2 36,928
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5*0,2 m2 40,576
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4*0,2 m?2 31,565
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5*0,2 m2 49,516
<k6>(10-1)*3,23*5*0,2 m?2 29,070
RAZEM 227,319
164 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9.2
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m?2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m?2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m?2 145,350
RAZEM 1136,596
165|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
9.2
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5 m2 198,322
<K2>(16,14-4,6)*3,2*5 m?2 184,640
<k3>(14,28-1,6)*3,2*5 m2 202,880
<K4>(14,93-2,6)*3,2*4 m?2 157,824
<k5>(18,43-3,1)*3,23*5 m?2 247,580
<k6>(10-1)*3,23*5 m?2 145,350
RAZEM 1136,596
166|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
9.2
p0z.165 m2 1136,596
RAZEM 1136,596
167 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 Scian
9.2
poz.165 m?2 1136,596
RAZEM 1136,596
168|KNR 4-01 Wykucie z muru kraty stalowej szt.
d.1.|0354-07
9.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 4-01 Odstonigcie polichromii po przez usunigcie warstwy tynku m2
d.1.|0701-02 ana-
9.2|logia
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,5 m?2 99,161
RAZEM 99,161
170|Kalkulacja  |Renowacja polichromii patronowych m?2
d.1.|wtasna
9.2
<K1>(16,18-3,9)*3,23*5*0,5 m?2 99,161
RAZEM 99,161

1.9.3 Sufit

171|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2

d.1.|1202-08 5m2

9.3
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
172|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
9.3
poz.171 m?2 385,000
RAZEM 385,000
173|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9.3
p0z.172 m2 385,000
RAZEM 385,000
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174|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
9.3
p0z.173 m2 385,000
RAZEM 385,000
175/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
9.3
poz.174 m?2 385,000
RAZEM 385,000
176|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
9.3 m2 (przyjeto 10 % z tynkow -ilosci nalezy zweryfikowac w naturze)
<K1>16,69*5*0,1 m?2 8,345
<K2>15,11*0,1 m2 1,511
<k3>11,43*5*0,1 m?2 5,715
<K4>12,41*5*0,1 m2 6,205
<k5>18+*5*0,1 m?2 9,000
<k6>6,6*5*0,1 m2 3,300
RAZEM 34,076
177|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach i bie- |m2
d.1.|2006-04 gach -plyty gkf o odpornosci ogniowej EI60
9.3/ANALOGIA
<K1>16,69*5 m2 83,450
<K2>15,11 m?2 15,110
<k3>11,43*5 m2 57,150
<K4>12,41*5 m?2 62,050
<k5>18*5 m2 90,000
<k6>6,6*5 m?2 33,000
RAZEM 340,760
178|KNR 2-02 Obud. przewodéw wentylacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach metal m2
d.1.|2004-05
9.3/ANALOGIA
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
179|KNR 4-04 Rozebranie obudowy przewodéw wentylacyjnych z ptyt GK m?2
d.1.|0404-06
9.3|/ANALOGIA
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.94 Balustrady
180|KNR 2-02 Balustrada zgodnie z PB m
d.1.|1209-02
9.4
173 m 173,000
RAZEM 173,000
195 Wyw@zi utylizacja gruzu
181|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
9.5 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
107,984*0,015 m3 1,620
34,076*0,015 m3 0,511
35*0,1 m3 3,500
RAZEM 5,631
182|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
9.5 okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
poz.181 m3 5,631
RAZEM 5,631
183|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.|wtasna
9.5
p0z.182 m3 5,631
RAZEM 5,631
1.10 Osuszania budynku
184 Badania zawilgocenia i zasolenia muréw przy montazu oraz w trakcie trzylet-  |kpl.
d.1.|wycena indy- |niej obstugi.
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185 Osuszania budynku kpl.
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Balustrady balkonowe
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186|wycena indy- |Demontaz wtérnych oraz niejednolitych wypetnienn pomiedzy balustradami m?2
d.1.|widualna
11
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330
RAZEM 129,030
187|wycena indy- | Demontaz zadaszen wtérnych na balkonach kpl
d.1.|widualna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
188|/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.1./0113-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
11
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5%4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330
RAZEM 129,030
189|wycena indy- |Podwyzszenie balustrad balkonowych do wysokosci 110cm od poziomu po- m?2
d.1.|widualna sadzki balkonu
11
0,1*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1*(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 3,590
0,1%(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 2,133
RAZEM 12,903
190|wycena indy- |Ocynkowanie na zimno na miejscu lub na ciepto po demontazu kpl
d.1.|widualna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
191|KNR 7-12 Malowanie balustrad farbg akrylowg do metalu w kolorze grafitowym RAL m?2
d.1./0213-02 7016.
11|ANALOGIA
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(3,5*4+1,2+1,7+2,6+1,2+1,2+1,8+1,2+0,55*2+1,8+4,4+1,1+2,6) m2 35,900
1,0%(7,15+7,15+1,8+2,53+2,7) m2 21,330
RAZEM 129,030
192|wycena indy- |Uzupetnienie wypetnienia balustrad z blaszek kwadratowych (przyjeto 50 % kpl
d.1.|widualna blaszek do uzupetnienia)
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Osuszenie i wzmochienie scian piwnicznych i przyziemia od wn  etrza
193|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach ( $ciany ze- m?2
d.1.|0701-05 wnetrzne)
12
(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524
194|\KNR 4-01 Mycie woda powierzchi po skuciu tynkéw m2
d.1./1215-03
12|ANALOGIA
(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m?2 524,524
RAZEM 524,524
195 Naniesienie pistoletem warstwe osuszajgca grubosci ok. 0,30mm , systemowy |m?2
d.1.|wycena indy- |inicjator heterogeniczny
12|widualna
(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m2 524,524
RAZEM 524,524
196 Wypetnienie ubytkéw gtebszych niz 1cm zaprawg z max. 20% domieszanym |m?2
d.1.|wycena indy- |kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychowa (przyjeto 10% pow. do
12|widualna uzupetnienia)
(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6*0,1 m?2 52,452
RAZEM 52,452
197 Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajgcej gr do 5mm m?2
d.1.|wycena indy-
12|widualna
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(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m?2 524,524
RAZEM 524,524
198|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg lateksowa powierzchni wewnetrznych tynkowa- |m2
d.1.|1505-01 nych
12
(18,47+5,11+42,47+0,9+1+2,7+0,8*3+29+39,19+3,5+75-0,24*75)*2,6 m?2 524,524
RAZEM 524,524
199|/KNR 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.1.|0105-06
12|0105-07
poz.193*0,02 m3 10,490
RAZEM 10,490
200|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
12 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.193*0,02 m3 10,490
RAZEM 10,490
201/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
12 okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.193*0,02 m3 10,490
RAZEM 10,490
202|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.\wlasna
12
poz.201 m3 10,490
RAZEM 10,490
1.13 Naprawa posadzki sieni przejazdowej
203|KNR 4-04 Skucie uzupetnien z zaprawy cementowej m2
d.1.|0504-01
13
0,2*33 m?2 6,600
RAZEM 6,600
204|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
13 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
0,2*33*0,05 m3 0,330
RAZEM 0,330
205/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
13 okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
0,2*33*0,05 m3 0,330
RAZEM 0,330
206|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.\wlasna
13
poz.205 m3 0,330
RAZEM 0,330
207|KNR 4-01 Wymiana brakujacych kafli na posadzce na wzoér oryginalnych (przyjeto 20% |m?2
d.1.|0811-05 powierzchni sieni do wymiany)
13|ANALOGIA
0,2*33 m?2 6,600
RAZEM 6,600
1.14 Remont wtérnych przybudéwek -obudowy zej  $¢ do piwnicy
208/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa m2
d.1.|1302-02
14|analogia
3,9*3*2,4 m?2 28,080
5,0¥4*2,4 m?2 48,000
RAZEM 76,080
209|Kalkulacja |Rozbiérka obudowy zej$¢ do piwnicy z blachy stalowej wraz z utylizacjg m2
d.1.\wlasna
14
5,3*1,8 m?2 9,540
1,7%3,9 m?2 6,630
RAZEM 16,170
210|Kalkulacja |Pokrycie dachéw blachg ptaska tytanowo cynkowej na rabek stojacy m2
d.1.\wlasna
14
5,3*1,8 m?2 9,540
1,7*3,9 m?2 6,630
RAZEM 16,170
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211/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.1./0113-03 stalowej zejs¢ do piwnicy
14
5,3*1,8 m?2 9,540
1,7%3,9 m?2 6,630
RAZEM 16,170
212|KNR 7-12 Malowanie balustrad farbg akrylowg do metalu w kolorze grafitowym RAL m?2
d.1.|0213-02 7016.
14| ANALOGIA
5,3*1,8 m?2 9,540
1,7*3,9 m?2 6,630
RAZEM 16,170
213|wycena indy- | Dostawa i montaz zadaszenia systemowego nad wejsciami z poliweglanu ko- |szt
d.1.|widualna morowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na stalo-
14 wych wspornikach, mocowanych bezposrednio do elewacji. Plyta poliweglano-
wa poétprzezroczysta, konstrukcja ze stali nierdzewne;.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.15 Dostosowanie pomieszcze n technicznych
214/KNR 4-01 Skucie plytek ze Scian (przyjeto 30% pow z okigdziny z ptytek) m2
d.1.|0701-05
15|ANALOGIA
poz.224*0,4 m?2 38,568
RAZEM 38,568
215/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjeto 10 % z tynkdw -
15 ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
p0z.224*0,1 m2 9,642
RAZEM 9,642
216|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
15
<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m?2 83,000
<1,22>3,99+2,0%8,38-1,0*2,0 m?2 18,750
<1,82>4,7+2,0%9,72-1,0*2,0 m?2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m?2 23,450
RAZEM 147,340
217|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakow
15 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.224*0,1 m2 9,642
poz.224*0,4 m?2 38,568
RAZEM 48,210
218|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w wyprawach na stropach, belkach, podciggach, bie- m2
d.1.|0711-14 gach i spocznikach- tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie
15 (przyjeto 10 % z tynkow -ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.225*0,1 m?2 6,292
RAZEM 6,292
219/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
15
<1,44>2,0*26-1,0*2,0*3 m?2 46,000
<1,22>2,0*8,38-1,0*2,0 m?2 14,760
<1,82>2,0*9,72-1,0*2,0 m?2 17,440
<1,6>2,0*9,11 m?2 18,220
RAZEM 96,420
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1./2009-03 stropach na podtozu betonowym
15
<1,44>37 m?2 37,000
<1,22>3,99 m?2 3,990
<1,82>4,7 m?2 4,700
<1,6>5,23 m?2 5,230
RAZEM 50,920
221|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy m?2
d.1.|202 1134-02
15
<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m?2 83,000
<1,22>3,99+2,0*8,38-1,0*2,0 m?2 18,750
<1,82>4,7+2,0%9,72-1,0*2,0 m?2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m?2 23,450
3,69+2,12+6,19 m?2 12,000
RAZEM 159,340
222|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe GK, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.1./2011-01 lowych - sufit podwieszany petny (pom. 0.56, 0.60, 0.61)
15
3,69+2,12+6,19 m?2 12,000
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RAZEM 12,000
223|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15
<1,44>37+2,0*26-1,0*2,0*3 m?2 83,000
<1,22>3,99+2,0*8,38-1,0*2,0 m2 18,750
<1,82>4,7+2,0%9,72-1,0*2,0 m?2 22,140
<1,6>5,23+2,0*9,11 m?2 23,450
RAZEM 147,340
224/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 Scian
15
<1,44>2,0*26-1,0*2,0*3 m?2 46,000
<1,22>2,0*8,38-1,0*2,0 m2 14,760
<1,82>2,0*9,72-1,0*2,0 m?2 17,440
<1,6>2,0*9,11 m?2 18,220
RAZEM 96,420
225/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw tynkowanych i podwiesza- |m?2
d.1./1204-01 nych
15
<1,44>37 m?2 37,000
<1,22>3,99 m2 3,990
<1,82>4,7 m?2 4,700
<1,6>5,23 m2 5,230
3,69+2,12+6,19 m?2 12,000
RAZEM 62,920
226|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach dla przewodéw went. (ilo$¢ do weryfikacji na bu- |m3
d.1.|0329-03 dowie i wedtug proj. branzowego)
15|ANALOGIA
0,57*0,3*0,4 m3 0,068
0,57*0,6*0,6 m3 0,205
0,3*0,3*0,4*3 m3 0,108
0,3*0,6*0,6*3 m3 0,324
RAZEM 0,705
227/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej -dla osadzenia belek stalowych nadprozy wkuwanych
15
(1,2+1,5+2,1+1,5+1,2)*2 m 15,000
RAZEM 15,000
228/KNR 4-01 Wykonanie podlewek gr. 3cm pod nadproza prefabrykowane z B15 szt.
d.1.|0206-02
15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
229/KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla nadprozy SNB
15
5*2 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000
230|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.|0126-05 mowych SNB 11,5/12
15
1,2+1,5+2,1+1,5 m 6,300
RAZEM 6,300
231/KNNR 7 Dostawa i osadzenie belek stalowych HEB140 t
d.1.|0208-05
15
1,2*0,0247 t 0,030
RAZEM 0,030
232|KNR-W 4-01 |Wyréwnanie otworéw po wstawieniu nadproza pref zaprawg cementowg m
d.1.|0207-02
15/ANALOGIA
(1,2+1,5+2,1+1,5+1,2)*2 m 15,000
RAZEM 15,000
233|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposob wykorzysta-
15 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
234/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
15 okresli¢ Wykonawca we wlkasnym zakresie)
p0z.233 m3 10,000
RAZEM 10,000
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235|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu m3
d.1.|wtasna
15
poz.234 m3 10,000
RAZEM 10,000
1.16 Strop piwnicy
236 |kalk. wlasna |Demontaz ogrodzenia wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewentualng optatg |m
d.1. za sktadowanie
16
17,15 m 17,150
RAZEM 17,150
237|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy m2
d.1.|0519-06
16
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
238|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2
d.1./0211-01
16|ANALOGIA
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
239|KNR 2-02 Wykonanie warstwy spadkowej m2
d.1./1106-03 + Krotnos¢ = 3
16|KNR 2-02
1106-01
ANALOGIA
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
240/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
16
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
241/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1./0604-06 druga i nastepna warstwa
16
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
242 kalk. wkasna |Wykonanie ogrodzenia m
d.1.
16
17,15 m 17,150
RAZEM 17,150
243|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - |m3
d.1./0108-11 (na wskazane przez Inwestora miejsce, spos6b wykorzystania materiatow z
16 odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
67*0,03 m3 2,010
RAZEM 2,010
244/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1~ |m3
d.1./0108-12 km .Przyjeto ............ km (odlegtosé transportowg winien okresli¢ Wykonawca
16 we wkasnym zakresie)
p0z.243 m3 2,010
RAZEM 2,010
245|Kalkulacja | Sktadowanie papy m3
d.1.\wlasna
16
poz.244 m3 2,010
RAZEM 2,010
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