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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 
dla 
 „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. 
Data: listopad 2017r. 

  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Kapitalny remont 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku zespołu szkół. 
W zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do użytkowania zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, 
a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 
sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 
1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
2. Roboty budowlane 45000000-7 

3. 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części 

45200000-9 

4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
 

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 
7. Roboty na placu budowy 45113000-2 
8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 
9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

 
10. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 
11. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 
12. Roboty murarskie i murowe 45262500-6 
13. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 
 
14. Tynkowanie 45410000-4 
15. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7 
16. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 
17. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 
18. Roboty malarskie 45442100-8 
19. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
20. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

 
21. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
22. Roboty w zakresie różnych nawierzchni  45233200-1 
23. Roboty w zakresie kształtowania terenu 5112700-2 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 
Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych 
i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

� kosztorys inwestorski 
• przedmiary kosztorysowe 
• Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
- Projekt organizacji i harmonogram robót 
- Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim 
dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 
odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa 
polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, notatki i 
obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i 
niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 
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Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji 
poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet 
Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza technicznego budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

• Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie 
ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa 
dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz z 
harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
• instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie 

śmieci i odpadów, 
• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji. 
• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 
• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 
• oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 
• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
• zapewnienia ochrony zdrowia 
• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć chronionych 
prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z 
właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed 
hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
d) możliwością powstania pożaru. 
Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach wyznaczonych, a następnie 
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401). 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla 
rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o 
pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży 
roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
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Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
• bariery na obrzeżach rusztowań, 
• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
• poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne 
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy 
wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na 
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy 
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy 
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umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych 
materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, 
wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze 
stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 
kierowca jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w 
dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu 
eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie 
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie 
znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem 
współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne 
przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym 
obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich 
dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do 
przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać 
prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, 
mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 
2) przy kącie 90st. - 70% 
3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 120stopni. Przy 
użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy 
dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość 
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, 
użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 
dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach 
oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone balustradą składającą się 
z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską 
krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od konstrukcji tego 
dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad 
stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. 
Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy 
materiałów i wyrobów. 
Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między stanowiskami 
obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba 
zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.  
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny być 
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w pomieszczeniach 
osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne 
ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, 
mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do 
nich zachować niezbędne środki ostrożności. 
 
3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i 
Inwestora. 
W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii robót. W 
szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzędzia do wykonania 
przewiertów w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyborów kanalizacyjnych. 
W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki ostrożności związane z 
obsługą maszyn i narzędzi. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. 
poz.1890). 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, 
po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków i 
wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 
przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać 
ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić 
zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 
odpowiednimi organami administracji państwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w 
rozporządzeniem. 
 
5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót instalacyjnych oraz 
producenta wybranych urządzeń i technologii. 
Po zakończeniu robót należy: 
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· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
· sprawdzić działanie instalacji 
· sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
· wykonać pomiary elektryczne 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. 
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., 
poz. 953) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie czy 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 
Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na 
podstawie obmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do 
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 

na plac budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w oddzielnych rubrykach. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r .w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane rozp. 
• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz 
ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania 
ogólne 

• PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 
• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne 

metody obliczania 
• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: 

Liniowe mostki cieplne 
• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 
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• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania– wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 
• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-

03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-

03150:2000/Az1:2001 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 
• PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień 

zewnętrzny 
• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 

instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - 

wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 
• PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 

budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 
• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów 
• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 

rozkładu i spalania materiałów 
• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach 
• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 
• PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych 

w wymaganiach 
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) dla 
„pt Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu.” 
Data: maj 2017r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt: „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania terenu oraz urządzenia 
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji „pt.: Kapitalny remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”, w zakresie 
pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym 
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 
5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 
7. Roboty na placu budowy 45113000-2 
8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 
9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszą 
specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych 
i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać 
wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się ponadto żadnych 
szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Zalecany park maszynowy: 

- taczki 
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- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t 
- wyciąg 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i 
odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub 
niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić odpowiednie organy administracyjne. 
 
5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki budowlanej z zachowaniem 
przepisów BHP. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalować także sygnalizatory świetlne bądź dźwiękowe. Przed rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania 
gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie 
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W 
czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się 
poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację materiałów odzyskiwanych. Materiały odzyskiwane 
należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniając to z projektantem. 
PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

• wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 
• odłączenie wszystkich instalacji 
• demontaż wyposażenia technologicznego 
• wyburzanie  elementów konstrukcji budynku i tynków  młotem  elektrycznym 
• wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu należy użyć pojazdów 

ciężarowych o ładowności min.2 t. 
Wszelkie prace w budynku należy uzgadniać z Inżynierem oraz zawiadomić Administrację budynku. Niezbędna jest 
ścisła współpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – wykonawcy z administracją obiektów. 
Z administracją budynku należy uzgadniać sposób wywozu gruzu i odpadków – drogi dojazdowe i czas wywozu. 
 
5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 
- wykonanie zabezpieczeń  
- ręczne wykopy 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość 
kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie 
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą 
daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty 
trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W 
miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
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wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być 
zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie 
przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można 
oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w 
odległości 1m od krawędzi wykopu. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony w jej dokumentacji 
techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż określają to odrębne 
przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy 
kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp. 
Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia struktury gruntu działaniem 
czynników atmosferycznych. 
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować do zasypywania gruntów 
zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm. 
Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik budowy w projekcie 
zagospodarowania terenu budowy. 
 
5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) zapewnieni łączności telefonicznej 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu 
budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie 
jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, 
a dla dwukierunkowego -1,2m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 
1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się balustradą, która 
powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną 
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o 
pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w 
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz 
przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m 
lub w inny sposób.  
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15m ustawia się 
oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 
przejeżdżających pojazdów. 
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Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb system 
sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 
zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu 
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i 
zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotyczące planu BIOZ 
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) należy ogrodzić i 
oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być 
nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić balustradami, które 
powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną 
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od 
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej 
niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 
5.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań (45262120-8; 45262110-5) 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę niebezpiecznych operacji roboczych 
oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników.  
Kierowanie pracami na wysokościach należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz 
praktykę zawodową. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

• prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu 
• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa montażu, 

normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp 
• wyposażenie brygad w odpowiednie środki ochrony osobistej 
• dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń 

zabezpieczających 
• wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami 

ostrzegawczymi 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

• przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien przedstawić podstawowe zagrożenia i 
najczęstsze przyczyny wypadków 

• umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony osobistej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 
• umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i pionowego 
• posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na 

wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montażu, demontażu rusztowań wiszących 
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 

• zabronione jest zatrudniane pracowników przy pracach na wysokości w przypadku przeciwwskazań lekarskich 
Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzależnione od rodzaju robót, a także od rodzaju robot, a 
także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia. 
Pełny wykaz kart i wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten 
umożliwia właściwy dobór środków ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie. 
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go z użycia powinno nastąpić po 
przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy sprzęt ten był narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem 
człowieka z wysokości. 
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Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone barierą ochronną o wysokości 
1.1m i deską krawężnikową o szerokości 0.15m. Wolną przestrzeń, między poręczą bariery a deską krawężnikową, należy 
zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w połowie wysokości. 
Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się lub ustawić bariery ochronne. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 
potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy. 
Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach można pracować dopiero po 
kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji rusztowań i podestów roboczych. 
Prace na rusztowaniach: 

• montaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i udokumentowane 
kwalifikacje 

• rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umożliwiającym spływ 
wód opadowych; nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 
MPa. 

• rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwiązań 
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny 

• rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony 
komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej, 
która w przypadku rusztowań systemowych może być umieszczona na wysokości 1m. Jeżeli rusztowanie jest odległe 
od ściany budynku o więcej niż 20cm, balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.  
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
• przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m 
• przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
• przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m 
• przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i rozmieszczać na całej 
długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach 
nie większych niż 6m. 
Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5kN, a 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m. Kotwie (haki) należy wbijać w kołki drewniane 
osadzone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 20cm.  

• rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku 
rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40º do poziomu 

• ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. o dopuszczalnej nośności 
pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 
i przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni 

• każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej pracowników 
zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż 
40m. Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie 
większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

• do transportu materiałów o masie większej niż 150kg należy wykonać wieżę wyciągową jako konstrukcję samodzielną, 
przylegającą do konstrukcji rusztowania 

Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika Budowy. Demontaż rusztowań 
może nastąpić po zakończeniu robót prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunięciu w konstrukcji pomostów roboczych 
oraz wszelkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego 
pomostu. 
Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu 
wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane jako: 

• nadające się do dalszego użytku 
• wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń 

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie wykonuje się roboty na 
rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i 
wieżach wyciągowych muszą być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i 
pomostu wyciągu. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Roboty ziemne 
Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji wykopów 
fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian wykopów, naruszenie struktury gruntu w wykopie. 
 
6.2. Montaż i demontaż rusztowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji 
po całkowitym ukończeniu robót montażowych. Obejmuje ono sprawdzenie: 

• stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
• posadowienia rusztowania 
• siatki konstrukcyjnej rusztowania  
• stężeń 
• zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotwi ściennych 
• pomostów roboczych zabezpieczających 
• wymagań dotyczących konstrukcji 
• urządzeń piorunochronnych 
• usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
• odchylenia od pionu i poziomu 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z 
wykonanych badań należy sporządzić protokół. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
•   dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu.”  
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego 

• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla 
„Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu.”. 
Data: listopad 2017r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymagania w zakresie robót budowlanych" 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 
„Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu.”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji budowlanej 
w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 
10. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 
11. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 
12. Roboty murarskie i murowe 45262500-6 
13. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 
zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych  

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych 
i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać 
wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się żadnych 
szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
Materiały wg programu prac konserwatorskich: 

 
OPIS  LOKALIZACJA  
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Zaprawa tynkarska na bazie piasku i naturalnego wapna 
wysokohydraulicznego. Można stosować w obszarach wilgoci na 
wszystkich typach murów. Polecany do renowacji obiektów 
historycznych. Uziarnienie 0-3,0 mm. 

Tynki  

Zaprawa tynkarska na bazie piasku, naturalnego wapna 
wysokohydraulicznego oraz dodatków hydraulicznych. Stosowany jako 
wierzchnia warstwa tynków. Uziarnienie 0-0,6 mm  

Tynki  

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego. Do 
murowania sklepień, ścian wewnętrznych i zewnętrznych przy 
renowacjach obiektów zabytkowych oraz murowania, fugowania i 
osadzania kamienia naturalnego i cegieł w elementach małej 
architektury. Łatwa w użyciu. Uziarnienie: 0-4 mm. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie: ok. 15 kg/m2/10 mm.  

Zaprawa murarska (kominy, schody, 
wmurowania brakujących cegieł)  

Głęboko penetrujący środek do gruntowania podłoża na bazie spoiw 
organicznych.  
Zawartość ziaren trwałych: ok. 15% 
Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm³  
Zużycie materiału na podłożu drobnoziarnistym: ok. 0,25 kg/m² przy 
jednorazowym kryciu  

Detal architektoniczny  

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania rdzeni profili 
ciągnionych, gzymsów, lizen, rustyk i boniowania 
Klasa: CS III wg EN 998-1  
Wielkość ziarna: 0 - 1,2 mm  
Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 - 7,5 N/mm²  
Zapotrzebowanie wody: 6,0 – 7,0 l/worek  
Czas użycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Wydajność: ok. 25 l/worek = ok. 1000 l/t  

Detal architektoniczny  

Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista stosowana jako powłoka 
wykończeniowa i do naprawy uszkodzonych sztukaterii. Gotowa 
zaprawa sucha wg EN 998-1. 
Klasa: CS III wg EN 998-1  
Wielkość ziarna: 0 - 0,4 mm  
Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 - 7,5 N/mm²  
Zapotrzebowanie wody: 5,0 - 5,5 l/worek  
Czas użycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Wydajność: ok. 19 l/worek = ok. 760 l/t  
Max. grubość warstwy: 2 - 3 mm  

Detal architektoniczny  

Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista służąca do wytwarzania 
jednowarstwowych profili oraz do reprofilacji. Gotowa zaprawa sucha 
wg EN 998-1.  
Klasa: CS IV wg EN 998-1  
Wielkość ziarna: 0 - 0,5 mm  
Wytrzymałość na ściskanie: > 6 N/mm²  
Zapotrzebowanie wody: 4,5 - 5,5 l/worek  
Czas użycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Czas wiązania: ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Wydajność: ok. 18 l/worek = ok. 720 l/t  
Min. grubość warstwy: 15 mm  

Detal architektoniczny  

Szybkowiążąca zaprawa do odlewania elementów sztukatorskich. 
Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1. 
Klasa: CS IV wg EN 998-1  
Wielkość ziarna: 0 - 1,2 mm  

Detal architektoniczny – odlewy 
sztukatorskie  
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Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²  
Zapotrzebowanie wody: 4,2 - 4,8 l/worek  
Czas użycia: ok. 5 -10 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Czas wiązania: ok. 1,5 -2,5 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%  
Wydajność: ok. 13 l/worek = ok. 520 l/t  
Gips modelowy biały otrzymywany jest przez częściowe odwodnienie 
kamienia gipsowego, którego głównym składnikiem jest półwodny 
siarczan wapniowy (Ca SO4x 1/2 H2O) modyfikowany dodatkami 
regulującymi parametry techniczne. Głównie do sporządzania modeli, 
form gipsowych, prefabrykatów gipsowych itp.  

Odlewy sztukatorskie  

Utwardzana w temperaturze pokojowej, dwu-składnikowa 
kondensacyjna  
kompozycja silikonowa. Utwardzony produkt jest elastomerem o 
wysokiej  
wytrzymałości na rozrywanie i bardzo dobrych własnościach 
mechanicznych.  

Odlewy sztukatorskie  

Szybkowiążąca zaprawa służąca do szybkiego osadzania elementów 
metalowych, plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym. 
Mogą to być kraty, poręcze wsporniki, puszki, przewody itp.  

Montaż odlewów sztukatorskich  

Środek na bazie szkła wodnego potasowego stosowany jako 
rozcieńczalnik do farb krzemianowych oraz środek do gruntowania 
podłoża mineralnych. 
Nakładanie: Do gruntowania – pędzel 
Zużycie: Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 litra/m2 

Malowanie elewacji  

Elewacyjna farba krzemianowa stosowana na podłoża mineralne. 
Podstawowe parametry: 
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność  
V ≥2.000 g/(m2·d) (bardzo niski opór dyfuzyjny pary 
wodnej Sd ≤0,01 m) 
- mała przepuszczalność wody w <0,1 kg/(m2·h0,5) 
Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny 

Malowanie elewacji  

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na dowolne 
podłoża. Polecana szczególnie przy dużej intensywności koloru. 
Rozcieńczana wodą.  

Malowanie ścian na klatkach 
schodowych  

Szpachla przeznaczona do wypełniania ubytków w powierzchniach 
drewnianych wewnątrz pomieszczeń.  
Po wyschnięciu szpachli powierzchnia wyglądem przypomina 
oryginalne drewno (sosna, sęk sosnowy, brzoza, sęk brzozowy, dąb, 
sęk dębowy, buk, biały i mahoń). Szpachla nie zawiera wolnego 
formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja 
formaldehydu do otoczenia. 
Wydajność: 6 - 7 m2/l (100 µm). 
Rozcieńczalnik: Woda 
Nakładanie: Szpachla. 
Czasy schnięcia: Cienko położone warstwy mogą być szlifowane po 
ok. 4 godz., grubsze warstwy po 24 godz. 
Zawartość części stałych: Ok. 67% obj., 83% wag. 
Gęstość: 1.98 - 2.06 kg/litr 

Uzupełnianie ubytków drewna  
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Wodorozcieńczalna, półmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwałości. 
Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych 
powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych 
podłoży metalowych, jak również do powierzchni: stalowych, stali 
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, 
szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Emalia 
może być również stosowana do malowania wewnętrznych 
powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego malowania podłoży 
pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. 

Malowanie elementów drewnianych na 
klatkach schodowych (balustrady, drzwi, 
parapety, poręcze)  

Jednoskładnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnąca, 
bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazująca na żywicach 
epoksydowych. Zapewnia ochronę galwaniczną i daje maksymalną 
odporność powłoki na korozję. Zawiera czysty cynk jako pigment i 
zapewnia ochronę katodową. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie 
farby (99% czystego cynku) 
oferuje trwałą ochronę katodową 
czas schnięcia do dotyku to tylko 15 minut 
idealny do małych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny 
spawalniczej, itp. 
wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976) 
odporny na 300°C 
może być użyta jako farba gruntująca lub ostateczna warstwa 
Wydajność: 13 m2/l przy 35 µm na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 µm na 
sucho 

Elementy metalowe, balustrada, kraty, 
tablice znamionowe  

Szybkoschnąca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania 
podłoża stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,  aluminium.  
Posiada dobrą przyczepność do trudnych podłoży. Nowoczesny układ 
inhibitorów korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne 

 

 
Pozostałe materiały: 
 
Środek do czyszczenia elewacji 
• gęstość 1,5 g/cm³,  
• przyczepność do podłoża >0,5N/mm²,  
• przepuszczalność pary wodnej <4,0m,  
• odporność na alkalia do pH12 
 
Środek do neutralizacji szkodliwych soli budowlanych 
� preparat przekształcający szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie, w sole nierozpuszczalne lub 

trudnorozpuszczalne w wodzie. 
� baza: wodny roztwór sześciofluorokrzemianowy 
� zużycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m2 
 
Środek do neutralizacji grzybów i pleśni 
� grzybobójczy 
� glonobójczy 
� dezynfekujący 
� długotrwałe działanie 
� baza: roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 
� ciężar właściwy: 1,06 g/cm3 
� czas schnięcia: minimum 24 godziny 
� temperatura stosowania: powyżej + 1°C 
� zużycie: w zależności od zabrudzenia 100 - 500 ml/m2 
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� rozcieńczanie: nie zaleca się, produkt gotowy do użycia 
� magazynowanie: produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 2°C 
 
Folia  PE paroizolacja o gr. 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod 

podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej - Sd), 
� Wytrzymałość na rozciąganie: 

wzdłuż: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� Wydłużenie: 
wzdłuż: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012. 
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 
� Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w 

połaciach poddaszy użytkowych, w ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji szkieletowej, 
� Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
� Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuż: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

� Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
� Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
� Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej: 
� Sucha zaprawa mineralna, 
� Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Odporna na występowanie rys skurczowych, 
� Przyczepność zaprawy (MPa): 

 do styropianu 
W stanie powietrzno- suchym ≥0,09 
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h 
suszenia 

≥0,05 

Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 
dniach suszenia 

≥0,12 

 
Siatka zbrojąca: 
� Tkanina z włókna szklanego, 
� Splot gazejski, 
� Odporna na deformacje kształtu, 
� W pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
� Szerokość ≥110cm, długość ≥ 50mb, 
� Impregnowana przeciwalkalicznie, 
� Wielkość oczek 4x4mm, 
� Ciężar powierzchniowy ≥ 165g/m², 

Siły zrywające (N/MM) wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych 28dni: w warunkach laboratoryjnych: 

≥40 

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g 
Ca(OH)2/1dm³) 

≥28 

 
Tynk mineralny: 
� Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm, 
� Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, 
� Wysoce paroprzepuszczalny (oddychający), 
� Wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne, 
� Naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni, 
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� Hydrofobowy, 
� Możliwość aplikacji maszynowej, 
� Produkowany w wersji białej i do malowania. 

 
Farba silikatowa: 
� Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki 

atmosferyczne, formuła BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru, 
� Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami, 
� pH ok. 11,5, 
� Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli, 
� Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025, 
� Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1, 
� Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5), 
� Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 
 
Wełna mineralna: 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,042W/mK, 
� obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m³, 
� siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
� naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
� nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
� klasa reakcji na ogieńA1, 
� atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm. 

 
Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych ścian: 
� zaprawa uszczelniająca i renowacyjna, 
� fabryczna, sucha, wstępnie mieszana, 
� na bazie cementu, 
� drobnocząsteczkowa zaprawa uszczelniająca, 
� do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, 
� do późniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych ścian, oraz naprawy i uszczelniania pomników, piwnic, 

podziemnych obiektów kultury, szamb i zbiorników betonowych zawierających substancje agresywne, zbiorników wody pitnej 
itp. 

� do naprawy skorodowanych (zużytych), popękanych, uszkodzonych mrozem powierzchni betonowych, 
� stan skupienia: ciało stałe w postaci pyłu, 
� barwa: jasnoszara, 
� zapach: bez zapachu, 
� wartość pH: 11-12,5, z wodą tworzy zasady, 
� ciężar objętościowy: 1400-1600 kg/m³. 

 
Papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej: 
� grubość:3,0mm 
� rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 
� rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS 
� max siła rozciągająca wzdłuż: 600 N/50mm 
� max siła rozciągająca w poprzek: 400 N/50mm 
� wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż: 40% 
� wydłużenie przy max sile rozciągającej w poprzek: 40% 
� giętkość w niskiej temperaturze: -5*C 
� odporność a spływanie w podwyższonej temperaturze do 70*C 
� reakcja na ogień – klasa E 
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
� Rodzaj osnowy : Włóknina poliestrowa 
� Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS 
� Wykończenie powierzchni górnej : Posypka mineralna gruboziarnista 
� Wykończenie powierzchni dolnej : Folia PE 
� Grubość 5,4mm ±10% 
� Maksymalna siła rozciągająca: 

-wzdłuż 1200N/50mm ±200N/50mm 
-w poprzek1200N/50mm ±200N/50mm 

� Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
-wzdłuż 60% ± 20% 
-w poprzek 60% ± 20 % 

� Giętkość w niskiej temperaturze: brak rys i pęknięć w temp.-20Oc /ø30 mm 
� Wodoszczelność: odporna na ciśnienie 10 kPa 
� Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: brak oznak spływania w temperaturze 100 Oc 
� Reakcja na ogień: klasa E 
� Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż 350N ±150N 
- w poprzek 350N ±150N 

� Wytrzymałość złączy na ścinanie: 
- zakład podłużny 1000N ±200N 
- zakład poprzeczny 1000N ±200N 

� Odporność na uderzenie: 
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A) 
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B) 

� Wytrzymałość złączy na oddzieranie: 
- Maksymalna wytrzymałość : 
- zakład podłużny 250N ±100N 
- zakład poprzeczny 250N ±100N 

� Przyczepność posypki: ubytek masy pos. Nie więcej niż 15%±15% 
� Odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20kg 
� Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp. : 
� wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności: 5% 
� Stabilność wymiarów: stabilna 
� Substancje niebezpieczne: wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
� Przenikanie pary wodnej µ = 20 000 
� Odporność na działanie ognia zewnętrznego: FROOF 
 
Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do 
betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
a w szczególności: 
a) nie może zawierać domieszek organicznych, 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
Wyłaz dachowy - strychowy 
� wymiary 90x90cm 
� klapa typu sandwich, ocieplana, wykończona białą płytą HDF; 
� skrzynia wyłazu drewniana z uszczelką; 
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Płyty OSB 
• format 675x2500 
• wodoodporne, 
• klasa 1. 
 
Drewno. 
• drewno iglaste klasy C-24, 
• drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, 
• wilgotność nie przekraczająca 18% 
• wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego klasy C-24 w MPa: 
− Zginanie: 24  
− Rozciąganie wzdłuż włókien: 14  
− Ściskanie wzdłuż włókien: 21 
− Ściskanie w poprzek włókien: 5,3 
− Ścinanie wzdłuż włókien: 2,5  
− Rozciąganie w poprzek włókien: 0,4 
• Dopuszczalne wady tarcicy klasy C-24: 
− Sęki w strefie marginalnej: 1/4 do 1/2 
− Sęki na całym przekroju: 1/4 do 1/3 
− Skręt włókien: do 10% 
− Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
− głębokie: 1/2 
− czołowe: 1/1 
− Zgnilizna: niedopuszczalna 
− Chodniki owadzie: niedopuszczalne 
− Szerokość słojów: 4 mm 6 mm 
− Oblina: dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem 
ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

• żuraw okienny przenośny 0,15t 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
• spawarka elektryczna wirująca do 300A 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także przechowywać z dala 
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. 
 
Papa termozgrzewalna: 
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch 
warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie 
więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm. 
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Papę podkładową transportować i składować na paletach w pozycji stojącej. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą. Nie 
wystawiać na działanie promieni słonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie składować dłużej niż 9 miesięcy. 
 
Masy tynkarskie: 
Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.  
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Każdy worek powinien 
posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6 
miesięcy. 
 
Materiały murarskie: 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 
5.1.1. Zakres prac 
• Demontaż istniejących opierzeni, parapetów i obróbek blacharskich; 
• Demontaż rynien i rur spustowych; 
• Demontaż zewnętrznych drzwi i okien; 
• Skucie odspajających się i zawilgoconych tynków; 
• Rozebranie fragmentów nawierzchni przy elewacjach budynku oraz posadzki betonowej na dziedzińcu; 
• Rozbiórka betonowej posadzki podwórza;  
• Rozbiórka istniejącej obudowy śmietnika; 
• Likwidacja pokrycia dachowego z papy oraz dachówki karpiówki; 
• Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropów na poddaszu; 
• Demontaż podgrzewaczy gazowych oraz elektrycznych; 
• Demontaż anten satelitarnych; 
• Demontaż kominków wentylacyjnych na elewacji; 
• Demontaż instalacji elektrycznej na elewacji; 
• Demontaż krat okiennych oraz żaluzji antywłamaniowych; 
• Demontaż szyldów reklamowych oraz witryn parteru; 
• Demontaż daszków poliwęglanowych oraz wtórnych zadaszeń balkonów; 
• Demontaż niejednolitych wypełnień balustrad balkonów; 
• Skucie okładzin z płytek klinkierowych oraz płytek ceramicznych; 
 
5.1.2. Postanowienia ogólne 
Istniejące obiekty winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a przed rozpoczęciem rozbiórki należy 
zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, w szczególności prądu elektrycznego. Teren rozbiórki 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone ręcznie lub z należytą 
ostrożnością. 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop , gdyż w ten sposób można 
spowodować zawalenie się go, jak i pozostałych stropów znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego 
budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Przy pracy można stosować 
lekkie rusztowania, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych obiektów oraz za 
przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W świetle przepisów gospodarki odpadami 
Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko. 
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Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy Wykonawcy robót. 
 
5.2. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 
5.2.1. Zakres prac 

• ocieplenie dachu oraz stropów poddasza wełną mineralną 
• wykonanie pokrycia nowych stropodachów z papy  
• dach skośny: 

wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układaną podwójnie w łuskę, zbliżoną kolorystyką i 
gabarytami do poprzedniej dachówki 

• montaż nowych obróbek blacharskich - z blachy tytan cynk 
• montaż nowego orynnowania - z blachy tytan cynk 
• odtworzenie okien w lukarnach,  
• montaż nowych wyłazów dachowych. 
• remont kominów 

 
5.2.2. Postanowienia ogólne 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy mają zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy 
w takich warunkach. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, zwłaszcza 
w pasy bezpieczeństwa. 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich 
warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy 
zapięcie pasów jest niemożliwe, poniżej stanowiska roboczego należy rozpinać siatki zabezpieczające, lub montować 
dodatkowe pomosty ochronne. 
Pomosty ochronne wzniesione powyżej 1m nad poziomem terenu należy obarierować. 
W czasie pracy na wysokościach nie należy dotykać żadnych przewodów elektrycznych, nawet izolowanych. 
Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym. 
Na rusztowaniach można wykonywać jedynie końcowe dopasowanie elementów konstrukcji. 
Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest niedozwolone. 
Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3m. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3m. 
Do robót ciesielskich używać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwoździ. 
 
5.2.3. Docieplenie dachu oraz wykonanie nowego pokrycia 
 
Ocieplenie dachu: 
Dach w części poddasza mieszkalnego należy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniżej nich wełną mineralną 
grubości 20 cm. Do krokwi należy zamocować płyty GKF 12.5mm (EI 30) na konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
� pokrycie dachu- dachówka karpiówka układana podwójnie w koronkę 
� łaty 
� kontr łaty 
� paroprzepuszczalna membrana dachowa 
� istniejące krokwie  
� wełna mineralna 20cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniżej nich 
� paroizolacja 
� wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 
 
Wymiana pokrycia części dachu typu mansard- z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę: 
Należy dokonać wymiany pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie w koronkę, zbliżoną kolorystyką i 
gabarytami do poprzedniej dachówki. Istniejące pokrycie oraz opierzenia należy rozebrać, zdemontować istniejące łaty, 
zamocować włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  łatami), zamontować kontr-łaty o minimalnej 
wysokości 4 cm i łaty w rozstawie dostosowanym do przyjętej dachówki, następnie pokryć dach dachówką karpiówką układaną 
podwójnie w koronkę.  
Nowe łaty należy zaimpregnować preparatem przeciwgrzybicznym i owadobójczym oraz ognioochronnym. 
Blachę okapową należy wprowadzić w rynnę. Nawiew do szczeliny wentylacyjnej pod dachówką -  pod rynnowy. Następnie 
należy założyć gąsiory z odpowietrzeniem.  
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Należy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na nowe. Projekt przewiduje również wymianę ław i 
stopni kominiarskich oraz montaż płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe należy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. Do każdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 
 
Wymiana pokrycia części wypłaszczonej dachu- z papy termozgrzewalnej: 
Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego na nowe. Stare pokrycie należy rozebrać. Po odkryciu podłoża, należy 
dokonać oceny stanu technicznego i naprawy lub wymiany zniszczonych elementów deskowania na nowe. Następnie na 
oczyszczonym podłożu należy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia. 
Warstwy papy należy układać na zakład, który wynosi 10 cm wzdłuż i 15 cm od czoła wstęgi. Przy kładzeniu wielowarstwowych 
pap, każda warstwa papy musi być przesunięta o połowę szerokości- ok. 50 cm. 
Przy kominach i murkach należy wykonać obróbki papowe o wysokości ściegu minimum 150 mm. We wklęsłych krawędziach 
należy zastosować kliny o przekroju trójkątnym 60/80mm. 
Należy zastosować papę termozgrzewalną  modyfikowaną na osnowie z włókniny poliestrowej. Nowe pokrycie należy wykonać 
zgodnie z instrukcjami producenta w systemie NRO. 

Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami atmosferycznymi. Należy 
wykonać wymiany starych obróbek blacharskich (ogniomurów, dylatacji), a także  listwy dociskowej w przypadku obróbki 
papowej kominów i ścian. Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 

Lukarny: 
Należy zdemontować istniejącą okładzinę ścian bocznych oraz pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej.  
Następnie należy sprawdzić stan techniczny drewnianej konstrukcji lukarn. Należy wymienić zniszczone elementy na nowe o 
tym samym przekroju. Drewniane elementy należy oczyścić i poddać impregnacji specjalistycznym impregnatem 
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym. 
Ściany oraz dach lukarny ocieplić w przestrzeni pomiędzy rusztem drewnianym wełną mineralną na paroizolacji.  
Od zewnątrz należy zamocować wiatroizolację z paroprzepuszczalnej membrany dachowej oraz płytę OSB 25mm. Płyty OSB 
pokryć blachą tytanowo cynkową na rąbek leżący pojedynczy. 
Projekt przewiduje również wymianę starych okien lukarn na nowe drewniane. 
 
Stropodach niewentylowany przybudówki: 
Należy rozebrać istniejące pokrycie dachowe.  
Projektuje się docieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej twardej gr. 20cm. Izolację należy układać na foli 
paroizolacyjnej.  
Nowe pokrycie należy wykonać z papy podkładowej gr.3mm i termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr.5,2mm na włóknie 
poliestrowym. 
Należy wykonać wymiany starych obróbek blacharskich. Nowe obróbki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia 
kominów, attyk itp.) należy wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,7mm.  
 
UWAGA: Na czas zdjęcia pokrycia oraz demontażu zabezpieczyć lokale mieszkalne przed wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
Projekt przewiduje również wymianę ław i stopni kominiarskich oraz montaż płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe należy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. Do każdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
5.2.3. Prace dociepleniowe na poddaszu 
Ocieplenie podłogi strychu (część nieużytkowa poddasza) oraz stropu nad lokalami mieszkalnymi poddasza: 
W tym celu należy uprzątnąć z całej powierzchni podłogi wszelkie zanieczyszczenia w postaci pisaku, gruzu i inne. Następnie 
należy rozebrać istniejącą podłogę drewnianą (należy ją demontować w taki sposób, aby nie uszkodzić zdrowych i dobrych 
desek). 
Kolejną czynnością jest usunięcie polepy.  
Na oczyszczonych deskach ślepego pułapu układamy paroizolację, a następnie ocieplenie z płyt z wełny mineralnej o grubości 
min. 20cm. Na warstwie ocieplenia układamy folię paroprzepuszczalną.   
 
Całość zamykamy mocując do legarów deski powały (oczyszczone i zabezpieczone odpowiedniki środkami chemicznymi) 
brakujące ubytki należy uzupełnić nowymi deskami zbliżonymi wymiarami do pozostałych. 
W celu poprawienia izolacyjności akustycznej należy zastosować tłumiące drgania podkładki z gumy lub filcu pomiędzy belkami 
stropowymi, a ułożonymi na nich deskami.  
 
UWAGA: 
• Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej należy sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych 

belek – należy je wymienić lub naprawić. 
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• Wszystkie drewniane elementy należy zabezpieczyć preparatem grzybo i ogniochronnym 
 
Ocieplenie ścian wewnętrznych lokalu mieszkalnego na poddaszu: 
Projektuje się ocieplenie ścian lokali mieszkalnych na poddaszu oddzielające ogrzewane pomieszczenia lokalu od 
nieogrzewanego strychu płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm.  
 
5.2.4. Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może być do nich 
zamocowana „na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów winien wynosić ok. 50cm. 
Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz 
połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. Każdą rynnę należy zamocować tak, by 
wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylnej strony - uchroni to elewację przed 
ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego napełnienia rynny. 
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek samozaciskających lub na 
złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna 
przekraczać 20cm. Przy wnękach i występach budynku należy wstawić narożniki.  
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych odległościach wpustu od ściany należy 
użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą 
obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m. 
Na wszystkich rurach spustowych należy wykonać żeliwne czyszczaki. 
Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich z ociepleniem ścian powinny być wykonane z wykorzystaniem profili 
systemowych, w sposób uniemożliwiający przeniesienie naprężeń spowodowanych wiatrem i temperaturą na tynk oraz warstwę 
zbrojącą. 
 
5.2.5. Montaż wyłazów dachowych 
Montaż elementów wykonać ściśle według instrukcji dołączonej do zamówionych elementów. Szczególną uwagę zwrócić na 
szczelność wykonanych połączeń. 

5.2.6. Remont kominów. 

Projektuje się remont istniejących kominów murowanych ponad poziomem dachu. Należy skuć odspajające się powłoki 
tynkarskie, uzupełnić ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz przemurować ostatnie warstwy cegieł. Kominy otynkować tynkiem 
cementowo-wapiennym, wykonać warstwę z cementowej zaprawy do powłokowego uszczelniania elementów budowlanych 
i pomalować farbą silikatową wg projektu kolorystyki. 
Kominy należy zakończyć nowymi czapami. 
Należy także wykonać nowe opierzenia z blachy tytan- cynk natural. 
 
5.3. Roboty murarskie i murowe 45262500-6  
5.3.1. Zakres prac 

• Przemurowanie kominów, 
• Drobne roboty murarskie, 
• Wykonanie studzienek okien piwnicznych, 

 
5.3.2. Ogólne zasady wykonywania murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przypadku 
ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym 
sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w punkcie 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
 
5.3.3. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a 
zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
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5.3.4. Zaprawy cementowe 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów pozostających w stałym 
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyśpieszających 
wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a 
następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję zapraw 
należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.3.5. Zaprawy cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy 
przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.3.6. Wykonywanie murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przypadku 
ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym 
sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w punkcie 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
 
5.3.7. Drobne roboty murarskie 
5.3.7.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnic 
drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych 
przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone 
między listwy. Ponadto przynajmniej w dwóch miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą 
kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą 
muru na głębokość ok. 20cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły 
powinna być o 3cm większa od grubości ścianki. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5cm, a 
połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i 
zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzeń 
wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie 
po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
 
5.3.7.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na 
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio 
osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0m. 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na 
zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 
 
5.3.8. Studzienki okien piwnicznych 
Wszystkie studzienki piwniczne należy wymienić na nowe. Ścianki studzienki zaprojektowano jako żelbetowe gr. 10 
cm na podbetonowej podstawie gr. 12 cm. Dno studzienki z keramzytu. Metalowe pokrywy należy zdemontować, 
zamontować nowe ze szkła hartowanego. 
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5.4. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 
 
5.4.1. Zakres prac 

• Tynki renowacyjne ścian zewnętrznych,  
• Nowe powłoki tynkarskie na kominach, 
• Osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wnętrza, 
• Drobne roboty tynkarskie wewnątrz pomieszczeń, 

 
5.4.2. Ogólne zasady wykonywania okładziny tynkowej 
Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję biologiczną oraz przepisów ppoż. 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem nowych otworów, 
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także 
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać bezwzględnie zgodnie z technologią 
producenta. 
Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być mocno przywiązana 
drutem. 
Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Użyte farby elewacyjne 
powinny zwiększać trwałości na korozję biologiczną i czystość powłoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2 
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robót wykończeniowych. 
Wszystkie ocieplone płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włókna szklanego i zaszpachlować klejem. Masy tej używać 
również do ewentualnego sklejania płyt styropianowych ze sobą. 
Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem renowacyjnym. 
Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoże powinno być 
intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą pacy stalowej 
gładkiej. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje się do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 
Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej 
granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i dużego 
nasłonecznienia. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane. 
Do wykonania tynków wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia murów. 
 
5.4.3.  Osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wnętrza. 
Należy zdemontować  istniejące podłączenia elektryczne i sieciowe (kontakty) oraz elementy ogrzewania (grzejniki) z 
powierzchni roboczych. 
Ściany należy oczyścić z farby i tynków za pomocą skuwania, uzyskując dostęp do pierwotnej konstrukcji. Skuwanie istniejącej 
powierzchni należy wykonać bez naruszania powierzchni murowanej (ewentualne uszkodzenia naprawić). Skute elementy 
zutylizować. Następnie za pomocą myjki ciśnieniowej umyć wodą powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie 
robocze należy nanieść pistoletem warstwę osuszającą grubości ok. 0,30mm. Zastosować  materiał o parametrach i 
właściwościach nie gorszych niż OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub równoważnych. Ubytki głębsze niż 1cm należy 
wypełnić zaprawą o właściwościach nie gorszych niż OXYDTRON R4 lub równoważnych, z max. 20% domieszanym kruszywem 
o frakcji 2mm, lub zaprawą  jastrychową. Warstwę uszczelniającą o grubości do 5mm należy wykonać z materiału o parametrach 
i właściwościach nie gorszych niż zaprawa OXYDTRON R4 lub równoważnych  o frakcji kruszywa 0,4mm. Na tak przygotowaną 
ścianę należy nanieść mineralną, cementowo-wapienną zaprawę renowacyjno-naprawczą o parametrach nie gorszych niż 
Oxydtron Renova lub równoważnych. Ściany należy pokryć dwiema warstwami farby lateksowej, następnie dokonać montażu 
wcześniej zdemontowanych podłączeń elektrycznych i sieciowych. 
 
5.5. Hydroizolacja podłogi na gruncie 
Istniejącą posadzkę należy skuć na 6 cm, a skute elementy zutylizować.  Za pomocą myjki ciśnieniowej umyć wodą 
powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie robocze należy nanieść (wetrzeć) warstwę  osuszającą grubości ok. 
0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosować  materiał o parametrach i właściwościach nie gorszych niż OXYDTRON B (inicjator 
heterogeniczny) lub równoważnych. Następnie należy wykonać wylewkę przy zastosowaniu betonu opartego o cement CEM II 
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42,5 pozbawionego plastyfikatorów chemicznych, a uszlachetnionego w izolacyjny środek na bazie cementu portlandzkiego o 
parametrach nie gorszych niż Oxydtron Nanocement lub równoważnych. Powierzchnie należy zatrzeć na gładko uzyskując 
poziom. Miejsca łączenia ścian z posadzką należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą osuszającą o parametrach nie gorszych 
niż Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) oraz warstwą zaprawy uszczelniającej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub 
równoważną. Tak przygotowaną powierzchnię należy ostatecznie zwilżyć wodą za pomocą myjki ciśnieniowej. 
 
5.6. Remont balkonów 
Zniszczone części balkonów na elewacji frontowej należy rozebrać, odsłonięte części stalowych belek konstrukcyjnych oczyścić, 
ocynkować i zabezpieczyć, należy uzupełnić warstwy płyty balkonowej, zastosować nowe izolacje. 
Balkony wykończyć płytkami ceramicznymi ze spadkiem do wpustu podłogowego. Wpusty należy podłączyć do rur spustowych. 
Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan- cynk. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

� powierzchnia rozbieranych ścian – 1m2 
� kubatura murów, elementy konstrukcji betonowych – 1m3 
� belki stropowe, podciągi, słupy – mb 
� powierzchnia przekryć – m2 
� zbrojenie – kg  
� wykopy, podkłady, nasypy, zasypki - 1m3 
� transport grunty - 1m3 z uwzględnieniem odległości transportu 
� elementy wyposażenia 

 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
 
8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 
Odbiór robót rozbiórkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
 
8.2. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja wykonawcza, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.3. Odbiór tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

• atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 
• wygląd zewnętrzny tynku:  
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• powinien być jednolity, 
• masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitów podłoża, 
• niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
• grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 
• przyczepność tynku do podłoża  
• jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach. 

Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i faktury. Tynk nie 
może mieć wykwitów i spękań. 
Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni mającej nie więcej niż 
5000m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone 
podłoże. Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do 1mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 
Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – brak głuchego odgłosu 
świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach należy określić przyczepność wg PN-B-04500. 
Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo, 
oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Jeżeli jedno 
z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie może zostać przyjęty.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „.:Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”  

• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 
r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego 

• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB” 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
• PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania” 
• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

• PN-EN 13162 – „Wyroby z wełny mineralnej (MW)”, 
• PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie. 
• PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla 
„Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. 
Data: listopad 2017r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie robót wykończeniowych w 
obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie robót 
wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego 
w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 
14. Tynkowanie 45410000-4 
15. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7 
16. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 
17. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 
18. Roboty malarskie 45442100-8 
19. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
20. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, 
zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
• ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery budynków.  

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych 
i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać 
wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być 
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 
 
Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
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Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w 
szczególności: 
c) nie może zawierać domieszek organicznych, 
d) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
Wapno  
• suchogaszone 
• jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 
 
Gips szpachlowy 
• ciężar nasypowy: ok. 800 g/l 
• ziarnistość: do 0,3mm 
• zużycie materiału: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubości warstwy 
• okres przydatności: do 3 miesięcy od daty produkcji 
• zgodny z: PN-B-30042:1997 
 
Płytki gres: 
• Skuteczność antypoślizgowa R9; 
• Płytki nieszkliwione; 
• Twardość 8 w skali Mohsa; 
• Nasiąkliwość max 0,05%; 
• Współczynnik ścieralności PEI IV; 
• Odporność na plamienie 4/5; 
• Min grubość płytki 7 mm. 
 
Cokolik po całym obwodzie z gresu wys. 10 cm: 
• Skuteczność antypoślizgowa R9; 
• Płytki nieszkliwione; 
• Twardość 8 w skali Mohsa; 
• Nasiąkliwość max 0,05%; 
• Współczynnik ścieralności PEI IV; 
• Odporność na plamienie 4/5; 
• Min grubość płytki 7 mm. 
 
Zaprawa klejowa 
• uniwersalna do wnętrza i na zewnątrz 
• mrozoodporna 
• wodoodporna 
 
Fugi 
• elastyczne 
• wodoodporne i mrozoodporne 
• wysoka odporność na ścieranie 
• temperatura stosowania od +5 do +25°C 
 
Lakier podkładowy do drewna 
� lepkość umowna wg kubka Ford 4mm [s] 25 – 45 
� gęstość [g/cm3], najwyżej 0,855 
� zawartość substancji lotnych, najwyżej [%] 91 
� czas schnięcia w 20°C, stopień 3, najwyżej [h] 2 
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Lakier nawierzchniowy do drewna 
• stopień połysku: bezbarwny  
• ilość warstw: 1-2  
• rozcieńczalnik: Nitrol  
 
Stolarka otworowa 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne: 
• ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 
• wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 
• płyciny i podziały nawiązujące do istniejącego wzoru; 
• współczynnik U<1,5 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi na klucz. 
 
Okna w mieszkaniach należy wymienić na nowe drewniane wg projektu uwzględniającego ich historyczną budowę: 
• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,1W/m²K,  
• współczynnik przenikania ciepła okna piwnic U=1,6W/m²K, 
• współczynnik przenikania ciepła okna dachowego U=1,3W/m²K, 
• profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę, 
• stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biało  
• (S0502-R50B), 
• szyba zespolona, 
• współczynnik akustyczny okna: Rw 40dB, 
• parapet  wewnętrzny - drewno klejone malowane  
• parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural, 
• okna parteru oraz piwnic antywłamaniowe 
 
Projektowane okna połaciowe: 
• Okna drewniane owtierane obrotowo; 
• Szklone odpowiednio szybą zespoloną klasy P1;  
• Kolor: biały; 
• Wbudowany nawiewnik dwustopniowy; 
• Współczynnik przenikania ciepła okna U=1,3W/m²K; 
 
Drzwi przeznaczone do renowacji (oznaczone na rysunkach literą R): 
• Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z wszystkich warstw powłokowych ze skrzydeł oraz 

ościeżnic, 
• Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeżnic, 
• Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, 
• Gruntowanie powierzchni, 
• Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą nawierzchniową, 
• Malowanie nawierzchniowe w kolorze grafitowym farbami z dodatkiem środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, 

ścieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne – transparentnymi, 
• W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaże się nierówno odbarwiona nie stosować powłoki 

transparentnej, 
• Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaż nowych okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych 

wielozastawkowych. Należy zamontować klamki i zamki z metalu. 
• Wymiana szklenia. 
 
Stolarkę okienną na klatkach schodowych należy poddać renowacji:  
Stolarkę należy oczyścić z wtórnych przemalowań, wzmocnić strukturę drewna fragmentów osłabionych, scalić 
monochromatyczne w odcieniu białym (NCS S0502-R50B). 
Drewno stolarki okiennej należy uwolnić spod wtórnych przemalowań olejno- żywicznych, poddać dezynfekcji i dezynsekcji 
środkami owado i grzybobójczymi (np. Hylotox Q Plus lub równoważnym), następnie należy wzmocnić strukturę drewna w 
partiach szczególnie osłabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu żywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub równoważnego). 
Brakujące elementy należy zrekonstruować.  
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Do zakresu naprawy stolarki należą: usunięcie wszelkich nieszczelności, wymiana listew przymykowych (szczególnie 
zewnętrznej), usunięcie korozji biologicznej i wymiana okuć. 

 
Wymiana elementów konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuć: 
• każde widoczne pęknięcie na ramiakach, należy usunąć przez wymianę elementu na nowy, bez wad, 
• pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujące na korozję biologiczną drewna, należy wymienić na nowe, 
• drobne uszkodzenia można usuwać przez wycięcie ich i wklejenie nowych kawałków, nowe wklejki z drewna muszą być 

wycięte z deski o tym samym kierunku włókien, po związaniu kleju, naprawione miejsca wygładzić strugiem ręcznym, a 
następnie szlifować i przygotować do pomalowania powłokami malarskimi, 

• wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, należy wykonywać 
po uprzednim wyjęciu szyb ze skrzydeł, 

• w przypadku niesprawnych okuć takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, śruby szwedzkie, zakrętki 
okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narożniki, należy je wymienić, przy wymianie okuć, stare otwory po wkrętach należy 
zabić drewnianymi kołeczkami na klej i dopiero mocować na nowe wkręty, gwarantuje to osiągnięcie ich dobrej 
wytrzymałości na wyrwanie.  

 
Projektowane drzwi wewnętrzne do mieszkań: 
• z ościeżnicami regulowanymi,  
• pełne z płyty wiórowej, z płycinami nawiązującymi do istniejących drzwi historycznych 
• kolor brązowy 
• wzmocnione wewnętrznie ramiakiem, 
• podcięcie systemowe wentylacyjne,  
• okleina naturalna o grubości min.1,5 mm  
• w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i odbojnik 
• współczynnik U<1,5 W/m²K; 
• izolacyjność akustyczna: 32dB 
• próg wejściowy drewniany o długości dostosowanej do otworu drzwiowego, szerokości 10 cm, grubości 2 cm 
 
Projektowane drzwi techniczne: 
• konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydła pełne;  
• stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym; 
• współczynnik U<1,7 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniową klamką i wkładką zamykaną na klucz; 
 
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w 
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”, PN-B-02151-03:1999 „Akustyka 
budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych” 
 
Daszki systemowe nad wejścia 
• Lightline Robelit system XL lub inne o niegorszych parametrach 
• daszek systemowy ze stali nierdzewnej wykonany z V2A o powierzchni szlifowanej drobnoziarniście (grubość ziarna 240) 
• zintegrowane rynny aluminiowe 
• szkło akrylowe o grubości 6mm 
• odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem 
ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

• żuraw okienny przenośny 0,15t 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych.  
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Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także przechowywać z dala 
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. 
 
Stolarka drzwiowa i okienna. 
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na 
budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia. 
 
Farby 
Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i składowania 
na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nasłonecznienia. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.1. Tynkowanie 45410000-4 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem nowych otworów, 
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także 
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich.  
 
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobra przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać 
wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące 
tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny 
pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należyta 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru należy zwilżyć wodą. 
 
5.1.2. Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5mm na ścianach i 4mm na suficie. 
Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 12cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od 
rodzaju podłoża. 
 
5.1.3. Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8 ÷ 15mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy 
równać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś narzut na wrębach, na 
słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. 
III). Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być 
stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków 
zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.1.4. Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek ½ mm. Zaprawa powinna 
być bardziej tłusta niż do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi 
zaciera się ją packą drewniana, stalowa lub drewniana obłożona filcem, zależnie od wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżać tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
 
5.1.5. Wykonanie faktury 



Budynek  przy ul. Wrocławskiej 20 / Podgórnej 19-19a w Poznaniu  

46 
 

Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą narzędzi. 
 
5.2. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 
5.2.1. Stolarka 
5.2.1.1. Postanowienia ogólne 

• Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
• Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

• Montaż ościeżnic drzwiowych należy wykonać przed położeniem tynków. 
• Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i obowiązującymi 

normami. 
• Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 
• W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na brak uszkodzeń 

mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 
• Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu 

atestowanych materiałów ognioodpornych. 
• Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas transportu. 
• Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy zwichrowaniu. 
• Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
• Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  
• Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na 

funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
� obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 
� obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem, obciążenia dodatkowe – docisk przy 

otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
 
5.2.1.2. Roboty przygotowawcze 

• Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. 

• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
oczyścić i naprawić.  

• Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
� na szerokości otworu 2÷6 cm 
� na wysokości otworu 5÷9 cm 

 
5.2.1.3. Roboty zasadnicze 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 
podkładkach lub listwach.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2mm - na 
długości do 1m oraz 3mm - na długości powyżej 1m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew 
mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble 
wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
� Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża.  
� Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700mm.  
� Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania.  
� Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
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• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć 
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych 
gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem 
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o 
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili. 
 
5.3. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 
5.3.1. Daszki systemowe nad wejścia 
• Lightline Robelit system XL lub inne o niegorszych parametrach 
• daszek systemowy ze stali nierdzewnej wykonany z V2A o powierzchni szlifowanej drobnoziarniście (grubość ziarna 240) 
• zintegrowane rynny aluminiowe 
• szkło akrylowe o grubości 6mm 
• odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV 
 
5.3.2. Balustrady balkonowe 
Wtórne, niejednolite wypełnienia pomiędzy balustradami oraz zadaszenia należy zdemontować. Metalowe balustrady balkonowe 
należy oczyścić metodą mechaniczną przy użyciu mikropiaskarki z użyciem ścierniwa o bardzo dobrej granulacji. Balustrady 
balkonowe należy podwyższyć do wysokości 110cm od poziomu posadzki balkonu. Brakujące elementy balustrady należy 
uzupełnić nowymi fragmentami poprzez wspawanie. Całość należy ocynkować na zimno na miejscu lub na ciepło po demontażu. 
Po ocynkowaniu należy pokryć balustrady farbą akrylową do metalu w kolorze grafitowym RAL 7016. 
 
5.4. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 
5.4.1. Pokrywanie podłóg - warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan 
powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. 

W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 
budynku, bądź z innych źródeł. 
Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i 
szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być 
ogrzewany. Zakończone muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), 
które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace budowlane i instalacyjne w 
obrębie sali sportowej powinny być zakończone. 
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji 
musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom. Lub spełniać warunki zawarte w 
instrukcji montażu podłóg danego producenta. 
 
5.4.2. Klatki schodowe: Biegi schodowe, podesty, podłoga z desek, listwy przypodłogowe  
A. Oczyszczenie z wtórnych nawarstwień 
Należy zdemontować wtórne wykładziny i płyty, które poszywają posadzki klatki schodowej. Następnie zeszlifować stare powłoki 
lakiernicze i malarskie.  
 
B. Uzupełnienie ubytków, wymiana całych elementów 
Ubytki mechaniczne, ubytki po sękach a także małe ogniska próchnicy należy oczyścić  z brudu i kurzu poprzez oszlifowanie, 
następnie zaszpachlować używając szpachli (lub kitu) do drewna. Nadmiar szpachli, po jej wyschnięciu, należy zeszlifować. W 
przypadku większych fragmentów zarażonych próchnicą lub zniszczonych należy wybrać dłutem spróchniałą część stopnia i 
uzupełnić ubytek wklejając drewno tego samego rodzaju z zachowaniem rysunku drewna. W celu wymiany części zniszczonej 
deski należy wykonać w niej niewielki otwór, następnie za pomocą cienkiej piłki wyciąć przez niego zniszczoną część deski. Na 
jej miejsce należy wkleić lub przybić nową część i wyrównać całą powierzchnię danego elementu. 
Jeżeli próchnica obejmuje większą powierzchnię stopnia, deska jest uszkodzona lub znacznie pęknięta należy element wymienić 
odtwarzając na podstawie inwentaryzacji stan istniejący.  
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Niewielkie rysy powstałe na drewnianych powierzchniach można usunąć poprzez wiórkowanie, po uprzednim lekkim zmoczeniu 
schodów wodą. W przypadku głębszych rys, powierzchnie należy wycyklinować. Przed rozpoczęciem cyklinowania, trzeba 
usunąć wszystkie wystające gwoździe i lekko zmoczyć stopnie wodą. Cyklinować należy wzdłuż słojów desek. Po wiórkowaniu 
lub cyklinowaniu schody należy wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym, następnie wyczyścić i zagruntować. 
 
C. Gruntowanie 
Po cyklinowaniu drewnianych powierzchni należy je dwukrotnie zaimpregnować (między naniesieniem jednej i drugiej warstwy 
powinno minąć 12 godzin), aby zwiększyć ich trwałość. Do zaimpregnowania należy zastosować impregnat oleisto-żywiczny, 
który wsiąka w powierzchnię drewna pokrywając ją lekko błyszczącą i odporną na zarysowanie warstwą. Impregnowane 
powierzchnie muszą być idealnie suche i czyste. 
 
D. Malowanie 
Posadzki drewniane należy polakierować bezbarwnym lakierem chemoutrwaldzalnym nie ulegającym ścieraniu i odpornym na 
działanie wody i innych substancji. Dla uzyskania odpowiedniego efektu malowanie należy powtórzyć trzy razy. Do pierwszego 
malowania dość obficie należy stosować lakier bardziej rozcieńczony, aby lepiej wsiąkał w drewno. Do drugiego i trzeciego 
malowania nie należy już rozcieńczać lakieru, należy go nakładać na drewnianą powierzchnię cienką równomierną warstwą. 
Okres między naniesieniem pierwszej i drugiej warstwy lakieru powinien wynosić 8 – 10 godzin, ostatnie malowanie można 
wykonać po upływie jednej doby od zakończenia drugiego malowania. Po drugim malowaniu należy przetrzeć powierzchnie  
drobnoziarnistym papierem ściernym oraz dokładnie usunąć pył powstały w wyniku szlifowania. Przed rozpoczęciem ostatniego 
malowania posadzki należy przetrzeć zwilżoną ścierką i odczekać aż dobrze wyschną. Trwałość powłoki lakierowanej wynosi od 
3 do 5 lat. 
 
5.4.3. Naprawa posadzki sieni przejazdowej  
Posadzkę sieni przejazdowej należy naprawić- skuć uzupełnienia z zaprawy cementowej,  brakujące kafle należy uzupełnić 
nowymi na wzór oryginalnych. 
 
5.4.4. Kładzenie płytek 
5.4.4.1. Przygotowanie zaprawy 

• Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy.  
• Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  

• Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu 
uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 

 
5.4.4.2. Układanie zaprawy 

• Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.  
• Podłoże należy zwilżyć.  
• Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura 

otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący.  
• Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 

segregacji lub utraty składników. 
 
5.4.4.3. Układanie płytek 

• Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia 
zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą 
ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. 
Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei 
doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się 
parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy 
zastosować emulsję gruntującą, która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także 
reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej.  

• Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2m. Przykłada się ją w 
różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm.  

• Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy 
wygładzać, ale nie zacierać.  
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• Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m. 
• Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy 

kleju 5mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do 
odspajania płytek od podłoża.  

• Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po 
nałożeniu (nie czekając aż wyschnie).  

• Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki 
sam odcień fugi jak płytki). 

 
5.4.4.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

• Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 
powinny być na całej długości łaty większe niż 2mm.  

• Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych.  

• Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2mm na 
1m.  

• Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.  

• Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.4.5. Wykonanie podłogi strychu 
W związku z planowanym ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (według projektu termomodernizacji) projektuje się nową 
podłogę. Podłogę wykonać z płyt OSB i klocków tarcicy sosnowej zgodnie z rysunkami. Przestrzenie pod pomostami wypełnić 
wełną mineralną, jak w projekcie termomodernizacji. 
 
5.5. Roboty malarskie 45442100-8 

• Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
• Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

• Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w warunkach 
normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

• Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. 
Powierzchnię zagruntować. 

• Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej. 
• Aby uniknąć różnic w odcieniach farby należy stosować na jednej powierzchni farbę o tej samej dacie produkcji. 
• Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, nie może być 

zanieczyszczona. 
• Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 
• Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. Należy chronić malowaną powierzchnię przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru. 
• Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
• Zaleca się malowanie natryskowo – pistoletem, ze względu na relatywnie najmniejsze zużycie farby, ale 

dopuszczalne jest także malowane pędzlem lub wałkiem. 
• Malowania nie należy przerywać w połowie ściany. Jeżeli elewacja jest zbyt duża, by pomalować ją za jednym 

razem, należy malowanie doprowadzić do najbliższego załomu, rogu ściany czy rynny. Dzięki temu złączenia 
będą niewidoczne. Ściana, której malowanie przerwie się w połowie, może po wyschnięciu mieć dwa różne 
odcienie, nawet jeśli malowano ją tą samą farbą, z tego samego wiaderka. 

 
5.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
Na styku elementów nowoprojektowanych i istniejących oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach należy przeprowadzić 
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikające z wszelkich uszkodzeń powstałych przy tych robotach.  
Technologie wykonywania robót takich jak tynkowanie, malowanie, układanie podłóg opisano powyżej.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
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• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz zgodność z 
zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu montowanych ościeżnic drzwiowych oraz sposób otwierania i 
zamykania skrzydeł. 
 
Tynki i płytki 
Kontrola jakości robót tynkarskich i płytkarskich polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Jakości zastosowanych płytek, 
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

� tynki – 1m2 
� stolarka – 1szt. 
� podłogi: płytki, wykładziny – 1m2 
� ściany: malowanie – 1m2 
� elementy wyposażenia – 1szt. 

 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
8.1. Odbiór robót malarskich 
Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu 
każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na danym obiekcie lub jego części. 
Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 
Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 
Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za wykonane poprawnie. 
Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 

Typowe usterki malarskie: 
• przeświecanie spodnich warstw, 
• ślady pędzli na powierzchni powłoki, 
• plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 
• matowe plamy na powierzchni powłoki, 
• sfałdowanie powłoki malarskiej, 
• odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

 
8.2. Odbiór stolarki 
Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość zamontowania stolarki, 
szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 
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Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwóch etapach: 
1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, 

uszczelnienie luzów) 
2) po wbudowaniu 

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych 
zabrudzeń ram, szyb i okuć. 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „.Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
• wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
• podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 
• wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 
• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane rozp. 
• Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw. 

• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie intensywności, ilości i 

rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 
• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową - Wymagania i metody badań 
• PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania.” 
• PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03.00.00 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH (45400000-1) dla 
„Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. 
Data: listopad 2017r. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót w zakresie robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: „Kapitalny remont budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego 
w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 
21. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
22. Roboty w zakresie różnych nawierzchni  45233200-1 
23. Roboty w zakresie kształtowania terenu 5112700-2 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, 
zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
• ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery budynków.  

 
1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty przygotowawcze 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
 
Roboty zasadnicze 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
• wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
• osadzenie z krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, 
• osadzenie obrzeży netonowych 25 x 8 cm na ławie betonowej, 
• opaska żwirowa 
• wykonanie trawników i nasadzeń, 
 
w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych 
i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. Ponadto: 
 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie 
odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe 
Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronni ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
Płyty chodnikowe betonowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych 
Beton zwykły – beton o gęstości poziomej powyżej 2,0 kg/dm³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przez 
związaniem betonu 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać 
wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być 
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 
1) Obrzeża betonowe 30/8 cm, 
2) Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
3) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm, spełniająca wymagania DIN 18501, 
4) Kruszywo łamanezwykłe-tłuczeńikliniec,wgPN-B-11112, 
5) Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających wymagania PN-B-
11113:1996 
6) Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 7) betonzwykłyklasyB15, 
8) żwir 
9) nasiona traw i krzewy, 
10) Ławki 
Wymiary:  
- wysokość: 45 cm, szerokość: 39 cm, długość: 205 cm 
Waga ok.: 210 kg 
Materiały:  
- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą 
- wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo 
- podstawy: beton odlewniczy piaskowany  
Montaż: przez zabetonowanie elementów kotwiących 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem 
ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

• Koparka podsiębrna 0,25 m³ 
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• Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t 
• Płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także przechowywać z dala 
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.1. wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązującymi PN i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami umowy. 
 
5.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
 
5.2.1. Miejsce na odpadki 
Pojemnik na odpady sytuować w północno-wschodniej części działki w miejscu zaznaczonym na rysunku zagospodarowania 
terenu. Miejsce gromadzenia odpadów stałych wykonać jako plac utwardzony z kostki betonowej, z gotowym boksem.  
 
5.2.2. Zabezpieczenia terenowe 
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie działki należy zakryć odpowiednimi pokrywami lub trwale 
zabezpieczyć w inny sposób. 
 
5.2.3. Podesty zewnętrzne. 
Schody oraz podesty należy poddać remontowi. Należy oczyścić dokładnie istniejącą płytę betonową, skuć odspajające się 
fragmenty, uzupełnić ubytki  pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybkoschnącą do napraw posadzek oraz do reperacji 
elementów betonowych, i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym zwilżeniu podłoża wodą i naniesieniu 
warstwy kontaktowej.  
 
Jako warstwy wykończenia należy użyć posadzkowych płytek lastrykowych terazzo o wymiarach 400x400x40 mm. 
Na zwilżoną płytę betonową nanosimy warstwę zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja gęstoplastyczna). Na 
wyrównaną zaprawę wylewamy mleczko cementowe i układamy płytki dobijając je gumowym młotkiem. Spoinowanie wykonuje 
się zaprawą cementową nanoszoną bezpośrednio na spoinę (nie wolno szlamować powierzchni płytek, w szczególności 
piaskowanych i płukanych). 
Na styku posadzka/ściana należy przewidzieć cokół ochronny. 
Posadzkę należy odtworzyć na pierwotnym poziomie. 
 
Istniejące wycieraczki czyszczące wymienić na nowe. Wycieraczki montować w ramce metalowej o wysokości 20 mm 
kotwionych do płyty betonowej. Ruszt wycieraczki oczkowy ocynkowany, wymiar oczka 10x30 mm.  
 
5.3 Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu 
związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy, pieszy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane. Należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podloża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wybudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3 do 4 przejściami walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezposrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.  
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 
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( metoda I lub II). 
 
5.4. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 
 
5.4.1. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o spadku 2% w kierunku 
jezdni.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
 
5.4.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.4.2.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z istniejącą. 
 
5.4.2.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 
+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
 
5.4.2.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz rożnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 
nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
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5.4.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.4.2.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania. 
 
5.4.3. Krawężniki, obrzeża oraz ławy 
Ławy pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy B15. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na gotowej ławie 
wykonać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm. Stosunek piasku do cementu 4:1. 
Zewnętrzna ściana oporu krawężnika lub obrzeża, po ustawieniu, powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
portlandzkiego marki “35”. 
Na łukach w planie, ustawiać krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte. 
 
5.4.4. Wykonanie trawników i nasadzeń 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 
 
Ziemia naturalna–powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m, 
Ziemia pozyskana z dokopów– nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemikaliami, zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod nasady 
drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość 
materiałów obcych (kamienie). 
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt.2.niniejszych WO). Powinny mieć one oznaczony 
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
 
5.4.5. Tereny zielone 
Wykonanie trawników 

� Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III. 
� Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 
� Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, 

zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 
5.4.6. Opaska wokół budynku. 
Nową opaskę wzdłuż elewacji dziedzińca należy wykonać ze żwiru o frakcji 8-16 mm na warstwie geowłókniny. Opaskę wykonać 
ze spadkiem 2% od budynku, na szerokości 50 cm od budynku. Od strony zewnętrznej opaskę wykończyć krawężnikami 
betonowymi. 



Budynek  przy ul. Wrocławskiej 20 / Podgórnej 19-19a w Poznaniu  

57 
 

Po demontażu istniejącej opaski, istniejącego chodnika, wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
betonowej wzdłuż elewacji od strony podwórza, teren należy zniwelować, poziom terenu należy dostosować do projektowanego 
położenia chodnika.  
Plac budowy należy oczyścić, wywieźć gruz. 
 
6. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
6.1 Warunki ogólne 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN,EN-PN). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

� wykopy, podkłady, nasypy, zasypki - 1m3 
� transport grunty - 1m3 z uwzględnieniem odległości transportu 
� chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni 
� krawężniki i obrzeża - 1mb 

 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: „Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
• wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
• podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 
• wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 
• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 



Budynek  przy ul. Wrocławskiej 20 / Podgórnej 19-19a w Poznaniu  

58 
 

• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane rozp. 
• Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06720 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 

PN-B-06711 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06251 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06050 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-04481 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 

PN-B-04300 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04115 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-70/G-98011 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-87/R-67023 Torf rolniczy 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-79/B-06711 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-82/H-93215 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-88/B-04300 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-88/6731-08 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/B-32250 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-06250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-88/B-30000 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Cement portlandzki 
PN-B-03264:1999 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-80/B-03040 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 


