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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
  

Temat: 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia 

dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

prac termomodernizacyjnych dla budynku 

komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. 

Naramowickiej 144A" 
Obiekt: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący  

Kategoria 
obiektu 

budowlanego: 

XIII – pozostałe budynki mieszkalne 

Lokalizacja:  ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań 
województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, 
dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 
306401_1 

Inwestor: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 
ul. Matejki 57  
60-770  Poznań 

jednostka 
projektowa: 

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. Janickiego 20B 
60- 542 Poznań 

Branża: ARCHITEKTURA 

Projektant Gł.: 
 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011  
uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 
Data 

opracowania 
13.02.2019r. 

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne             45111200-0 
- Roboty w zakresie usuwania gruzu               45111220-6 
- Tynkowanie              45410000-4 
- Roboty remontowe i renowacyjne               45453000-7 
- Pokrywanie podłóg i ścian               45430000-0 
- Kładzenie płytek                          45431000-7 
- Kładzenie podłóg                 45432110-8 
- Roboty malarskie                45442100-8 
- Roboty elewacyjne           45443000-4 
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej                 45421000-4 
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                    45261000-4 
- Kładzenie rynien               45261320-3 
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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

1. Dział:  
Roboty budowlane             45000000-7 
 
2. Grupy robót 
- Przygotowanie terenu pod budowę               45100000-8 
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów            45200000-9 
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej       
- Roboty instalacyjne w budynku           45300000-0 
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych        45400000-1 
 
3. Klasy robót 
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne    45110000-1 
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych       45230000-8 
  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu       
- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne      45260000-7 
  podobne roboty specjalistyczne 
- Tynkowanie              45410000-4 
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe                        45450000-6 
 
4. kategorie robót 
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                  45111200-0 
- Roboty w zakresie usuwania gruzu           45111220-6 
- Tynkowanie              45410000-4 
- Roboty remontowe i renowacyjne           45453000-7 
- Pokrywanie podłóg i ścian            45430000-0 
- Kładzenie płytek                      45431000-7 
- Kładzenie podłóg             45432110-8 
- Roboty malarskie             45442100-8 
- Roboty elewacyjne             45443000-4 
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej                45421000-4 
- Instalowanie drzwi i okien            45421130-4 
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty       45261000-4 

- Kładzenie rynien             45261320-3 
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OGÓLNA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 
– WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST – 00. 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
  

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b,  
60-542 Poznań 

 

 
Klasyfikacja wg WSZ: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Data : Styczeń 2016. 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
S – 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
  Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pt.: 

  
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 
  Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 
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Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Roboty budowlane podstawowe w 

szczególności obejmują: 
 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215000-7-  Roboty budowlane  w  zakresie  budowy obiektów  budowlanych  opieki  zdrowotnej  i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262500-6 - Roboty murarskie 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45323000-7 - Izolacja 
dźwiękoszczelna 45324000-4 - 
Tynkowanie 
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 
45332000-3 - Kładzenie upustów hydraulicznych 
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 - Tynkowanie 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 - Roboty ciesielskie  
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0 - Roboty szklarskie 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
 03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 04.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.3.2. Niezależnie   od   postanowień  Warunków   Szczególnych   normy  państwowe,   instrukcje  i  
przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych   będą  stosowane  przez  Wykonawcę   w 
języku polskim. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i  towarzyszące 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

• wykonanie  tymczasowych  przyłączy  wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji i 
innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa. 

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna 
zawierać: - Projekt termomodernizacji Urzędu 
Gminy  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania 

pozwolenia na budowę i zrobienia niezbędnych projektów wykonawczych. Zobowiązany jest również 
do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim 
dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis działań związanych z 
kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych. 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

  Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 
  Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy 
przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów 
powiązanych. 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
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  Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają 
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych. 

  Wykonawca Robót Budowlanych przekazuje w dokumenty każdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. 

  Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do    
kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia 
Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom. 

  Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 
wykonawcami. Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i 
transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

  W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w  harmonogramie zadań. 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
  Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę i w terminie określonym w 

umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej /projekt budowlany i wykonawczy/. 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

  Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym 
zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 

• zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 
wyrobów budowlanych 

• zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, 
podkładów i posadzek. 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

• Projekt zaplecza technicznego budowy 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

• Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 
instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią 
zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 
15 dni od rozpoczęcia prac. 

 Wykonawca Robót budowlanych sporządza plan zagospodarowania placu budowy z 

• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
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• instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia, 
oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP,  dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji  
i innych instalacji. 

• -czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• -wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) 

• -usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania 
materiałów budowlanych, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

• oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej – rozmieszczenia urządzeń  
przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami 
odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

• zapewnienia ochrony zdrowia 

• rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych 

• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

• rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma 
dokonać inwentaryzacji zieleni, wykonać docelowy projekt zieleni i uzgodnić go z miejscowym 
Wydziałem Ochrony Środowiska. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd  na: 

 l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
  Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., 

posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane  w 
zakresie nadzoru i projektowania. 

  Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót 
jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

  Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy 
wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

  Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o 
pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada 
za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 

  Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych. 

 Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

• bariery na obrzeżach rusztowań, 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

• poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
  Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 
  Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 

stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.6. Określenia podstawowe 
  Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona 

do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
  Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 

• Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

• Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

  Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

  W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

  Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach 
krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

 Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
  Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 

ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
  Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub 
rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się 
kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
(Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia 
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Jakości) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

  Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 

  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty 
uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji. 

  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby 
pracujące na tych stanowiskach. 

  Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

2) osłonięte w okresie zimowym 
  Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. W przypadku stwierdzenia w 

czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie 
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

  Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

  Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5 km/h. 

 
  Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione  
od  wielkości  kąta  wierzchołkowego,  mierzonego  po  przekątnej  między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45 st. - 90% 

2) przy kącie 90 st. - 70% 

3) przy kącie 120 st. - 50% 
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 Dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy 
niż 120 st. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 
roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, 
ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. 
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej 
-20st. C, należy obniżyć o 50%. na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i 
łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

  Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na 
wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

  Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w 
przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych 
położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub 
platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu 
budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów 
lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują się na 
wysokości powyżej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki 
z poręczami, ułatwiającymi wejście. W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona 
temperatura nie niższa niż 15 st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać 
temp. zewnętrznej. Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu 
pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położeniu żurawia. 

 Zabronione jest: 

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a 
konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami 

2) przechodzenia osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia 
lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w 
pracy lub po jej zakończeniu 

4) podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów oraz 
przeciąganie wagonów kolejowych 

5) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie 

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia 

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułożeniu liny żurawia 
  Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 

1m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. W czasie mechanicznego 
załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad 
kabiną kierowcy jest zabronione. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m 
od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. Stanowisko pracy 
operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 
konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy 
na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na 
platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, 
licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. Dźwig 
musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 
stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych 
dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m 
od krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się 
przed zmianą położenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone 
sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz 
betoniarki. 
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  Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy 
powinna być zapewniona sygnalizacja. 

  Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących do 
transportu mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie 
w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony 
wylotu jest zabronione, a w czasie rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki 
ochrony indywidualnej. 

  Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 

 Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 
  Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. 

Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
  Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 

Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe 
dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich 
pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad  nimi 
nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń 
należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

 
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
umową. 

  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby 
ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

  Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

  Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 
przykryciem. 

  Skrzynie   ładunkowe   powinny   być   czyste,   bez   ostrych   krawędzi   i   załamań powodujących 
zniszczenie materiału. 

  Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,  kwasami  lub 
innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 
wypadnięciem lub przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym 
niż 1% powinny być zaopatrzone w sprawne hamulce. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
koszt Wykonawcy. 

  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie 
Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia 
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić 
zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większym niż przewidziany w dokumentacji 
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

•  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

•   BHP, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi); 

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

•  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
  Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. 

  W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

  Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

  Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. 
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  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 

  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 
  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
  Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

  Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

  Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•  Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 
  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
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  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan  pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 
  Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robót w książce obmiarów, 

stanowiącej dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu  każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
  Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. 

  Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym, operaty 
geodezyjne protokoły przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robót, protokoły narad i ustaleń, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

  Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.  Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
  Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

 Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
  Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
  Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

1) dokumentacją projektową 

2) kosztorysem ofertowym 

3) ustaleniami z Inwestorem 

4) ustaleniami z Projektantem 

5) wiedzą i sztuką budowlaną 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
  Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
  Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 

  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 
  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.  Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
  Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

  Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

  W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

11. Oświadczenie kierownika budowy: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

  W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 
2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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1.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-01) 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 
 – WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

ST – 01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
 

 

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b,  
60-542 Poznań 

 

 
Klasyfikacja wg WSZ: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Data : Styczeń 2016r. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
  Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-01.00.00 – 

"Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pt.: 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 
Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 

terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby: 
 

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 
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 w zakresie pełnej realizacji budowlanej Urzędu Gminy i zagospodarowania terenu i oddania go do 
użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną 
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim  i  
europejskim, polskimi  normami  technicznymi  i  branżowymi  oraz  znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST 01.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 

- wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy, a w szczególności: wybudowanie dróg 
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno – socjalnego 

- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i 
nadziemnych 

- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń stałych lub tymczasowych 
 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
  Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami 
BHP. 

  Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 
odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-
00.00.00. Zalecany park maszynowy: 

• przenośniki taśmowe, żurawie o małym udźwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z 
wykopów) 
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•  taczki (maszyny do transportu poziomego) 

• samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20 t (maszyny 
do transportu poziomego) 

 Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym 
przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 

4.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Nr WSZ 45110000-1 

4.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr WSZ 45111000-8 
  Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki 

budowlanej z zachowaniem przepisów BHP. Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 
obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby 
zainstalować także sygnalizatory świetlne bądź dźwiękowe. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 
należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

  Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wstrzymać gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na 
niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  

  W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od 
wysokości obiektu. 

 Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację 
materiałów odzyskiwanych. 

  Materiały odzyskiwane należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy projektowanych 
nawierzchni, uzgadniając to z projektantem. 

 
PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

• Wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

•  Odłączenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostałych. 

•  Demontaż wyposażenia technologicznego 

•  Rozbiórka ścian działowych 

•  Skucie posadzek 

• Wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu należy użyć 
pojazdów ciężarowych o ładowności min.20t. 

4.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2 
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 

najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

2)    wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub 
utylizacji ścieków 
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4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego  

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnienia łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów zgodnie z „Planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  
roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  Przed zagospodarowaniem terenu budowy należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie 
punktów głównych i wysokościowych projektowanych obiektów, a także wyznaczyć, zewidencjonować 
i oznakować taśmą PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczególnie linii gazowych i 
elektrycznych. 

  Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy  oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 

  Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

  Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 
  Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 

zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

  Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 

  Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 
labiryntami. 

  Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

  Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie 
mniejszej niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

  Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

  Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 
2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 
wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym 
możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

  Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 
terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

 Ogłoszenie takie powinno zawierać : 
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1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 
  Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki 
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. 

  Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż 
szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

  Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 
ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

  Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w 
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie 
miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań 
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

3. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-
00.00.00. Dokumentacja odbioru końcowego robót ziemnych powinna zawierać: 

• dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy tu 
odnotować też wyniki badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

• powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków 

•  protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych 

•  robocze orzeczenia jakościowe 

•  analizę wyników badań 

• protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 
  Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 

potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robot i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt 
dokonania odbioru końcowego należy wpisać do dziennika budowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
9.0.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 
2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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2.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-02) 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
ST – 02. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b,  
60-542 Poznań 

 

 
Klasyfikacja wg WSZ: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych 
Data : Styczeń 2016 r. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 02. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
  Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-02.00.00 – 

"Wymagania odnośnie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 

1.3. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Przedmiot Robót 
 Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie: 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"" ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 
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  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.3.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów 
budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań 45262300-4 Betonowanie 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262500-6 Roboty murarskie 

 

1.4. Zakres stosowania ST 

1.4.1. ST 02.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- budowa tymczasowych obudów i konstrukcji montażowych, rusztowań 

- inwentaryzacja powykonawcza 
 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

1.7. Określenia podstawowe 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

 Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
 Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
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budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania odbioru 
robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 
budowlanych ST-00.00.00. 
 Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy 
zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
  Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 

roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

  Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5 km/h. 

  Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45 st. - 90% 

2) przy kącie 90 st. - 70% 

3) przy kącie 120 st. - 50%  
  dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być 

większy niż 120 st. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 
roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, 
ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. 
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej 
-20st. C, należy obniżyć o 50%. na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i 
łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione 

  Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na 
wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

  Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w 
przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych 
położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub 
platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu 
budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów 
lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują sie na 
wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki 
z poręczami, ułatwiającymi wejście. W okresie zimowym w kabinie

  Powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 15 st. C, a w okresie letnim temperatura w 
kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej. Maszynista powinien mieć możliwość sterowania 
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żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w 
każdym roboczym położeniu żurawia. 

 Zabronione jest: 

1)   składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a 
konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami 

2)  przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem 
żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 

3)   pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w 
pracy lub po jej zakończeniu 

4)   podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupków oraz 
przeciąganie wagonów kolejowych 

5) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie 

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia 

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym położeniu liny żurawia 
  Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 

1m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. W czasie mechanicznego 
załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad 
kabiną kierowcy jest zabronione. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m 
od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. Stanowisko pracy 
operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 
konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy 
na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na 
platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, 
licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

  Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się 
osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej 
szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w 
odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu 
zabezpiecza się przed zmianą położenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być 
poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie na 
podniesiony kosz betoniarki. 

  Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy 
powinna być zapewniona sygnalizacja. 

  Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących do 
transportu mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie 
w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony 
wylotu jest zabronione, a w czasie rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki 
ochrony indywidualnej. 

  Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 

 Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15 m 
  Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. 

Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
  Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 

Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe 
dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich

  Pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, 
mające nad  nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres 
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niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych 
pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

4.1. Roboty budowlane w zakresie budynków Nr WSZ 45210000-2 

4.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów 
budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem Nr WSZ 45213000-3 

4.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej Nr WSZ 45215000-7 Wymagania zawarto  w  
Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych    ST- 

 00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane" 

4.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Nr WSZ 45230000-8 

4.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych Nr WSZ 45231000-5 

4.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Nr WSZ 45232000-2 

4.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg Nr WSZ 45233000-9 

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne Nr WSZ 45260000-7 

5.3.1. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4 
Roboty na wysokości: 

  Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady 
składające się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać : 

1)   otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi 

2)  otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna 
krawędź znajduje się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu 

3)  pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, 
balkony, szyby dźwigów itp. 

  Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 
prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

  W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
większa niż 1,5m. 

  Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem 
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia 
samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z 
urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach 
lub szczeblach w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4m. 

  Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 
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pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica 
pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę urządzenia 
samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niŜ o 2m. 
Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwić przesuwanie się urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5m. 

  Podczas prac na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na 
nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

  Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła 
otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie podgrzanego asfaltu do 
benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest 
zabronione tak samo, jak używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu. 

  W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach 
zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub 
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: 

1)   intensywnej wymiany powietrza 

2)  zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom 
odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną 

3) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz 
  Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowywane na zewnątrz i dostarczane  do 

zbiorników i pomieszczeń zamkniętych gotowe do użycia. 
  Dekarze powinni być wyposażeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 

25cm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub 
sznurka. 

  Przy pracy na dachach – zwłaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a także przy 
pracy na krawędzi dachu – robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani liną o średnicy 1-2cm do 
wystających, wytrzymałych części budynku. 

  Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachów wszelkich 
przedmiotów. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów, zaś materiały i narzędzia konieczne 
do pracy muszą być starannie ułożone i zabezpieczone. Nie wolno również wykonywać na dachu prac 
przygotowawczych, jak np. prostowanie blachy. Podczas gołoledzi, silnej mgły i śniegu lub deszczu 
wykonywanie robót dekarskich musi być wstrzymane. 

 Krycie papą 

• Do krycia papą należy przystąpić po sprawdzeniu wykonania podkładu z dokumentacją 
techniczną oraz po wykonaniu budowlanych robót zewnętrznych. 

• Krycie dachów powinno następować w dni suche a zakłady pasów papy wierzchniej prostopadłe 
do okapu powinny być zgodne z kierunkiem wiatrów przeważających na danym terenie. 

•  szerokość zakładów min. 10cm, a zakłady arkuszy przesunięte względem siebie 

•  w narożnikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm 

• Krycie dachów zaczynać od obrobienia okapów, koryt, zlewów, wpustów – od najniższych 
do najwyższych połaci dachowych. 

• Balustrady , rury itp., wystające ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzące przez nie, 
powinny mieć przylutowane lub przyspawane kołnierze uszczelniające. 

• Krycia blachą (dotyczy budynku „łącznika”): 

•  Roboty wykonywać przy temperaturze powyżej 5st.C. 

•  Wszystkie wygięcia prowadzić tak, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. 
  Każdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien mieć zagięte brzegi. Arkusze blachy 

powinny  być  układane  krótszymi  brzegami  równolegle  do  okapu  i  łączone  na  rąbki  leżące 
pojedyncze równolegle do okapu oraz na rąbki podwójne prostopadle do okapu, leżące lub stojące. 
Należy stosować arkusze o długości całej połaci, tak aby wyeliminować ewentualne łączenia arkuszy 
równolegle do okapu. 
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  Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: (dotyczy dachu budynku 
nowoprojektowanego) 

• Blacha płaska systemowa aluminiowa zabezpieczona tytano - cynkiem (odporna na wpływ 
warunków atmosferycznych), rąbki stojące prostopadłe do okapu 

•  Aluminiowy ukryty klip mocujący na podkładce termoizolacyjnej 

•  Izolacja termiczna (ściśliwa) 

•  Paroizolacja 

• Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do odporności 30min. poprzez obłożenie np. 
płytami silikatowo – cementowymi 

• Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odporności 30min. poprzez 
obłożenie np. płytami silikatowo – cementowymi. 

  Do łączenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcją wsporczą dachu należy stosować 
systemowe specjalne ukryte łączniki mocujące , tzw. klipy. Umieszcza się je w zawinięciu blachy 
profilowanej, które następnie zostają przykryte przez następny element, dzięki czemu pozostają 
schowane pod przekryciem. 

  Taki sposób mocowania zapewnia, że przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujące i 
pozostaje całkowicie szczelne. W obszarze nośnych złączy należy zapewnić możliwość dyfuzji pary 
wodnej – wyparowania resztek wilgoci pozostałych pod przekryciem dachowym. Montaż pokrycia z 
blachy, szczegóły połączeń, sposób mocowania itp. muszą być zgodne z zaleceniami producenta. Należy 
stosować systemowe akcesoria : 

• dla przebić dachowych 

• dla odprowadzenia wody opadowej 

• uzupełniające elementy obszarów szczytu, kalenicy i okapu 

• do obróbki okien dachowych 

• listwy zamykające 

• klipy połączeniowe 

• elementy specjalne, np. pomosty robocze. 
  Przed pokryciem okapu powinny być przytwierdzone do podkładu uchwyty do 

rynien. Wszelkie obróbki blacharskie wykonywać z blachy tytanowo – cynkowej. 

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Nr WSZ 45262000-1 

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań Nr WSZ 45262100-2 
  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i 
demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Montaż rusztowań należy wykonywać pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 
robotami budowlano – montażowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero 
po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w 
protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 

1) użytkownika rusztowania 

2) przeznaczenie rusztowania 

3) wykonawcę montażu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru 
telefonu 

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania 

6) oporność uziomu 

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania 
 Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru 
telefonu,    
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2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 

5) mieć poręcz ochronną 

6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a pomiędzy pionami nie większa 
niż 40 m 

  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1 Mpa. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na 
wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja 
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy 
umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 
0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

  Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację 
piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 
zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. 

  Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i  
przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 

  Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem należy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie 
znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót , napięcie w 
liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i 
ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 

2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi 

3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s 
  Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów 
demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. 

  Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, 
jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 
jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. 

  Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest 
wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę 
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch 
sąsiednich podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 

  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu 
innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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  W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10m/s pracę ma ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy czas znajdujący 
się w górze pomostu ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu. 

 Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest 
zabronione. 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4 
 5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6 
  Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 

materiałów. 
  Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 

wykonanego  na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Roboty murowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-03:1999. 
Materiały wg normy PN-71/B-12008. 

 Cegły i pustaki powinny być wolne od wad, jak spękania lub odkształcenia, krawędzie powinny być 
płaskie i prostolinijne, a faktura powinna zapewniać właściwe przyleganie zaprawy. 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami projektu. 
Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie. 

 Roboty murowe powinny być poprzedzone wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych wg 
powyższych wymagań. 

 Przed przystąpieniem do wznoszenia murów sprawdzić wymiary i kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 

 Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

 Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 4,0 m dla murów z cegły i 
3,0m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych nierównocześnie 
stosować strzępia zazębione końcowe. 
  Stosowanie kilku rodzajów i klas cegieł i pustaków jest dozwolone, pod warunkiem 

przestrzegania zasady, że każda ściana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy. 
  Izolację wodoszczelną poziomą wykonywać co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od 

izolacji ścian fundamentowych. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyć wierzchnie 

warstwy murów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
 Stosować spoiny zalecane przez producenta poszczególnych elementów. 
 Przy wznoszeniu ścian działowych wyższych niż 2,5m stosować zbrojenie z bednarki lub prętów. Mury z 

przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murować szczególnie dokładnie, ścianki muszą mieć pełną 
spoinę i równą powierzchnię bez wyprawiania przewodów od wewnątrz. 

 Cegły licowe powinny być murowane równocześnie z całością muru, na tej samej zaprawie. 
 W murach z pustaków stosować nadproża z belek stalowych omurowanych, z

 belek prefabrykowanych lub żelbetowych. 
5.3.2.4. Roboty izolacyjne 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
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  Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania  Instytutu Techniki  Budowlanej   
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

  Dokumentacja zawiera wskazówki dotyczące izolacji wodochronnych i ciepłochronnych 
(rodzaje materiałów, grubości warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty). 

  Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących 
warunków: 

a).    kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz 
kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5st. C. 

b). Kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości 

c).     Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obniżony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na 
cały okres robót izolacyjnych 

d).    Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i 
sprzęt. Izolacje wodochronne 

• Stosować dla zabezpieczenia obiektów przed działaniem wody włoskowatej w gruncie, wody 
opadowej przesiąkającej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podłogi w  
pomieszczeniach mokrych. 

• Izolacje przeciwwilgociowe 

• Stosować w celu zabezpieczenia fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody 
gruntowej, elementów budowli położonych nad zwierciadłem wody, ścian i stropów 
pomieszczeń mokrych  oraz tarasów, balkonów i stropodachów. 

• Izolacje przeciwwodne 

• Stosować dla zabezpieczenia elementów budowli posadowionych poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, kanałów i zbiorników. 

• Izolacje parochronne 

• Stosować dla zabezpieczenia przegród budowlanych lub niektórych warstw tych przegród 
przed przenikaniem pary wodnej. 

 Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Izolacje powinny ponadto spełniać następujące warunki: 

1) Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy 
wypełnionych powietrzem, nie powinna mieć odprysków i złuszczeń. 

2) Powierzchnie podłoża pod izolacje bitumiczne nie powinny być zbyt gładkie, natomiast dla izolacji 
z tworzyw sztucznych powinny odznaczać się gładkością. 

3) Miejsca przejść przewodów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez 
warstwy izolacyjne powinny być uszczelnione za pomocą kołnierzy ze śrubami i pierścieni dociskowych. 
Dodatkowo na przejściach przez strefy pożarowe zastosować masy zaciskowe wg dokumentacji. 

4) Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5) Transport materiałów do wykonania innych robót nie może odbywać się po wykonanej izolacji. 

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagających zastosowania rozpuszczalników łatwopalnych zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

7) Izolacja pozioma fundamentów powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony. 

8) Izolacja pozioma ściany cokołowej powinna być ułożona ok. 30 cm nad terenem. 

9) Izolacja pionowa powinna zaczynać się od ławy fundamentowej i sięgać na wysokość 30-40 cm 
ponad teren. 

10) Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian piwnicznych. 

11) Izolacja podłogi powinna być ułożona na podłożu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustów 
podłogowych. 

12) Wpusty podłogowe osadzać poniżej izolacji i uszczelnione na obwodzie. 

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasów lub stropodachów powinna mieć spadek min.2% w kierunku 
odpływu. 
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14) Progi i przejścia elementów przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią. 

Izolacje ciepłochronne. 
Stosować materiały powietrzno-suche. 

- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni. 
Izolacje przeciwpożarowe 

- Materiały do izolacji przeciwpożarowych powinny posiadać odporność ogniową zgodną z 
projektem. 

 

3. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wymagania ogólne do wszystkich odbiorów zawarto w Specyfikacji Ogólnej  Warunków 

Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 Wszystkie odbiory powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami. 
 Odbiór robót w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 
 Odbiory przeprowadzać po wykonaniu podkładów, po dokonaniu zakupu materiałów oraz 

częściowe po każdym etapie robót. 
 Odbiór robót obejmuje: 

1) sprawdzenie szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania ewentualnych uszkodzeń 
mechanicznych, 

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża, obecności fałd i wybrzuszeń 

3) określenie prawidłowości połączeń, szerokości zakładów itp. 

4) określenie grubości i kolejności warstw, 

5) sprawdzenie zgodności technologii robot z zaleceniami producenta ze
 szczególnym uwzględnieniem czasu wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw 
 technologicznych 

6) sprawdzenie staranności wykonania obróbek i wyłogów przy przejściach przez dach instalacji, 
kominach wentylacyjnych, ścianach attykowych, świetlikach itp. 

7) zgodność ze stosownymi normami Odbioru montażu rusztowań 
 Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności z projektem montażu i instrukcją producenta 

2) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP 

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu 
zewnętrznej konstrukcji rusztowania 

4) sprawdzenie dozwolonych obciążeń oraz jakości i nośności zakotwień 

5) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stężeń 

6) zgodność ze stosownymi normami 

7) sprawdzenie stanu podłoża, sprawdzenie posadowienia rusztowania 

8) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających 

9) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych 
 Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 

Odbiór robót murowych 
 Mury z cegły, pustaków i bloczków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

stosownymi normami. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

1) ustawienie i zamocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodności przebiegu murów z projektem, 
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3) zgodność materiałów z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku 

4)  odchyłki od pionu i poziomu, gładkość powierzchni 

5) szerokość i staranność wykonania spoin, zwłaszcza w ścianach jednowarstwowych pod kątem 
przewodnictwa ciepła 

6) spękania, stan poszczególnych cegieł, pustaków lub bloczków w murze 

7) zgodność ze stosownymi normami odbioru robót izolacyjnych 
   Odbiory powinny następować po następujących etapach robót: 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po wykonaniu każdej warstwy, 

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych. 
  Odbiór ostateczny następuje po sprawdzeniu szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania 

ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, prawidłowości połączeń, grubości i kolejności warstw, a 
także sprawdzenia zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym 
uwzględnieniem czasu wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 
2015 r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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3.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-03) 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

 

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

ST – 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

  

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b,  
60-542 Poznań 

 

 
Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Data : Styczeń 2016 r. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
  Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-04.00.00 – 

"Wymagania odnośnie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych" odnosi się do 
wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót wykończeniowych w zakresie obiektów 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 

  
1.3. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Przedmiot Robót 
  Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy 

wyposażenia technicznego ogólnobudowlanego i wyposażenia wnętrz: 

 
Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku 
komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619  

Poznań, województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1 
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  w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do użytku zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w 
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.3.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 - Tynkowanie 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 - Roboty ciesielskie  
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0 - Roboty szklarskie 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1.4. Zakres stosowania ST 

1.4.1. ST 04.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

-  geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznaczeniem 

-  inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 

 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

1.7. Określenia podstawowe 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.2. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.  
   Tynki powinny zostać wykonane w kategorii IV. 

  Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

  Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i 
wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu. 

2.3. Gładź gipsowa. 
 Zastosować białą gładź gipsową. 
 Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 
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 Warunki   składowania   powinny   być   zgodne   z   instrukcjami   producenta,   przepisami   BHP i 
wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu. 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
2.1 - Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4 

 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
  Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 

wykonanego  na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

  Prace wykonywać zgodnie z dokumentacją, która powinna określać rodzaje tynku, markę 
zaprawy, specjalne wymagania dotyczące szczelności, odporności chemicznej , izolacyjności cieplnej 
lub nie przepuszczalności promieniowania. 

  Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane. 

  Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st.C. 
  Do wykonania tynków wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia  

murów. 
  Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię 

i być mocno przywiązana drutem. 
  Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. 
  Na ścianach zewnętrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynków. Tynki 

wykonywać bezwzględnie zgodnie z technologią producenta. 
  Wewnątrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementowo-wapienne, wykończone gładzią 

ze szpachli gipsowej. 
  Obudowy szachtów instalacyjnych, szachtów wentylacji mechanicznej, ścianki działowe, sufity 

podwieszane wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
  Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i szczelin 
dylatacyjnych. 

  Przy wykonywaniu robót tynkarskich odbiory następują na etapie: przy przyjmowaniu podłoża,  
przy przyjmowaniu podkładu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynków. 

  Komisja odbioru ocenia: zgodność tynków z dokumentacją, rodzaj i jakość użytej zaprawy,  
grubości tynku, przyleganie tynku do podłoża, wygląd i dokładność tynku oraz prawidłowość 
wykonania powierzchni i krawędzi w stosunku do dopuszczalnych odchyłek. 

 
 3.1. - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000- 7 
 3.1.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4 
 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
 Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego  na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
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  Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych należy wykonać przed położeniem tynków. Przed 
zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i obowiązującymi 
normami. 

 Stolarka powinna być: 
 odporna na opady atmosferyczne i zmianę temperatur, ocieplona, dźwiękochłonna, szczelna, 

bezpieczna, odporna mechanicznie w zależności od specyfikacji otworu. 

 Stolarka okienna powinna uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w 
budownictwie w postaci: 

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych 
przepisów, 

- deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty 
certyfikatem na znak bezpieczeństwa, 

  Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 
 W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególną uwagę na brak uszkodzeń 

mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 
  Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy 

zastosowaniu atestowanych materiałów ognioodpornych. 
  Stolarka antywłamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem należy sprawdzić 

atesty i klasę zabezpieczenia. Montować zgodnie z zaleceniem producenta. 
  Przed montażem drzwi w ścianach GK należy sprawdzić czy masa drzwi jest odpowiednia do 

rodzaju ściany w której są montowane. W razie potrzeby należy zastosować profile wzmacniające. 
Laminaty na poszczególnych typach drzwi powinny być tego samego koloru i faktury. 

  Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas 
transportu. Przy drzwiach zamontować odbijaki. 

  Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy zwichrowaniu. 
Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość 

zamontowania stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 
 

4.1      Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3 
4.1.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0 

  Roboty szklarskie należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robót budowlanych, 
tynkowych i podłogowych, lecz przed malowaniem ścian i sufitów. Roboty stolarskie, ślusarsko – 
kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czynności wstępne związane z malowaniem elementów 
przeznaczonych do szklenia należy wykonywać przed szkleniem, z wyjątkiem ostatecznego malowania, 
które wykonuje się po szkleniu. 

  Wymagania te nie mają zastosowania, gdy na budowę dostarcza się gotowe elementy, w 
których otwory okienne i drzwiowe są pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewnić 
swobodne rozszerzanie się i kurczenie szkła powodowane zmianami temperatury, a jednocześnie 
uniemożliwiać drganie pod wpływem wiatru i działania wzmożonych fal dźwięku. 

  Sprawdzenie czystości i jakości szyb – zwrócić szczególną uwagę na brak 
zarysowań. Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby. 

  Zwrócenie uwagi na sposób transportowania stolarki. 
Sprawdzenie czystości i jakości stolarki po zamontowaniu. 
4.1.2- Nakładanie powierzchni kryjących Nr WSZ 45442000-7 

  Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami 
dopuszczenia dla materiałów. 

  Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego  na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

  Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w 
warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 
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  Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opisową i 
rysunkową. 

  Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień , naprawić uszkodzenia, wykonać 
szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię zagruntować. 

  Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków. Wilgotność podłoża maksymalnie 3% dla farby 
olejnej i syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej. 

  Właściwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

  Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukończeniu robót instalacyjnych , po ułożeniu 
podłóg, po usunięciu odpadów budowlanych , po białym montażu , po ułożeniu posadzek wraz z 
wykonaniem listew i cokołów. 

  Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, 
nie może być zanieczyszczona. 

  Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna być równa, bez 
wgięć, wgłębień lub wypukłości oraz odstających brzegów, pozbawiona  rdzy. 

  Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do rodzaju malowania, warunków 
zastosowania i rodzaju podłoża. 

  Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 
5st.C. Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. 

  Odbiór robót malarskich wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania 
(po przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po zakończeniu malowania na 
danym obiekcie lub jego części. 

  Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia. Badanie powierzchni betonów przeprowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach. 

  Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty 
ukończenia. Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia 
ukończenia robót. Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5 
st.C. 

  Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy 
uznać za wykonane poprawnie. 

 Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych 
badań. Typowe usterki malarskie: 

• przeświecanie spodnich warstw, 

• ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

• plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki, 

• sfałdowanie powłoki malarskiej, 

• odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 
 

5.1 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Nr WSZ 45450000-6 
 

3. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
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5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odbiorowych oprócz zawartych w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015 r., poz. 1422) z 
późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

 


