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- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie

- Roboty remontowe i renowacyjne
- Pokrywanie podtog i scian

- Ktadzenie ptytek
- Ktadzenie podtog
- Roboty malarskie
- Roboty elewacyjne

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- Ktadzenie rynien

45111200-0
45111220-6
45410000-4
45453000-7
45430000-0
45431000-7
45432110-8
45442100-8
45443000-4
45421000-4
45261000-4
45261320-3
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Kody wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/ 17/WE i 2004/ 18/ WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane

2. Grupy robdt
- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

45000000-7

45100000-8
45200000-9

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku
- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3. Klasy robot
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne 45110000-1

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych

45300000-0
45400000-1

45230000-8

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, kolei, wyréwnywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4. kategorie robot

45260000-7

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie

- Roboty remontowe i renowacyjne

- Pokrywanie podtdg i Scian

- Ktadzenie ptytek

- Ktadzenie podtog

- Roboty malarskie

- Roboty elewacyjne

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Instalowanie drzwi i okien

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- Ktadzenie rynien

45410000-4
45450000-6

45111200-0
45111220-6
45410000-4
45453000-7
45430000-0
45431000-7
45432110-8
45442100-8
45443000-4
45421000-4
45421130-4
45261000-4
45261320-3
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST — 00. 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Data : Styczen 2016.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robdt
Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
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Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét Roboty budowlane podstawowe w
szczegblnosci obejmuja:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotne;j i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Izolacja

dzwiekoszczelna 45324000-4 -

Tynkowanie

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 - Ktadzenie upustéw hydraulicznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

04.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
¢ wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robdt budowlanych i zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢é z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa.
e Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna
zawierad: - Projekt termomodernizacji Urzedu
Gminy
¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania
pozwolenia na budowe i zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych. Zobowigzany jest réwniez
do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentdw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy
przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow
powigzanych.
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
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Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robdét Budowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcdw.

Wykonawca Robdét Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia
Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktdrym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami. Wykonawca powinien  zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i
transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw.
Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej /projekt budowlany i wykonawczy/.
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdéw przechowywania
wyrobdéw budowlanych

e zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy,
podktaddéw i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

¢ Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

e Projekt zaplecza technicznego budowy

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenistwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

¢ Wykonawca powinien przekazaé¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca Robdét budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
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e instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia,
oswietlenia, pojemnikdéw na odpady, usuwanie Smieci i odpadow,
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji
i innych instalacji.
e -czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie
e -wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)
e -usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania
materiatéw budowlanych, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
¢ oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
¢ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
e zapewnienia  koniecznej ochrony  przeciwpozarowej — rozmieszczenia  urzadzen
przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
* zapewnienia ochrony zdrowia
* rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
* zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
* odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
* rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej
1.5.3. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma
dokona¢ inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym
Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykarczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w
zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i
fizycznej, ubrany we wfasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdéw.

Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):
e bariery na obrzezach rusztowan,
e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
e prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
e pasy zabezpieczajgce dla 0sdb pracujgcych na wysokosciach,
e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
e kosze stabilizujgce do prac wysokoSciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegdétowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe
Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.
e Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
¢ Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej. Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrdédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

9 | Strona



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakosc¢ i whasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobodw i
urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdow workowanych ukfada sie w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8 m-od ogrodzenia, zabudowarn lub innych przeszkdd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o pfoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie
kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
(Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych), PZ) (Programie Zapewnienia
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Jakosci) lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byc¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
2) stosowany wyfacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby
pracujgce na tych stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami
2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi. W przypadku stwierdzenia w
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodow
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny byé trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny byc¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5 km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45 st. - 90%
2) przy kacie 90 st. - 70%
3) przy kacie 120 st. - 50%
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Dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy
niz 120 st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowacd stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej
-20st. C, nalezy obnizyé o 50%. na zawiesiu nalezy umies$ci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i
tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wdézkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny by¢
zabezpieczone balustradg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na
wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w
przypadku udZwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udziwig przy okreslonych
potozeniach wysiegnika lub wdzka na wysiegniku poziomym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub
platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobdw, materiatéw
lub elementéow powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na
wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowaé schodki lub state drabinki
z poreczami, ufatwiajgcymi wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona
temperatura nie nizsza niz 15 st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczac
temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu
pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia.
Zabronione jest:

1)sktadowanie materiatéw i wyrobdw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem Zzurawia
lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakoriczeniu

4)podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupdw oraz
przecigganie wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie fadunkéw przy uko$nym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz
1m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego
zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi lub nad
kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m
od potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy
operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosé obserwacji ruchu platformy
na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na
platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co najmniej 2 m,
liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobéw. Dzwig
musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigdow budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m
od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie
przed zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone
sygnatem umownym, w szczegdlnosci dZzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz
betoniarki.

12 | Strona



Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy
powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie
w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony
wylotu jest zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowacé srodki
ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. ROwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe
dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich
pomieszczen mogg miec dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majace nad nimi
nadzor. Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzgdzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen
nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne srodki ostroznosci.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg publicznych na koszt Wykonawecy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposob, aby
ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos$¢ tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych
zniszczenie materiatfu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem. Reczne wdzki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym
niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesdw osdb trzecich, a takze nie stanowic
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszym niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$é ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
«  BHP,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

a) cze$é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania  Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robdt w ksigzce obmiardw,
stanowigcej dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robdét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, operaty
geodezyjne protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robdt, protokoty narad i ustalen, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

17 | Strona



Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar
gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robodt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowa
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzg i sztukg budowlang
6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robét

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowsq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenistwo ruchu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
11. Oswiadczenie kierownika budowy:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-01)

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ST-01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

INWESTPROJEKT POZNAN Sp. zo.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Data : Styczen 2016r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1.1. cZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST-01.00.00 —
"Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang

wykonane w ramach inwestycji pt.:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robhét
Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania
terenu oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
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w zakresie petnej realizacji budowlanej Urzedu Gminy i zagospodarowania terenu i oddania go do
uzytku zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.00.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkdéw
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie obiektdw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych

- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub tymczasowych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami
BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdéw
budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdélnej Wykonania i
odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00. Zalecany park maszynowy:
¢ przenosniki tasmowe, zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z
wykopow)
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e taczki (maszyny do transportu poziomego)
e samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20 t (maszyny
do transportu poziomego)
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym
przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiednie] jakosci wykonania robdt w przewidzianym terminie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

4.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Nr WSZ 45110000-1
4.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr WSZ 45111000-8

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki
budowlanej z zachowaniem przepisow BHP. Teren na ktdrym prowadzone sg roboty rozbidrkowe
obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby
zainstalowac takze sygnalizatory Swietlne badz dZzwiekowe. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych
nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej
i kanalizacyjnej.

Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac gdy predkosc wiatru
przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na
nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Zabronione jest przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét
rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od
wysokosci obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢  segregacje
materiatdw odzyskiwanych.

Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzystaé np. na podbudowy projektowanych
nawierzchni, uzgadniajgc to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:
¢ Woyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
e QOdtaczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.
¢ Demontaz wyposazenia technologicznego
e Rozbidrka Scian dziatowych
e Skucie posadzek
e Wywodz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzyé
pojazddéw ciezarowych o tadownosci min.20t.
4.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) wykonania drég, wyjsé i przej$é dla pieszych
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji Sciekow
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4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wta$ciwej wentylacji

7) zapewnienia tacznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw zgodnie z ,Planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
punktow gtéwnych i wysokosciowych projektowanych obiektéw, a takze wyznaczyé, zewidencjonowacd
i oznakowac tasma PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegdlnie linii gazowych i
elektrycznych.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$é drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
1) dla wézkéw szynowych - 4%
2) dla wozkéw bezszynowych - 5%
3) dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sktadaé sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Woyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci
labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia
2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na
wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym
mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac :
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1)
2)
3)

przewidywane terminy rozpoczecia i zakorczenia rob6t budowlanych

maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia

ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostac¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdow szerokosé daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz
szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkdw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy j3

ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w

wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie
miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

3.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-

00.00.00. Dokumentacja odbioru koricowego robot ziemnych powinna zawierac:

dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu
odnotowac tez wyniki badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych

powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw
protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych

robocze orzeczenia jakosciowe

analize wynikéw badan

protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbiér koricowy robét powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdét ziemnych i

potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru koricowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegélnych wymagan odnosnie odbioréow, oprécz zawartych w
Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
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warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-02)

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —

ST —02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Data : Styczen 2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST —02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA
1.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-02.00.00 —
"Wymagania odnosnie robdét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

1.3. Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST
1.3.1. Przedmiot Robdt

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"" ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
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Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazyndéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu

rusztowan 45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 02.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- budowa tymczasowych obudéw i konstrukcji montazowych, rusztowan
- inwentaryzacja powykonawcza

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdéw
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budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt
budowlanych ST-00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegdtowe

Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodow
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny byé¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny byc¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5 km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45 st. - 90%
2) przy kacie 90 st. - 70%
3) przy kacie 120 st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢
wiekszy niz 120 st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej
-20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne
obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i
tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny byé
zabezpieczone balustradg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na
wys. 1,1, m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w
przypadku udZwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udziwig przy okreslonych
potozeniach wysiegnika lub wdzka na wysiegniku poziomym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub
platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobdéw, materiatéw
lub elementéow powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Jezeli drzwi kabiny Zurawia znajdujg sie na
wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowac schodki lub state drabinki
z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. w okresie zimowym w kabinie

Powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15 st. C, a w okresie letnim temperatura w
kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos$¢ sterowania
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zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos$¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potfozeniu zurawia.
Zabronione jest:
1) sktadowanie materiatéw i wyrobdw miedzy skrajnig Zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami
2) przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakoriczeniu
4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupkéw oraz
przecigganie wagonow kolejowych
5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie
6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia
7) podnoszenie fadunkéw przy ukosnym potfozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz
1m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego
zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi lub nad
kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m
od potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy
operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosé obserwacji ruchu platformy
na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na
platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co najmniej 2 m,
liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie
0s6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowe;j
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczyé ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu
zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢
poprzedzone sygnatem umownym, w szczegdlnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na
podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy
powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzgcych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie
w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony
wylotu jest zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowacé srodki
ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. ROwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krétszych niz 0,15 m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczern zamknietych.
Przebywanie 0séb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe
dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich

Pomieszczen mogg miec¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres
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niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe]j eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych
pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
4.1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw Nr WSZ 45210000-2

4.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy domdéw handlowych, magazyndéw i obiektéw
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3
4.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriow oraz obiektdw uzytecznosci publicznej Nr WSZ 45215000-7 Wymagania zawarto w
Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

4.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu Nr WSZ 45230000-8
4.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii

energetycznych Nr WSZ 45231000-5

4.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli Nr WSZ 45232000-2

4.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég Nr WSZ 45233000-9

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4
Roboty na wysokosci:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1m. Wolng przestrzen miedzy desky kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robdt w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigdw itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie kofncowki
linki bezpieczernstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposéb zamocowania
prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5m.

Drabina bez patgkow, ktérej dtugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z
urzadzeniem samohamujgcym moze byé zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach
lub szczeblach w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4m.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
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pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica
pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w goére urzadzenia
samohamujgcego oraz powinna byé zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niS o 2m.
Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwié¢ przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczedstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na
nich oséb, nalezy wykonad state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédta
otwartego ognia i przy uzyciu wyfacznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do
benzyny powinno odbywac sie przy stalym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest
zabronione tak samo, jak uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikow i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom
odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewngatrz i dostarczane do
zbiornikéw i pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej
25cm do poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub
sznurka.

Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy
pracy na krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o srednicy 1-2cm do
wystajacych, wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac S$rodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachéw wszelkich
przedmiotow. Nie wolno zrzucac narzedzi, materiatéw i odpaddw, zas materiaty i narzedzia konieczne
do pracy muszg by¢ starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno réwniez wykonywaé na dachu prac
przygotowawczych, jak np. prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgty i $niegu lub deszczu
wykonywanie robdt dekarskich musi by¢ wstrzymane.

Krycie papa

e Do krycia papa nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu wykonania podkfadu z dokumentacjg
techniczng oraz po wykonaniu budowlanych robdt zewnetrznych.

¢ Krycie dachéw powinno nastepowac w dni suche a zaktady paséw papy wierzchniej prostopadte
do okapu powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatrow przewazajgcych na danym terenie.

e szerokos$¢ zaktaddw min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

e w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

¢ Krycie dachéw zaczyna¢ od obrobienia okapdw, koryt, zlewdw, wpustow — od najnizszych

do najwyzszych potaci dachowych.

e Balustrady, rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzace przez nie,
powinny mie¢ przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajgce.

e Krycia blacha (dotyczy budynku ,tacznika”):

¢ Roboty wykonywacé przy temperaturze powyzej 5st.C.

e Wszystkie wygiecia prowadzié tak, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Kazdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien miec zagiete brzegi. Arkusze blachy
powinny byé ukfadane krétszymi brzegami réwnolegle do okapu i taczone na rabki lezgce
pojedyncze réwnolegle do okapu oraz na ragbki podwaéjne prostopadle do okapu, lezgce lub stojace.
Nalezy stosowac arkusze o dtugosci catej potaci, tak aby wyeliminowaé ewentualne tgczenia arkuszy
rownolegle do okapu.
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Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: (dotyczy dachu budynku
nowoprojektowanego)

¢ Blacha ptaska systemowa aluminiowa zabezpieczona tytano - cynkiem (odporna na wptyw
warunkow atmosferycznych), rabki stojgce prostopadte do okapu

e Aluminiowy ukryty klip mocujacy na podktadce termoizolacyjnej

¢ lzolacja termiczna (Scisliwa)

e Paroizolacja

e Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np.
ptytami silikatowo — cementowymi

e Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez
obtozenie np. ptytami silikatowo — cementowymi.

Do taczenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcjg wsporczg dachu nalezy stosowac
systemowe specjalne ukryte tgczniki mocujgce , tzw. klipy. Umieszcza sie je w zawinieciu blachy
profilowanej, ktdre nastepnie zostajg przykryte przez nastepny element, dzieki czemu pozostajg
schowane pod przekryciem.

Taki sposéb mocowania zapewnia, ze przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujace i
pozostaje catkowicie szczelne. W obszarze nosnych ztgczy nalezy zapewnié mozliwos¢ dyfuzji pary
wodnej — wyparowania resztek wilgoci pozostatych pod przekryciem dachowym. Montaz pokrycia z
blachy, szczegdty potaczen, sposdb mocowania itp. muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Nalezy
stosowac systemowe akcesoria :

* dla przebi¢ dachowych

¢ dla odprowadzenia wody opadowej

* uzupetniajace elementy obszaréw szczytu, kalenicy i okapu
e do obrébki okien dachowych

* listwy zamykajgce

* klipy potaczeniowe

* elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny byé przytwierdzone do podktadu uchwyty do
rynien. Wszelkie obrébki blacharskie wykonywac z blachy tytanowo — cynkowe;.
5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Montaz rusztowan nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano — montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero
po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w
protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania
2) przeznaczenie rusztowania
3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru
telefonu
4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania
6) opornosé uziomu
7) terminy kolejnych przegladdw rusztowania
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru
telefonu,

34 | Strona



2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mieé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz

do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigze

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a pomiedzy pionami nie wieksza
niz40 m

Nosnos$¢é podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz
0,1 Mpa. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje
piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga
zgody wtasciwych organdw nadzorujgcych te ciaggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw
bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, oprdcz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczyc i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt , napiecie w
liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$é
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementdow
demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest
wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow,
materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwodch
sgsiednich podestdw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczernstwa wykonywanych prac i po przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
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W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwacd, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujgcy
sie w gdrze pomostu ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego.
Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze byé dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg byé wykorzystywane wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢

ptaskie i prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robét ziemnych i fundamentowych wg

powyzszych wymagan.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan scian

fundamentowych.

Mury wykonywac warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowe] grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokéw i otwordow.

W pierwszej kolejnoéci wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty

murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych danej kondygnacji.
Rdznica poziomdw poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 4,0 m dla muréw z cegty i
3,0m dla muréow z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nieréwnoczesnie
stosowac strzepia zazebione koricowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakdw jest dozwolone, pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma wykonywacé co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od
izolacji Scian fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyé wierzchnie
warstwy murdéw przed szkodliwym dziataniem czynnikdédw atmosferycznych.
Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegélnych elementéw.
Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub pretéw. Mury z
przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegdlnie doktadnie, Scianki muszg mieé petng
spoine i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodéw od wewnatrz.
Cegty licowe powinny by¢ murowane réwnoczesnie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.
W  murach z pustakéw stosowa¢ nadproza z belek stalowych omurowanych, z
belek prefabrykowanych lub zelbetowych.
5.3.2.4. Roboty izolacyjne
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
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Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki  Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazéwki dotyczace izolacji wodochronnych i cieptochronnych
(rodzaje materiatéw, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).

Roboty izolacyjne mogg byc¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych
warunkoéw:

a).  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.
b). Kiedy podioza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci
c). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na
caty okres robét izolacyjnych
d). Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i
sprzet. l1zolacje wodochronne
e Stosowad dla zabezpieczenia obiektéw przed dziataniem wody wioskowatej w gruncie, wody
opadowe] przesigkajacej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w
pomieszczeniach mokrych.
* lzolacje przeciwwilgociowe
e Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentéw potozonych powyzej zwierciadta wody
gruntowej, elementéw budowli potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropéw
pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkonéw i stropodachéw.
¢ lzolacje przeciwwodne
e Stosowac dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody
gruntowej, kanatéw i zbiornikow.
* lzolacje parochronne
e Stosowad dla zabezpieczenia przegréd budowlanych lub niektdrych warstw tych przegréd
przed przenikaniem pary wodnej.
Wszystkie materiaty powinny odpowiadac Polskim Normom.
Izolacje powinny ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki:
1) Izolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy
wypetnionych powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskéw i ztuszczen.
2) Powierzchnie podfoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji
z tworzyw sztucznych powinny odznaczacd sie gtadkoscia.
3) Miejsca przej$¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez
warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomocg kotnierzy ze Srubami i pierscieni dociskowych.
Dodatkowo na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac masy zaciskowe wg dokumentacji.
4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5) Transport materiatéw do wykonania innych robdt nie moze odbywaé sie po wykonanej izolacji.
6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajacych zastosowania rozpuszczalnikéw tatwopalnych zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowej.
7) Izolacja pozioma fundamentdéw powinna wystawaé co najmniej 1 cm z kazdej strony.
8) Izolacja pozioma $ciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30 cm nad terenem.
9) Izolacja pionowa powinna zaczyna¢ sie od tawy fundamentowej i siega¢ na wysoko$¢ 30-40 cm
ponad teren.
10) Izolacja podtogi powinna by¢ potaczona z izolacjg pionowa $cian piwnicznych.
11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustéw
podtogowych.
12) Wpusty podtogowe osadzaé ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.
13) Izolacja przeciwwilgociowa taraséw lub stropodachéw powinna mieé spadek min.2% w kierunku
odptywu.
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14) Progiiprzejsicia elementdw przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.
Izolacje cieptochronne.

Stosowac materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybéw i gryzoni.

Izolacje przeciwpozarowe

- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa zgodng z
projektem.

3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw

Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Wszystkie odbiory powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbidr robdt w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadza¢ po wykonaniu podktadéw, po dokonaniu zakupu materiatow oraz

czesciowe po kazdym etapie robot.

Odbiér robdt obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen

mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktaddw itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze
szczegblnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw
technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrébek i wytogéw przy przejsciach przez dach instalacji,

kominach wentylacyjnych, $cianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodnos$é ze stosownymi normami Odbioru montazu rusztowan

Odbidr robdt obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okresdlenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu

zewnetrznej konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i no$nosci zakotwien

5) sprawdzenie jakos$ci wszystkich potaczen, stezen

6) zgodnoscé ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania

8) sprawdzenie pomostdéw roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzié¢ protokét.

Odbidr robét murowych

Mury z cegty, pustakow i bloczkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

stosownymi normami.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie oscieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodno$ci przebiegu muréw z projektem,
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3) zgodno$¢ materiatdw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

4) odchytki od pionu i poziomu, gtadko$é powierzchni

5) szeroko$éistarannos$é wykonania spoin, zwtaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta

6) spekania, stan poszczegdlnych cegiet, pustakéw lub bloczkéw w murze

7) zgodnosé ze stosownymi normami odbioru robét izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujacych etapach robét:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbidr ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzen mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a
takze sprawdzenia zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia

2015 r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-03)

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Data : Styczen 2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA
1.2. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkdéw Wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-04.00.00 —
"Wymagania odnosnie robdt wykornczeniowych w zakresie obiektow budowlanych" odnosi sie do
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych w zakresie obiektow
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

1.3. Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST
1.3.1. Przedmiot Robdt

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy
wyposazenia technicznego ogélnobudowlanego i wyposazenia wnetrz:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"ul. Naramowicka 144a, 61-619

Poznan, wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005
Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
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w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 04.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkdéw
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Tynki powinny zosta¢ wykonane w kategorii IV.

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogélnej Wykonania i Odbioru Robét ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.3. Gtadz gipsowa.

Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.
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Warunki sktadowania powinny by¢é zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

2.1 - Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okresla¢ rodzaje tynku, marke
zaprawy, specjalne wymagania dotyczgce szczelnosci, odpornosci chemicznej, izolacyjnosci cieplnej
lub nie przepuszczalnosci promieniowania.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C.

Do wykonania tynkéow wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia
murow.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie
i by¢ mocno przywigzana drutem.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie.

Na S$cianach zewnetrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynkéw. Tynki
wykonywac bezwzglednie zgodnie z technologig producenta.

Wewnatrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementowo-wapienne, wykorczone gtadzig
ze szpachli gipsowej.

Obudowy szachtéw instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, Scianki dziatowe, sufity
podwieszane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Nie tynkowac przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin
dylatacyjnych.

Przy wykonywaniu robét tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podtoza,
przy przyjmowaniu podktadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkéw.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ tynkéw z dokumentacjg, rodzaj i jakos$é uzytej zaprawy,
grubosci tynku, przyleganie tynku do podfoza, wyglad i doktadnosé¢ tynku oraz prawidtowos¢
wykonania powierzchni i krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

3.1. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000- 7
3.1.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.
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Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé przed potozeniem tynkéw. Przed
zamodwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi
normami.

Stolarka powinna by¢:
odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, diwiekochtonna, szczelna,
bezpieczna, odporna mechanicznie w zaleznosci od specyfikacji otworu.

Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych
przepiséw,

- deklaracje zgodnosci z wtasciwg normg, badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajace;j.

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatéw ognioodpornych.

Stolarka antywfamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢
atesty i klase zabezpieczenia. Montowad zgodnie z zaleceniem producenta.

Przed montazem drzwi w $cianach GK nalezy sprawdzié¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do
rodzaju sciany w ktérej sg montowane. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ profile wzmacniajace.
Laminaty na poszczegdlnych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.

Zabezpieczy(¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas
transportu. Przy drzwiach zamontowac odbijaki.

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos$¢ stolarki z dokumentacjg, jakos$¢ uzytej stolarki, prawidtowos¢
zamontowania stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.

4.1 Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3
4.1.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu podstawowych robdt budowlanych,
tynkowych i podtogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitow. Roboty stolarskie, Slusarsko —
kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementéw
przeznaczonych do szklenia nalezy wykonywac przed szkleniem, z wyjgtkiem ostatecznego malowania,
ktore wykonuje sie po szkleniu.

Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w
ktérych otwory okienne i drzwiowe s3 pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewnic
swobodne rozszerzanie sie i kurczenie szkta powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie
uniemozliwia¢ drganie pod wptywem wiatru i dziatania wzmozonych fal dzwieku.

Sprawdzenie czystosci i jakosci szyb — zwrdci¢ szczegdlng uwage na brak
zarysowan. Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.

Zwrdcenie uwagi na sposob transportowania stolarki.

Sprawdzenie czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu.
4.1.2- Naktadanie powierzchni kryjacych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami
dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.
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Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowq i
rysunkowa.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzic powierzchnie
przeznaczong do malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien , naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé
szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie zagruntowat.

Malowanie wykonywac po wyschnieciu tynkéw. Wilgotnosé podtoza maksymalnie 3% dla farby
olejnej i syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjne;j.

Wtasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywa¢ po ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementdw konstrukcyjnych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywaé po catkowitym
dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukorczeniu robdt instalacyjnych , po ufozeniu
podtdg, po usunieciu odpadéw budowlanych , po biatym montazu , po utozeniu posadzek wraz z
wykonaniem listew i cokotow.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadaé Polskim Normom,
nie moze by¢ zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez
wgieé, wgtebien lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegdéw, pozbawiona rdzy.

Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkow
zastosowania i rodzaju podtoza.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
5st.C. Niewskazane jest prowadzenie robdt w czasie deszczow.

Odbidr robdt malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania
(po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po zakoriczeniu malowania na
danym obiekcie lub jego czesci.

Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia. Badanie powierzchni betonéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 4 tygodniach.

Badanie podktadéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty
ukonczenia. Badanie powtok przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia
ukonczenia robdt. Badania techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5
st.C.

Jezeli badania podtozy, materiatéw, podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy
uznaé za wykonane poprawnie.

Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
e catkowicie lub czesciowo odrzucié zakwestionowane roboty,
e poprawié¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych
badan. Typowe usterki malarskie:
e przeswiecanie spodnich warstw,
e Slady pedzIli na powierzchni powtoki,
¢ plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
¢ matowe plamy na powierzchni powtoki,
¢ sfatdowanie powtoki malarskiej,
e odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

5.1 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6
3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
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5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprécz zawartych w
Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBUROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015 r., poz. 1422) z
pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placow zabaw amortyzujacych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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