

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Demontaż krutek wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1	0324-0200	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.1	0504-07		m ²	28,528	
	analogia	28,528		RAZEM	28,528
4	KNR 3	Rozebranie posadzki z płyt piśniowych	m ²		
d.1	0801-06	4,58*4,19+4,6*2,03	m ²	28,528	
				RAZEM	28,528
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,83*0,77*1,92	m ³	1,227	
				RAZEM	1,227
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09		m ³	4,080	
	0108-10	28,528*0,1+1,227		RAZEM	4,080
2		Stolarka okienna			
7	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m ²	m ²		
d.2	0930-09	1,65*1,13*3	m ²	5,594	
				RAZEM	5,594
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	1,3*3	m	3,900	
				RAZEM	3,900
9	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	kalk. własna	Przeróbka, podgięcie i dopasowanie istniejących parapetów zewnętrznych	m		
d.2		1,3*3	m	3,900	
				RAZEM	3,900
11	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²		
d.2	1519-02	1,65*0,2*6+1,13*0,2*6	m ²	3,336	
				RAZEM	3,336
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	1,65*0,2*6+1,13*0,2*6	m ²	3,336	
				RAZEM	3,336
13		Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	0108-09		m ³	0,839	
	0108-10	1,65*1,13*3*0,15		RAZEM	0,839
	analogia				
3		Stolarka drzwiowa			
15	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0702-06	0,9*1,98	m ²	1,782	
				RAZEM	1,782
16	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.3	0702-04	0,8*1,98	m ²	1,584	
				RAZEM	1,584
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	1,65*0,2*6+1,13*0,2*6	m ²	3,336	
				RAZEM	3,336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolaki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		1,65*1,13*3*0,15	m ³	0,839	
				RAZEM	0,839
4	45442180-2	Roboty malarskie			
19 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28,6	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
20 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4,58*2,53*2+4,19*2,53*2+4,6*2,53*2+2,03*2,53*2	m ²	77,924	
				RAZEM	77,924
21 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		77,924+28,6	m ²	106,524	
				RAZEM	106,524
22 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		28,6	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
23 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		77,924	m ²	77,924	
				RAZEM	77,924
24 d.4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		15*2,53	m	37,950	
				RAZEM	37,950
25 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		77,924	m ²	77,924	
				RAZEM	77,924
26 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		28,6	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
5		Roboty posadzkarskie			
27 d.5	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		4,58*4,19	m ²	19,190	
				RAZEM	19,190
28 d.5	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		19,19	m ²	19,190	
				RAZEM	19,190
29 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19,19	m ²	19,190	
				RAZEM	19,190
30 d.5	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm (kuchnia)	m ²		
		4,60*2,03	m ²	9,338	
				RAZEM	9,338
31 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		9,338	m ²	9,338	
				RAZEM	9,338
32 d.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (kuchnia)	m ²		
		2,3*1,6	m ²	3,680	
				RAZEM	3,680
33 d.5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (kuchnia)	m ²		
		2,3*1,6	m ²	3,680	
				RAZEM	3,680
34 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (kuchnia)	m ²		
		4,6*2,03	m ²	9,338	
				RAZEM	9,338
35 d.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (kuchnia)	m		
		4,6*2,03	m	9,338	
				RAZEM	9,338

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.5	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (kuchnia) 4,6*2+2,03*2	m m	 13,260	
				RAZEM	13,260
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
37 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.6	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.6	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
40 d.6	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.6	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.6	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.6	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wiskowych, o średnicy: 50 mm 1	po- dejśc. po- dejśc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Roboty instalacyjne gazowe			
44 d.7	KNR 8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych 5,5	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
45 d.7	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.7	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.7	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.7	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.7	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.7	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.7	analiza włas- na	Wykonanie projektu instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przeglądy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	analiza włas- d.8 na	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55	analiza włas- d.8 na	Przegląd kominiarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000