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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Grupa BUDYNEK A
1.1 Element Rozbiorki
1.11 Demontaz, odciecie elementéw stalowych dachu (anteny itp) kpl 1
1.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
i78*0,6 46,800000
RAZEM: 46,800000|m2 46,800
1.1.3 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie iloSci robot:
i30*2 60,000000
RAZEM: 60,000000{m 60,000
1.1.4 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie iloSci robot:
i9,5%4 38,000000
RAZEM: 38,000000{m 38,000
12 Element Izolacja scian fundamentowych
1.21 KNR 231/815/1 Rozebranie opaski, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloSci robot:
:0,35*(28+36) 22,400000
RAZEM: 22,400000{m2 22,400
122 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow, gtebokosé do 1,5-m, na zewnatrz
budynku, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilodci robot:
i1*1*(28+36) 64,000000
RAZEM: 64,000000{m3 64,00
1.2.3 ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek,
oczyszczenie pow. Scian w miejscach fatwo dostepnych o pow. ponad 5-m2
Wyliczenie ilodci robot:
i1*(28+36) 64,000000
RAZEM: 64,000000{m2 64,000
124 KNR 203/402/6 Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powtokowe
na zagruntowanym podtozu, 1-warstwa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
i1,3%(28+36) 83,200000
RAZEM: 83,200000{m2 83,20
125 KNR 203/402/7 Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powtokowe
na zagruntowanym podtozu, kazda nastepna warstwa - dwie warstwy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloci robot:
i1,3%(28+36) 83,200000
RAZEM: 83,200000{m2 83,20
126 KNR 202/609/9 Izolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 10cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
i1,3*(28+36) 83,200000
RAZEM: 83,200000{m2 83,20
127 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé do
1,5-m, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
11%1*(28+36) 64,000000
RAZEM: 64,000000{m3 64,00
1.2.8 KNNR 1/408/2 Zageszczanie, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 11
Wyliczenie ilosci robot:
11%1*(28+36) 64,000000
RAZEM: 64,000000{m3 64,00
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1.29 KNR 231/502/6 Opaska z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
:0,5%(28+36) 32,000000
RAZEM: 32,000000{m2 32,000
1.3 Element Elewacja
1.3.1 KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig
Wyliczenie ilosci robot:
2,1*1 2,100000
1,52 3,000000
wymiana 1,5*1,5 2,250000
wymiana 3,07*1,5*2 9,210000
2,1%1 2,100000
1,45%1,45 2,102500
2,96*1,45*2 8,584000
2,96*1,45*8 34,336000
1,4*0,9*2 2,520000
2,96*1,45*8 34,336000
1,4*0,9 1,260000
wymiana 1,5%1,5 2,250000
RAZEM: 104,048500|m2 104,049
1.3.2 KNR 913/101/1 |Zmycie podtoza myjkg cisnieniowg
Wyliczenie ilodci robot:
460,94 460,940000
104,92 104,920000
RAZEM: 565,860000|m2 565,860
1.3.3 BC 2/608/1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 16cm, przyklejenie ptyt do
pow. $cian
Wyliczenie iloSci robot:
2,9%(6,2+4,1+0,6+4,5) 44,660000
2,7%(6,2+4,1) 27,810000
3,15%(6,2+4,1) 32,445000
RAZEM: 104,915000{m2 104,92
1.3.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych gr 16cm do Scian
Wyliczenie ilodci robot:
2,9%(28+36) 185,600000
2,7%(65) 175,500000
3,15*(65) 204,750000
-2,9%(6,2+4,1+0,6+4,5) -44,660000
-2,7*(6,2+4,1) -27,810000
-3,15%(6,2+4,1) -32,445000
stolatka -104,05 -104,050000
RAZEM: 356,885000|m2 356,89
135 KNR 17/2609/4 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych/wetny za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
Wyliczenie iloci robot:
:(104,92+356,89)*4 1847,240000
RAZEM: 1 847,240000|szt 1847,24
1.3.6 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
356,89 356,890000
104,92 104,920000
RAZEM: 461,810000|{m2 461,81
1.3.7 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilosci robot:
356,89 356,890000
104,92 104,920000
RAZEM: 461,810000{m2 461,81
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1.3.8 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku recznie na uprzednio przygot. podtozu , na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - silikonowy
Wyliczenie ilosci robot:
356,89 356,890000
104,92 104,920000
RAZEM: 461,810000{m2 461,81
1.3.9 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - cokoét
Wyliczenie ilosci robot:
:0,3*(28+36) 19,200000
RAZEM: 19,200000|m2 19,20
1.3.10 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mozaikowego, recznie na uprzednio przygot.
podtozu metodg "mokre na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
cokot
Wyliczenie iloSci robot:
:0,3*(28+36) 19,200000
RAZEM: 19,200000|m2 19,20
1.3.11 Kalkulacja Montaz i demontaz rusztowan
indywidualna
Wyliczenie iloSci robot:
1460 460,000000
RAZEM: 460,000000{m2 460,000
1.3.12 Kalkulacja Czas pracy rusztowania - zatozono czas pracy 21dni
indywidualna
Wyliczenie iloSci robot:
i1 1,000000
RAZEM: 1,000000|KPL 1,000
14 Element Obrobki blacharskie
141 KNR 202/9901/1  |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pdtokragte o srednicy 15 cm
Wyliczenie iloSci robot:
i29,8*2 59,600000
RAZEM: 59,600000{m 59,60
14.2 KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte
o srednicy 12 cm z blachy ocynkowanej
Wyliczenie ilodci robot:
i9,5%4 38,000000
RAZEM: 38,000000{m 38,00
14.3 KNR 202/506/2 |Rézne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Wyliczenie ilodci robot:
i78*0,6 46,800000
RAZEM: 46,800000|m2 46,80
14.4 Kalkulacja wtasna |(Wymiana parapetéw zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robét:
wymiana 1,5 1,500000
wymiana 3,07*2 6,140000
1,45 1,450000
2,96*2 5,920000
2,96*8 23,680000
1,4*2 2,800000
2,96*8 23,680000
1,4 1,400000
wymiana 1,5 1,500000
RAZEM: 68,070000{mb 68,070
1.5 Element Wywoz i utylizacja odpadow
1.5.1 Kalkulacja wlasna |Wywdz odpadéw i gruzu kontenerem 2,7M3 kontener 2
2 Grupa BUDYNEK B
2.1 Element Rozbiorki
211 Demontaz, odciecie elementéw stalowych dachu (anteny itp) kpl 1
212 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
1(29,5+29,5+10,6+10,6)*0,6 48,120000
RAZEM: 48,120000|m2 48,120
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21.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
i29,5*2 59,000000
RAZEM: 59,000000{m 59,000
21.4 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie iloSci robot:
6*4 24,000000
RAZEM: 24,000000{m 24,000
2.2 Element Izolacja scian fundamentowych
221 KNR 231/815/1 Rozebranie opaski, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloSci robot:
:0,35%(14,6+52) 23,310000
RAZEM: 23,310000{m2 23,310
222 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentoéw, gtebokosé do 1,5-m, na zewnatrz
budynku, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloSci robot:
11*1%(14,6+52) 66,600000
RAZEM: 66,600000|m3 66,60
223 ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek,
oczyszczenie pow. Scian w miejscach fatwo dostepnych o pow. ponad 5-m2
Wyliczenie iloSci robot:
11%(14,6+52) 66,600000
RAZEM: 66,600000|m2 66,600
224 KNR 203/402/6 Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powtokowe
na zagruntowanym podtozu, 1-warstwa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilodci robot:
i1,3%(14,6+52) 86,580000
RAZEM: 86,580000{m2 86,58
225 KNR 203/402/7 Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powtokowe
na zagruntowanym podtozu, kazda nastepna warstwa - dwie warstwy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloSci robot:
i1,3%(14,6+52) 86,580000
RAZEM: 86,580000|m2 86,58
2.2.6 KNR 202/609/9 |Izo|acje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 10cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilodci robot:
i1,3%(14,6+52) 86,580000
RAZEM: 86,580000{m2 86,58
227 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokosé do
1,5-m, kategoria gruntu lll-1V
Wyliczenie ilosci robét:
11*1%(14,6+52) 66,600000
RAZEM: 66,600000{m3 66,60
228 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill
Wyliczenie iloci robot:
11*1%(14,6+52) 66,600000
RAZEM: 66,600000{m3 66,60
229 KNR 231/502/6 Opaska z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
i0,5*(14,6+52) 33,300000
RAZEM: 33,300000{m2 33,300
23 Element Elewacja
2.31 KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig
Wyliczenie ilosci robot:
1,4*1,45*2 4,060000
2,96*1,45*10 42,920000
2,96*1,45"11 47,212000
1,4*1,45*2 4,060000
RAZEM: 98,252000{m2 98,252
232 KNR 913/101/1 Zmycie podtoza myjka ci$nieniowg
Wyliczenie ilosci robot:
343,77 343,770000
61,01 61,010000
RAZEM: 404,780000{m2 404,780
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233 BC 2/608/1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 16cm, przyklejenie ptyt do
pow. scian
Wyliczenie ilosci robot:
2,8*(5,85+3) 24,780000
3,15*11,5 36,225000
RAZEM: 61,005000{m2 61,01
234 KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych gr 16cm do scian
Wyliczenie ilosci robot:
2,8%(14,6+52) 186,480000
3,15%(69,3) 218,295000
-2,8%(5,85+3) -24,780000
-3,15*11,5 -36,225000
RAZEM: 343,770000|m2 343,77
2.3.5 KNR 17/2609/4 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych/wetny za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
Wyliczenie iloSci robot:
(344+61)*4 1620,000000
RAZEM: 1 620,000000|szt 1 620,00
2.3.6 KNR 17/2609/6 |Przyk|ejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Wyliczenie iloSci robot:
i61,01+343,77 404,780000
RAZEM: 404,780000|{m2 404,78
237 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie iloSci robot:
i61,01+343,77 404,780000
RAZEM: 404,780000|{m2 404,78
2.3.8 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku recznie na uprzednio przygot. podtozu , na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - silikonowy
Wyliczenie iloSci robot:
i61,01+343,77 404,780000
RAZEM: 404,780000|{m2 404,78
239 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - cokot
Wyliczenie ilodci robot:
i0,3%(14,6+52) 19,980000
RAZEM: 19,980000|m2 19,98
2.3.10 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mozaikowego, recznie na uprzednio przygot.
podtozu metodg "mokre na mokre", na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
cokot
Wyliczenie ilosci robét:
i0,3%(14,6+52) 19,980000
RAZEM: 19,980000|m2 19,98
2.3.11 Kalkulacja Montaz i demontaz rusztowan
indywidualna
Wyliczenie iloci robot:
:368 368,000000
RAZEM: 368,000000|m2 368,000
2.3.12 Kalkulacja Czas pracy rusztowania - zatozono czas pracy 21dni
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
i1 1,000000
RAZEM: 1,000000|KPL 1,000
2.4 Element Obroébki blacharskie
241 KNR 202/9901/1  |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny poétokragte o srednicy 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
i29,5*2 59,000000
RAZEM: 59,000000{m 59,00
242 KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte
o $rednicy 12 cm z blachy ocynkowanej
Wyliczenie ilosci robot:
i6,5*4 26,000000
RAZEM: 26,000000{m 26,00
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243 KNR 202/506/2 R&zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Wyliczenie ilosci robot:
1(29,5+29,5+10,6+10,6)*0,6 48,120000
RAZEM: 48,120000|m2 48,12
244 Kalkulacja wtasna |Wymiana parapetéw zewnetrznych
Wyliczenie iloSci robot:
1,4*2 2,800000
2,96*10 29,600000
2,96*11 32,560000
1,4*2 2,800000
RAZEM: 67,760000|mb 67,760
2.5 Element Wywéz i utylizacja odpadow
2.51 Kalkulacja wlasna |Wywdéz odpaddw i gruzu kontenerem 2,7M3 kontener 2
3 Grupa BUDYNEK C
3.1 Element Rozbiorki
3.1.1 KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2
Wyliczenie iloSci robot:
(81,2)*2,9 235,480000
81,2*3,15 255,780000
RAZEM: 491,260000|{m?2 491,260
3.1.2 Demontaz, odciecie elementow stalowych dachu (anteny itp) kpl 1
3.2 Element Elewacja
3.21 KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig
Wyliczenie iloSci robot:
0,45*1,45 0,652500
2,54*1,45*8 29,464000
0,9%1,45*5 6,525000
0,8*1,45 1,160000
1,77%2,2 3,894000
1,771,45 2,566500
1,17%1,45 1,696500
3,3*1,45 4,785000
0,45*1,45 0,652500
2,54*1,45*8 29,464000
0,9%1,45*5 6,525000
0,8*1,45 1,160000
1,77%2,2 3,894000
1,771,45 2,566500
1,17%1,45 1,696500
RAZEM: 96,702000{m2 96,702
3.2.2 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie iloci robot:
81,2*7,5 609,000000
-96,7 -96,700000
RAZEM: 512,300000|m2 512,30
3.23 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku recznie na uprzednio przygot. podtozu , na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - silikonowy
Wyliczenie ilosci robot:
81,2*7,5 609,000000
-96,7 -96,700000
RAZEM: 512,300000|m2 512,30
3.24 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - cokot
Wyliczenie ilosci robot:
i0,3*(81) 24,300000
RAZEM: 24,300000|m2 24,30
3.25 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mozaikowego, recznie na uprzednio przygot.
podtozu metodg "mokre na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
cokot
Wyliczenie ilosci robot:
i0,3%(81) 24,300000
RAZEM: 24,300000{m2 24,30
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3.2.6 Kalkulacja Montaz i demontaz rusztowan
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
’ 512 512,000000
RAZEM: 512,000000{m2 512,000
3.2.7 Kalkulacja Czas pracy rusztowania - zatozono czas pracy 21dni
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
’ i1 1,000000
RAZEM: 1,000000|KPL 1,000
33 Element Wywoéz i utylizacja odpadow
3.3.1 Kalkulacja wtasna |Wywéz odpaddw i gruzu kontenerem 2,7M3 kontener 2




