SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

remontowych w baraku mieszkalnym przy ul. Dojazd 30 B-1 - w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Remont czeSciowy dachu w baraku mieszkalnym

ul. Dojazd 30 B-1 w Poznaniu



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢ewzigcia.

Remont dachu z cz¢$ciowa wymiang pokrycia papg baraku mieszkalnego ul. Dojazd 30 B-1 w Poznaniu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z 0.0.  60-770 Poznar, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
60-770 Poznaf, ul. Matejki 57.
3) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego ZKZL Sp. z 0.0. POK-1 — Poznan,
ul. Brzask 3
4) Przyszly uzytkownik - najemcy lokali w tym baraku.
1.3. Charakterystyka przedsi¢gwzigcia.

Remont dachu z wymiang pokrycia i ocieplaniem potaci budynku mieszkalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne,

Dach pokryty papa baraku mieszkalnego - Poznai, ul. Dojazd 30 B-1

1.3.2. Ogolny zakres robét.
Wykonanie remontu dachu z czgsciowa wymiang pokrycia papowego i naprawg kominéw

w zakresie poprawiajgcym stan techniczny budynku.

ROBOTY DEKARSKIE :
e Rozbidrka rynien rur spustowych i obrobek blacharskich
e Zerwanie papy na cz¢sci powierzchni dachu

o  (Czeéciowa wymiana deskowania dachu

Polozenie nowych warstw papy.

e Czgsciowa wymiana rynien i obrébek blacharskich i rur spustowych

Uwaga !

Szczegélowy zakres robét okresla przedmiar robét

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa i sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za dokfadne wykonanie robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na

pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez

wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Dach budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej jednospadowy, ptaski pokryty papa.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, wokét remontowanego
budynku oficyny.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére s wilascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Obmiar robét.

Obmiar robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kaidego elementu realizowanych roboét.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.i2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tei:

I) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertéw i konsultantéw;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjy umowy oraz upowainionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogéine.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentéw:

1)dokumentacja fotograficzna robét odkrywkowych,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac i uzgadnia¢ z zamawiajagcym.. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco dokumentacje fotograficzng, powykonawcza, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzgdzajacemu
realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedmiarem roboét ,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzadzajacy realizacjy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnier i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceri zarzadzajacego realizacjg
umowy.



4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialéw wymagane s3 atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy muszg posiadac¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczenstwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uizycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw Produkty przemystowe musza
posiadad atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawcg
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwoséci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzef,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kaidy rodzaj robdt wykonywanych z uiyciem materiatéw ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad
sobie sprawe, ie te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zzeby materialy i urzadzenia tymczasowo skfadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw
i urzadzeri beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy.

4.3. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub rzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jeéli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiafu lub urzadzenia nie moze

by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjy umowy. Nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajagcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzied odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewoddéw kominowych i zataczyé posiadang dokumentacje atestéw
stosowanych materiatéw.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdZniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze paristwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposob zwiagzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzeni lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



