SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dabrowskiego 84/Polna 2 -

w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Remont czgsciowy dachu w budynku mieszkalnym
ul. Dabrowskiego 84/ Polna 2 w Poznaniu



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia.

Remont dachu z cz¢sciowa wymiang pokrycia papa budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 84/ Polna 2 w Poznaniu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.  60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
3) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego ZKZL Sp. z 0.0. POK-1 — Poznat,
ul. Brzask 3
4) Przyszly uzytkownik - najemcy lokali w tym baraku.
1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Remont dachu z wymiang pokrycia i ocieplaniem polaci budynku mieszkalnego.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Dach pokryty papa budynku mieszkalnego - Poznan, ul. Dabrowskiego 84/Polna 2

1.3.2. Ogdlny zakres robét.
Wykonanie remontu dachu z czg$ciowa wymiana pokrycia papowego i naprawa kominéw

w zakresie poprawiajagcym stan techniczny budynku.

ROBOTY DEKARSKIE :
e Rozbidrka rynien rur spustowych i obrobek blacharskich
e  Zerwanie papy na czgsci powierzchni dachu
e  (Czedciowa wymiana deskowania dachu
e  Czgsciowa wymiana konstrukcji wigZby dachowej
¢ Czesciowa wymiana podsufitki z ptyt GKF
e Polozenie nowych warstw papy.

e Czgsciowa naprawa rynien i obrobek blacharskich i rur spustowych

Uwaga !

Szczegélowy zakres robét okresla przedmiar robét

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i iciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i programu
zapewnienia jakoéci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie rob6t zgodnie z wymiarami okredlonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
piémie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jedli wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.



2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Dach budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej jednospadowy, ptaski pokryty papa.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, wokét remontowanego
budynku oficyny.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeri znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znad i stosowad si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziata szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odzie: wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwazia sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpoiarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robét fub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Obmiar robét.

Obmiar robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegbétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

2) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertéw i konsultantow;

6) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedy stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjy umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogéine.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzgdzajqcego realizacjg umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentow:

1)dokumentacja fotograficzna robét odkrywkowych,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw urzadzen,
lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac i uzgadniaé z zamawiajacym.. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco dokumentacje fotograficzna, powykonawcza, w celu dokonania

ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z przedmiarem robét |
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Zarzadzajacy realizacjy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnieri i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceri zarzadzajacego realizacjg
umowy.



4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialdbw wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty musza posiadaé certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczeistwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uiycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatéw Produkty przemystowe musza
posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawcy
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kaidy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakoéé i wtasnoéci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uiyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materialéw
i urzadzer beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze

by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakodci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacjy umowy. Nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢é na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajagcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dziert odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ catoé¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z protokdtami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami
schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i zatgczyé posiadang dokumentacje atestow

stosowanych materiatéw.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okreéla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdiniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze paristwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uizywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

N



