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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt , ktére zostana wykonane podczas budowy: ,,PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA ZTM POZNAN W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W
POZNANIU".

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowe] specyfikacji technicznej dla rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST — 00.00.00 Wymagania ogélne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
ST - 01.02.00 Roboty murowe

ST - 01.03.00 Scianki GK

ST - 01.04.00 Tynki i okladziny wykladziny

ST - 01.05.00 Stolarka otworowa

ST - 01.06.00 Podloza i posadzki

ST - 01.07.00 Roboty malarskie

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.



1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacje
powykonawczg obiektu w iloSci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cze¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziathu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy z uwzglgdnieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz treSci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony rob6t w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze wigczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob Iub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do wuzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatlywania tych materialow na §rodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw okolicznych
budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robo6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest

obowiagzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest zobowiagzany
sporzadzié lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié¢ Inspektora i postgpowaé z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robdt poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent, majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie certyfikaty Iub deklaracji zgodnos$ci

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialtdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany



(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robodt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji

robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci 1 warunkoéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji



Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna
decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawecg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisowa
- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementdéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czg$¢ szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakos$¢.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢c w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementoéw
wykonywania robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnoSci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiardw.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakoSci oraz zgode na kontynuowanie robét
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.



Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze byé wezesniej oddany
do eksploatacji. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw i robocizny rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztow. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiodr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawecy.
Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ po wykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupehiajgce lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

g) Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcjg, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.
W odroznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towardéw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
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Umowy oraz w ramach ustlug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi
jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prac¢ wykonang i
zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje
kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ odpowiednie
proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski,
koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegélnione), odnoszace si¢ do
Umowy jako catos$ci, bedg rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku
nalezy poda¢ osobno.

Ptatnosci miesi¢czne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie bedzie
wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako
platnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegolnych prac
Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z po6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
pracami rozbiérkowymi budynku —

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitej rozbiorki nieuzytkowanego budynku - obiektu z
uporzgdkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu materiatow pochodzacych z rozbiorki i obejmuja:

- Rozbiodrke elewacji z ptyt kamiennych - piaskowca

- Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych.

- Demontaz - rozbiorke elem. budynku

- Segregacj¢ odpadow, transport, utylizacjg.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4.0OKkreslenia podstawowe.

Okreé$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robdt budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktorych to dokumentach okreslono
zakres i technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Przedmiarem Robodt, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie
stosowac si¢ do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie ochrony $srodowiska i tras przejazdu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru
Robot i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca
poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robot, przedmiar robot, ST.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbidorkowych nalezy
kazdorazowo uzgadniaé z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

1.5.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane wladze oraz bedzie

z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno - Budowlane,
obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

i rozbidorkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649).
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2.MATERIALY

2.1.Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane w obrgbie terenu rozbiorki, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza (dotyczy to szczego6lnie ptyt z piaskowca).

Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione
na wysypisko, natomiast papa oraz materialy zawierajace azbest poddane utylizacji.

2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiadaé normie PN-B-03150.

-Konstrukcje¢ drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:

--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (slabo rozprzestrzeniajace ogien) s$rodkiem
impregnujacym

-Tym samym $rodkiem drewno zabezpiecza si¢ przed grzybami i owadami.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprzetu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne

3.2.Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosci wykonywanych
robot.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

3.2.3.0soby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczeg6lnych wymagan posiadaé¢ uprawnienia
do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbioérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materialéw nie mogg powodowac uszkodzen nawierzchni drog dojazdowych i
placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

4.2. Typ, ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.3.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru moga by¢é usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wyjezdzajacymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbidérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiérkowe wykonywaé rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robét.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢
stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robét rozbidrkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robot uwzgledniono cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
technologii robot warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich
czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania rob6t rozbidorkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwiazane z wystgpujacymi
przytaczami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu
braku zagrozen na placu rozbiorki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze
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wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywaé kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco w sposdb czytelny, w porzadku chronologicznym .
Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiorki nalezy przechowywaé na
terenie rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiorki powinny by¢ dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwréceic na :

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementow konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawg dokonania obmiaru jest zatagczony do materialow przetargowych przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajacy wyszczegodlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci i jakos$ci wykonanych robot
zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacje po wykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia rob6t

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu robot z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w
sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

8.3. Tok postgpowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng, materiatami przetargowymi i zakresem ich
wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow

czgéciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogodle ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne.
Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegélowe.
Ilosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane - wyd.
Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
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PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okre§lenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.02.00

Roboty murowe
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych i pochodnych

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
murdéw zewngtrznych i wewnetrznych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Wyroby gazobetonowe, ceramiczne i silikatowe — cegly, pustaki
2.2.Wyroby betonowe — bloczki betonowe

2.3.Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz kleje

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad stosowanych przy murowaniu $cian, w szczegolnosci
nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie przewigzan murarskich i wykonywanie scian rownomiernie. Nalezy przestrzegac
odpowiednich przepisow i zasady sztuki budowlanej. Cegly 1 pustaki uktadane na zaprawie lub kleju powinny by¢
czyste i wolne od kurzu.

5.2.Mury i $cianki z materiatdéw ceramicznych,betonowych i betonu komérkowego — na zaprawie cem. i cem-wap

6. Kontrola jakoSci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatéw $ciennych i jego zgodnosci
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
- dokumentéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakos$ci cegiet i bloczkow.
6.1. Materialy ceramiczne i silikatowe— przy odbiorze materialdw w/w nalezy przeprowadzi¢ na budowie;-
sprawdzenie zgodnosci kl.oznaczonych na materiatach zzamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow kazdorazowo winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kleje - Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB oraz atest PZH

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest m2 muru o odpowiedniej grubosci,lub m3. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegdlnych
etapow robdt zanikajacych, protokoétu .

Wszystkie roboty objete w/w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzg¢tu na
stanowisko pracy,wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 Wapno

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych
cementowo-wapiennych dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoécia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacje projektantow.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane jako gotowe suche mieszanki.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegodlnosci nie zawieraé siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Materiaty do wykonywania tynkdéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegblnoscig przed wilgocia.

5 .Wykonanie robot

5.1.Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byc¢:

e  zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

e  zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

®  osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
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nie zapelione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywaé wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale
W jednym kierunku. Grubosé warstwy narzutu powinna wynosié

8-15 mm .

GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz
nalezy zacieraé jednolicie, gtadka paca drewniang.Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1
tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

WYKONANIE GLADZI SZPACHLOWEJ JEDNOWARSTWOWE].

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych , cementowych i akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowac poditoze. Podtoze kruche, pylace, bardzo chtonne nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigcia nalezy poglebié i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z
wiokna szklanego zaprawa gipsows. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wcze$niej wybrang szpachla.
Dla uzyskania gladkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek §ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od
100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. | mm. Masg¢ stosowac przy temperaturze podtoza
minimum +5°C

Podczas wykonywania gtadzi zaprawe naciaga si¢ rOwnomiernie za pomocg nierdzewnej pacy na grubos¢ od 0 do 3
mm, silnie dociskajac do podloza. Na $cian¢ naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dotu ku gorze, za$ na sufit pasami w kierunku od oknaw glab pomieszczenia ciggnaé pace w kierunku do
siebie. Powstate niedoktadno$ci ponownie zaszpachlowac i po wyschnigciu przeszlifowaé. Podczas wysychania nalezy
unika¢ bezposredniego naslonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Przed przystapieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowac odpowiedni $rodek gruntujacy.

6.Kontrola jakoSci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja techniczna

®  Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

®  Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:
1. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dlugos$¢ taty kontrolnej 2 m,
2. odchylenie powierzchni i krawedzi:
®  od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wy -
sokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
®  od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy prze-
grodami pionowymi,
— odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
— odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
— miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,
— Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:

®  wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czastek wapna niegaszonego,

®  pekniecia powierzchni ,

®  wykwity soli w postaci nalotu,

e  trwale zacieki na powierzchni,

®  odparzenia, odstawanie od podioza;
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7. Obmiar robdét.

Jednostkg obmiarowg robot jest — m* wykonanej powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.0dbiér robot

8.1.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2.0dbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie
wypehione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm,
podioza betonowe nalezy naciagé diutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

®  zgodnos$¢ uksztalttowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

®  odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,

®  gladkosC i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i spgcznien jest niedo-
puszczalne,

®  przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

10.Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

PN-B-04500 ,.Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,»,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okre$lenia.”

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.04.00

SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian gipsowo-
kartonowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
Scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcey oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelazu stalowym. Typ profilu
,1007, 757, przy §ciankach o wys. 2,5 m i nizszych ,,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji Scianek dziatlowych
produkowane s3 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dzialowych w pomieszczeniach suchych zastosowano
ptyty GKF o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla $cianek
dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKFI, wodoodporne, o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Welna mineralna — wypekienie migdzy ptytami.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania
do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-02.

5.3. Opis ogo6lny.

Sciang budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztaltownikéw ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejagcego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztalttownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m* $ciany wynosi od 1,7 do 2,8
kg (w zalezno$ci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sa do podtogi i
stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami
mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢
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taSme gluszacg z tworzywa spienionego. Pomigedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z
profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczegoélnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale
Iaczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewng¢trzne pokrycie $cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o
rodzaju zastosowanej ptyty. Dugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt
do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkrgtéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypelnia
si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie taSmy zbrojacej na polaczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je podczas
p6zniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sig
jednolitg gtadkg powierzchni¢ pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw
akustycznych wnetrze $Scianki nalezy wypetni¢ wetlna mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigé
— karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
— sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dhugosé¢ (I gatunek) 2000 — 4000 =10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego

odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wigksze niz2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz

2 na calej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wigksze niz

1,5 mm/1 m i ogdtem
nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w

nie wigksze niz

2 mm/1 m i ogélem nie
wiecej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokos$ci

7.0bmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogolne

8.0dbiér robot
8.1.0dbior elementow i akcesoriow
Przed rozpoczgciem montazu elementdéw nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktorych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych
powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone
przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2.0dbior ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuni¢cie w

poziomie £3 mm),
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- sprawdzenie podstawowych wymiaré6w geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorze¢dne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9.Podstawa platnosci
Ogolne wymagania ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

10.Przepisy zwiazane
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

UWAGA; Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.05.00

Stolarka otworowa
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien i drzwi dla
obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz okien i
drzwi w $cianach.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoécia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiagzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu okien o drzwi, mozliwos¢
upewnic si¢, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.Materialy

Zastosowane materialy

Szczegdtowe parametry materiatowe wskazano w dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki otworowe;j.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byla
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw o$cieznic, elementow laczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniac
statg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wplywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowacé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi.

Przed przystapieniem do robdt zwiagzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:
- ocen¢ miejsca miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowo-
$ci i wypoziomowania;
- sprawdzenie jakos$ci elementow przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwos$ci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
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Wbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czg¢sci nosne budynku.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami
oscieza, w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania okien i drzwi nie wolno uzywac materiatéw, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kolkéw wstrzeliwanych

- kolkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dzialanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwiazaniu tynkéw na
$cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu ptaszczyzng zamocowania elementu.
Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. OScieznice okien i drzwi nalezy zamocowaé w oSciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z
obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odleglo$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm,
rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow
wykonanych w ksztaltownikach aluminiowych. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety
mocujace powinny wkrecaé si¢ na cala dlugo$¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi
powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale
szczeliny nalezy wypehic¢ elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta §lusarki.

6.Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci okien i drzwi wykonanych z profili aluminiowych, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- drzwi wewngtrzne z profili bez izolacji termiczne;j
- szklenie
e Drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szyba bezpieczna;
- izolacyjno$¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odpornosé¢ ogniowa powinna odpowiadaé klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnetrzne;
- okna i drzwi powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanow powtok wykonczeniowych profili,

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest szt.lub m2 wbudowanej stolarki.

8.0dbior robot

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dlugosci
przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc za-
mocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, peknieé, od-
pryskow, tuszezenia).

- doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,

- prawidlowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych okué.
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Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznaé za zgodne z warunkami
technicznymi. W razie zakwestionowania calosci lub czgsci robot, nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, lub
dokona¢ odpowiednich poprawek.

9.Podstawa platmosci

Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogblne”.

10.Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”
PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez

$ciany.”
PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT.

Ogolne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 »Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,»3zkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,»S5zkto budowlane.”

Niemieckie normy:

DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 wspolczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 wlasnosci mechaniczne wyroby §lusarki aluminiowej powinny posiada¢ §wiadectwa
ITB, oraz ocen¢ PZH;

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia

wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.06.00

PODLOZA POSADZKI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég z posadzka z
plytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podidg z posadzka z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

2.1.1. ptytki gresowe — z fakturg drewna, rektyfikowane, wymiar 50x24x0,8cm powierzchnia naturale,
antyposlizgowo$¢ R9, $cieralno$¢ 4, nienasigkliwe, kolor na etapie NA.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z ptytek sg materialy okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym:

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska nasigkliwoscia i $cieralno$cia (kl. min. IV),
antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkow mrozoodporno$cia. Nalezy
zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg si¢ wodoodporno$cig, mrozoodpornoscia, tatwoscia
zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

Ukladanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadla
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skltadowaé je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywaé w temperaturze ponizej
5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.
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5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek i kamieni .
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporna
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:

® w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

® oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,

® w miejscach styku podtog o réznej konstrukeji,

® przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gesta
konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci réwnej wysokosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z rdwnoczesnym
zatarciem 1 wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr¢tow ulozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci
podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
5.2.2. Uktadanie posadzek.
Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed ukladaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawg klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloScig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na
balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy rowniez na spodnig cz¢$¢ plytki. Grubos¢ nakladanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadlych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢
ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypehione
odpowiedniag masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu
oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢é wokot $cian cokolikiem z ksztaltek cokotowych,
przycigtych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci roboét przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek i kamieni polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

® sprawdzenie materialdow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejsza ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,

® sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki .
Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),
e jednolito$¢ barwy,
e stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),
prawidtowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatos¢ plytek),
e prawidlowo$¢ zachowania wymiarow.
Ptytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:
e nasigkliwoscig nie wigksza niz 3%,
wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralno$cig mniejsza niz 150 mm?,
odpornoscia termiczna,
mrozoodpornoscia.
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Odchytki wymiarow moga wynosic:

c) dlugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
d) grubosé ptytek £5%,

e) prostoliniowo$¢ krawedzi £0,5%,

f) prostopadtos¢ +0,6%,

g) wypaczenia krawedzi £0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac si¢:

mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odporno$cig na wilgoc,

przyczepno$cig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

® mrozoodporno$cia,

® clastycznoscia,

® odpornoécig na wilgo¢,

® czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7.0bmiar robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Odbidér materiatdow i robdt powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.Odbidr powinien obejmowac:- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub. posadzki, sprawdzenie
prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow i listew
podiogowych.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robét zanikajacych.

Odbidr podkladu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

po utozeniu warstwy materialu izolacyjnego,
podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakoSci zastosowanych materiatow,

grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i +5 mm na calej dlugosci lub szerokosci,

prawidlowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

oceng wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna, gtadka powierzchnig
o nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nierowno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wicksze niz +5 mm na calej
dtugosci pomieszczenia,

spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na calej
dhugos$ci pomieszczenia,
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- sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
- oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.
Odbiodr ostateczny robdt podtogowych powinien obejmowac:
e oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9.Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiel ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wgliebne $cieranie.
Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.07.00

Roboty malarskie
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w obiekcie przetargowym.

Malowanie konstrukcji stalowej

Malowanie betonow

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny a jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera

2. Materialy

Malowanie $cian wysokogatunkowymi, trwalymi farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie promieniowania UV.
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

2.3. Farby budowlane gotowe — Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budow.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Wyglad powloki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 202" C, [mPas]: 6500 <+ 9000

Gesto$é, 20£0,5°C, [g/cm3]: najwyzej 1,6

Zawartos$¢ czeg$ci statych, [Yowag]: co najmniej 50,0

Odpornos¢ na szorowanie Klasa 2 wg PN-EN 13300

Ilo$¢ warstw 1-2

Czas schnigcia powtoki, 23°+ 2°C, [h]: 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2

Sposo6b nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Rozcienczalnik woda

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu pow. wewn. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Powierzchnie do malowania powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy itp.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby.

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, powtoki powinny
dawa¢ aksamitno matowy wyglad pow., barwa powlok ma by¢ jednolita bez smug i plam.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby.

Elementow stalowych przewidzianych do zabetonowania nie nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie jedynie oczysci¢ z
rdzy i nalotu, natomiast pozostate elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich:

a) stopien oczyszczenia -2

b)odttuszczenie

¢) gruntowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa Penetrol x 2 — grub. powtoki 30 pm

d) malowanie nawierzchniowe emalig poliwinylowa x 2 kazda o grub.30 um.
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6. Kontrola jakoSci

6.1.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwos$ci, wyschnigcia podtoza, czystosci.

6.2.Roboty malarskie

Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych po 7
dniach, dla pozostatych po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotnosci od
65%.Badania powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu zewn. zgodnosci barwy, elastycznosci, twardosci oraz
przyczepnosci.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin i uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach.Sprawdzenie wygladu zewn. powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farb,
jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, Sladow pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
sprawdzenie przyczepnos$ci podtoza i odpornosci powloki na zmywanie. Wyniki odbioru materiatow i robdt powinny
by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbiorka rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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	Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
	Dokumenty do odbioru końcowego:


