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1. WSTEP - ST

KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji teletechnicznych Punku Obstugi Klienta

ZTM w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem systemow: kontroli dostgpu (KD),
rejestracji czasu pracy (RCP), sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), telewizji

dozorowej (CCTV), okablowania strukturalnego (OS).

1.3 Przedmiot i zakres robd6t objetych ST
1.3.1 Przedmiot robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji teletechnicznych dla budynku Punktu Nadzoru Ruchu oraz

totemu informacyjnego, zlokalizowanego na terenie pgtli tramwajowej Poznan-Degbiec.

1.3.2 Zakres robot

1. Zakres robot obejmuje:
- skompletowanie wszystkich materiatéw potrzebnych do montazu instalacji
teletechnicznych,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza lub
montazu — w szczego6lnosci prace murarskie, §lusarsko-spawalnicze,
- montaz wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,
- montaz studni kablowej oraz wykonanie kanalizacji od studni do budynku,
- montaz osprzetu instalacyjnego zgodnie z dokumentacja,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie wynikow
protokotami,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeszkolenie uzytkownika.

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe¢ na wykonanie instalacji, ktora musi by¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych.
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej

wszystkie $wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstepnymi,



1.3.3

pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatdéw i sprzgtu niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaly one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien zapoznaé¢ si¢ z dokumentacja
i zaakceptowac wszystkie dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.
Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zrealizowania zamowienia, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej
i prawidlowo funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mégt w pozniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planie instalacji lub wynikajacego

z samej koncepcji.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili

ich odbioru. Powinien on utrzymywaé je w ciagu catego okresu trwania budowy
w doskonalym stanie i podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly

zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie

certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczenie

do sieci i eksploatacj¢ obiektu.

Granice zakresu robot

. Do Wykonawcy zakresu ,,instalacje teletechniczne nalezy:

- wykonanie rozbudowy instalacji kontroli dostgpu umozliwiajacej integracje z
istniejagcym systemem

- wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji wtamania i napadu,

- wykonanie rozbudowy instalacji systemu telewizji dozorowej — CCTV,

- montaz okablowania strukturalnego,

- kontrola sprawnos$ci wszystkich zamontowanych urzadzen,

- montaz rurek instalacyjnych,

- montaz oprzewodowania — podtynkiem, w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych,

- wykonanie przekuc¢ i przebi¢ przez $ciany i stropu,

- wykonanie wymaganych prob i pomiarow,

- koordynacja wykonywanych z pracg zajezdni w celu minimalizacji utrudnien,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- pelna wspolpraca z Inwestorem oraz innymi firmami wykonawczymi w zakresie
wykonania kompletnych i nadajacych si¢ do eksploatacji (zgodnie z aktualnymi

przepisami) instalacji elektryczne;.



1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastepujace prace towarzyszace

i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbgdnym do wykonania robot,

- eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczego6lnosci
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu,
ze wszystkie warunki BHP zostaly spetnione,

- przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbgdnych zezwolen
1 wnioskdéw o dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (cze$ci 1 robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach

ogo6lnych,

1.5 Teren budowy
1.5.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy
stosowac¢ si¢ unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

w aktualnie obowiazujacej wersji.
1.5.1.1 Harmonogram robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty
wstepne i pomocnicze,

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajow robot
nalezy uwzgledni¢:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstania przeszkéd w roéwnoczesnym

wykonywaniu robot na tych odcinkach,

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach
obiektu juz wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robot,
- potrzebe zastosowania §rodkow ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych

bezpieczenstwo pracownikdéw i innych os6b mogloby by¢ zagrozone.
1.5.1.2 Wprowadzenie na budowe

1. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie¢
z obiektem budowlanym, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien
by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na

uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.



2. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron

1.5.1.

L.

i udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie
o0 uzyskaniu od wlasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu
i rob6t budowlano-montazowych objetych zatwierdzonym projektem lub kopig tej
decyzji. W przypadku prac niewymagajacych pozwolenia na budowg¢ Wykonawca
powinien otrzyma¢ od Zleceniodawcy dokument potwierdzajacy zgloszenie

wykonywanych prac do wtasciwego Urzedu.
3 Koordynacja robét

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna by¢

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia

3.

1.5.1.

L.

i zakonczenia poszczeg6lnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢
tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot
ogo6lnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwial technicznie i1 ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogo6lny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonogramoéw robot
specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta
powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi
na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas calego

okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.
4 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra

1.5.2

1.

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) w aktualnie

obowigzujacej wersji.

Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej lub prywatne;.

2. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej



1.5.3
1.5.3.

i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- pozbawieniem dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego oraz wiladze konserwatorskie i1 przerwie

roboty do czasu otrzymania decyzji okreslajacej mozliwos¢ i tryb prowadzenia prac.

. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie istniejacych, niemodernizowanych instalacji przed ich

uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

. W razie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast

powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje¢ uzytkujaca lub bedaca wihascicielem
instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie  wspotpracowat

z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.

. Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnos$ci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie

gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1 Ochrona srodowiska

. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

- miegjsca na magazyny, skladowiska begda tak wybrane, aby nie powodowaly
zniszczen w Srodowisku naturalnym,

- beda podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami; zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; mozliwoscig powstania pozaru.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatow powstatych

w trakcie wykonywania prac budowlanych w sposdéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla

srodowiska naturalnego.

. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawcg.



1.5.3.2 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
2013 poz. 492 ) w aktualnie obowigzujacej wersji.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych badz szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonywania robot oraz ocen¢ ryzyka zawodowego
i zaznajomi¢ z nimi pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego okreslone
w przepisach BHP jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej przez dwie osoby.

4. W kazdym miejscu pracy, w ktorym praca wykonywana jest przez zespot
pracownikoéw, powinien by¢ wyznaczony kierujacy tym zespotem.

8. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkoéw ochrony indywidualne;.

9. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych
si¢ podejmuje. Prace zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie kompetencje, do§wiadczenie i kwalifikacje.

10. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikowanego

pracownika zabezpieczenia technicznego.



1.5.5 Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

1.7 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Jako§¢ s$wiadczen i ich wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom
i przepisom polskim, wzglednie europejskim. W sytuacji, gdy nie zostal okreslony
standard wykonania robot, powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z najlepsza praktyka.
Jezeli w instalacji wspolpracuja urzadzenia roéznych producentdéw, dostawcy tych
urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje producentdw o kompatybilnosci urzadzen lub
informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujace;j.
Wykonawca powinien dokladnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami
i upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegoélowymi

i niniejszym opracowaniem.

2. MATERIALY

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ aktualne swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jezeli istnieja
jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materialow
nie moga by¢ one zastosowane. Stosowanie materiatow zastgpczych wymaga zgody
Projektanta 1 Inwestora. Materialy zaakceptowane przez Inwestora nie moga by¢
zmieniane bez jego zgody. Wszystkie zabudowywane materialy muszg by¢ nowe,

zabrania si¢ wykorzystywania materiatow uzywanych.

2.1 Instalacje teletechniczne

1. Instalowane urzadzenia muszg speinia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych
szczegblowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci
1 prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

2. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen, bezpieczenstwo oséb obstugujacych i
swobodng wymiang zuzytych elementow.

3. Zastosowane elementy instalacyjne muszg posiada¢ niezawodne 1 wytrzymate
elementy stykowe, charakteryzowac si¢ tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem,
spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiada¢ certyfikat na znak CE.

4. Wymagania dotyczace uzytych materiatow:



Instalacja SSWIN

Central alarmowa Integra32

szt.

Modut komunikacyjny ETHM-1 Plus

szt.

Klawiatura kodowa INT-KLCDL-GR

szt.

Dualna czujka podczerwieni

szt.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4003 R

szt.

Przycisk napadowy PNK-1

szt.

metalowa obudowa natynkowa OMI-3

szt.

Magistrala systemu przewod CAB 75 TP

szt.
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Przewdd przewdd typ YTDY 6x0,5

szt.
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Przewod przewod typ YTDY 10x0,5

szt.
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Przewdd typ YTKSY 3x2x0,8

szt.
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Akumulator 18Ah

szt.

Instalacja KD

Karta kontroli dostgpu obstugujaca 2 przejscia SMART-202, wspot-
pracujaca z ACCARD+

Szt.

Karta kontroli dostepu obstugujaca 2 przejscia SMART-202 z modu-
lem rozszerzen kontrolera o dwa czytnik VDCe, wspotpracujaca z
ACCARD+

szt.

Czytnik « Czyta karty iCLASS

* Czyta karty iCLASS SE

* Czyta karty iCLASS SR

* Czyta karty SEOS

* Czyta karty SIO (Secure Identity Object)

* Czyta numer seryjny 32-bitowej karty Mifare.

* Zmienne 64-bitowe klucze szyfrujace do obustronnej autentykacji.

» Komunikacja pomig¢dzy kartg a czytnikiem jest szyfrowana.

» Zaawansowane zarzadzanie kluczami szyfrujacymi redukujace moz-
liwo$¢ zduplikowania karty.

szt.

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego FP2GR

Szt.

elektrorygiel rewersyjny z czujnikiem 37RR

elektrorygiel z czujnikiem

metalowa obudowa natynkowa OMI-3

Przewod przewod typ YTDY 10x0,5

O |0 | Q[N ||

Przewod przewod typ YTDY 6x0,5

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Kamera dzien/noc, kompaktowa mini z koputa z ptaskg powierzchnig
do uzytku w pomieszczeniach. Wbudowane o$wietlenie IR i WDR -
Forensic Capture. Wiele indywidualnie konfigurowalnych strumieni
H.264 i Motion JPEG; maksymalna rozdzielczos¢ HDTV 1080p przy
30 fps.Gniazdo na karty pamigci do opcjonalnego lokalnego przecho-
wywania wideo. Wykrywanie ruchu wideo i aktywny alarm sabotazo-
wy. Zasilanie przez Ethernet.

szt.

Kamera dzien/noc, kompaktowa i gotowa do uzycia kamera HDTV w
standardzie "bullet", o stopniu ochrony IP66 i IK08. Wbudowane
o$wietlenie IR i WDR - Forensic Capture. Stala soczewka z HFOV
115 °. Automatyczny filtr podczerwieni. Wiele indywidualnie konfi-
gurowalnych strumieni H.264 i Motion JPEG; maksymalna rozdziel-
czo$¢ HDTV 1080p przy 30 fps. Gniazdo na karty pamigci do opcjo-
nalnego lokalnego przechowywania wideo. Wykrywanie ruchu wideo,
aktywny alarm sabotazu i format korytarza. Zintegrowany uchwyt do
latwego montazu na $cianie i suficie. Zasilanie przez Ethernet. Warun-
ki pracy -30 °C do 50 ° C (-22 °F do 122 ° F).

Szt.

PoE + zarzadzalny przetacznik sieci Gigabit, zoptymalizowany dla
produktow sieciowych. 2 porty uplink SFP / RJ45 i 8 portow PoE + o
mocy 250 W. Wbudowany serwer DCHP do konfiguracji kamery typu
plug-and-play. Latwa konfiguracja systemu do efektywnej instalacji
produktow sieciowych.

szt.




Stacja robocza rejestratora Axis Camera Station S1016 przetestowana
i zatwierdzona z produktami AXIS. Zainstalowano oprogramowanie
AXIS Camera Station ze wstgpnie skonfigurowanymi ustawieniami

4 AXIS Camera Station i wszystkimi innymi niezbednymi programami, szt.
np. Windows 10IoT. Obejmuje licencje na 16 kanatow, trzyletniag
gwarancj¢ na sprzet i ushuge wymiany sprzegtu na miejscu. Zawiera
miedzynarodowa klawiature i mysz.

5 Przewod sieci ethernet U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH mb.
Instalacja RCP

1 IT31 — terminal rejestracji danych szt.

Instalacja teletechniczna

Szafa wolnostojaca 19" 600x1000x42U, wyposazenie: 1x lampa
oswietleniowa,
1x panel rozdz. 12SC,1x panel rozdz. 25xRJ45 kat.3,

! 2x panel rozdz. 24xRJ45 kat.6, 5x wieszak kabli krosowych, szt.
, 1x panel wentylatorow, 2x listwa zasilajaca, 1x potka stata, 1 szufla-
da zapasu
Ruter 24 portowy Gigabit, 2 porty uplink SFP / RJ45 i 24 portow PoE
2 np. Cisco SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G szt.
Uplinks (zazadzalny w warstiwe 3)
3 Ruter wi-fi zasilany POE montaz sufitowy np. TP-LINK EAP115 szt.
4 Przewod teletechniczny U/FTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH mb.
5 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w kanale KIO kpl
4xRJ45 kat.6 )
6 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce podtyn- kpl
kowej 2xRJ45 kat.6 i
7 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce podtyn- kpl
kowej 1xRJ45 kat.6 )
3 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce natyn- kpl.

kowej 1xRJ45 kat.6

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.

- maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne, powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- urzadzenia i sprzet mechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji

- osoby obstugujace urzadzenia i sprzet powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
uprawniajace do ich obstugi.

- uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione.

Prace ziemne w miejscach wystgpowania instalacji podziemnych nalezy wykonywac



recznie, zabrania si¢ uzywania w tym celu koparek mechanicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore sa odpowiednio przystosowane to przewozenia materialow, elementow, konstrukc;ji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét.

Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

- materiaty, urzadzenia i aparaty elektroniczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i przewietrzanych,

- zabrania si¢ sktadowania materiatdw bezposrednio na ziemi,

- wyroby metalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, odpowiednio
zabezpieczone przed skutkami korozji,

- materialy sypkie takie jak cement, gips itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych

zabezpieczonych przed dostgpem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.1 Budowa studni kablowych

Wtazy do studni nie powinny znajdowac si¢ przed wjazdami do bram, wejsciami do
sklepéw i1 budynkow, pod wylotami rynien, w miejscach odplywu S$ciekow oraz w
wyznaczonych miejscach parkingow samochodowych. Wtaz studni powinien by¢
wyposazony w tabliczke znamionowg z materiatu odpornego na korozje.

Korpus studni powinien tworzy¢ komore o ksztaltach i wymiarach odpowiadajacych
typowi studni rozdzielczej (wg. ZN-96/TP S.A.-023). Studnie kablowe ukladane na
ciggach w poblizu sieci gazowej powinny by¢ pokryte bitumiczng warstwa izolacyjna dla
poprawienia gazoszczelnosci. W  pokrywach studni winny by¢é umieszczone

wywietrzniki.

5.2 Budowa tras kablowych
Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementdw trwalych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakrgtach. Wartosci
minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych
i S$wiattowodowych. Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobieraé
w zalezno$ci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.
Zajetos¢ Swiatla kanalow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach

zakretow kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypehieniu $wiatta kanatu kablami na



zakrecie kanat bedzie wowczas wypetiony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy
wzig¢ pod uwage =zapisy normy PN-EN 50174-212000 dotyczace roéwnoleglego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac
odpowiednie odlegltosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktéorego zbudowane sa
kanaty kablowe. Kanaty kablowe i listwy elektroinstalacyjne musza by¢ wyposazone
w przegrody wydzielajace odrgbne przestrzenie dla kabli teleinformatycznych
i zasilajgcych. Metalowe korytka kablowe wyposazy¢ w metalowa przegrode, konstrukcje
korytka podlaczy¢ do uziemienia budynku. Przekroje rur elektroinstalacyjnych oraz
kanatéw kablowych powinny uwzgledniac¢ rozbudowe o 25% linii kablowych.

Wysoko§¢ montazu tras kablowych dostosowa¢ do przebiegéw innych instalacji

budynkowych i wyposazenia pomieszczen

5.3 Budowa punktow dystrybucyjnych

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafach
dystrybucyjnych stanowiacych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen
aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19".

Szafe dystrybucyjng stojaca nalezy ustawi¢ na stale w pomieszczeniu w ten sposob,
aby zapewni¢ pelny dostgp do przodu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy pelnym
otwarciu drzwi. Minimalna odleglos¢ pomigdzy $ciang boczng i tylng szafy a $ciang
pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 om.

Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli
krosowych. Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie
panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy
wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wiazek kablowych nalezy
przestrzega¢ zasad maksymalnej sity $ciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji,
podawanej w kartach katalogowych produktow.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajace doprowadzenia potencjatu
uziomu budynku s3 wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich
przewod gietki (linkg) w izolacji zo6tto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm
i zakonczy¢ na wspolnej szynie uziemiajacej szafy. Szyne uziemiajaca szafy nalezy
podiaczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

Opis przetacznika ethernetowego:
Przetacznik (switch) Ethernet zarzadzalny w warstwie 3,iloso portow 24xRJ45, nalezy

przyja¢ minimum 2x slot SFP lub GBIC (dopuszczalne COMBO).

5.4 Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli zar6wno miedzianych jak i §wiattowodowych nalezy stosowac
si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gigcia, sily naciagu, itp.).

Symetryczne kable skrgtkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych



w sposob odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegolno$ci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zalamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla
z pudelka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sily ciggnig¢cia oraz zwracaé uwagg na to,
by na kablu nie tworzyty si¢ wezly ani supty. Przyjety ogdlnie promien gigcia podczas
instalacji wynosi 8-krotnoso $rednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Kable s$wiattowodowe przeznaczone do instalacji wewnatrz budynkow sg
szczegoOlnie narazone na $ciskanie, zgniatanie oraz zatamywanie. Dlatego podczas
uktadania czy wciggania kabli §wiattowodowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to
by tych kabli nie deptano, zagniatano i zatamywano. Prawidlowy proces wciagania kabli
swiattowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczajace wtokna a
nie za zewnetrzng ostone kabla, ktora uzyta do chwytu celem wciggania, moze ulec
uszkodzeniu lub ostabieniu.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy r6zne rodzaje kabli uktada¢
w oddzielnych przegrodach kanatu. Jesli brak takiej mozliwosci, kable $wiattowodowe
powinny by¢ uktadane na wierzchu.

Przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie zlacza zawiera osprzet
przylaczeniowy i dobra¢ odpowiednie narz¢dzie do konkretnego rodzaju kabla. Nalezy
tez zwroci¢ uwage na stopien zuzycia noza / nozyczek tnacych oraz na nastawe sprezyny
dociskajacej. W wigkszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione
na prace z mniejszag sila docisku, zastosowanie ustawienia wigkszej sily moz
spowodowac¢ zniszczenie zlacza.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze si¢ z pozostawieniem
zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie
pozwalaja na zorganizowanie zapasu. instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostgp
uzytkownikow do gniazd.

Terminowanie witokien S$wiattowodowych ztaczami moze odbywaé sie przy
zastosowaniu roéznych technologii, spos$rod ktoérych najwieksza popularnoscia cieszy sie
dzi$ technologia spawania ze wzgledu na wysoka jako$¢ polaczenia oraz technologie
mechaniczne — z uwagi na krotki czas dziatania instalatora. Kazda koncowka kabla
swiattowodowego powinna by¢ wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki
instalacyjnej z elementem zapasu widkien) stanowigcej ochrong wildkien
swiattowodowych oraz miejsce, w ktorym nalezy przygotowaé odpowiedni zapas
wiokien: w panelach swiattowodowych — ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych — od 0,5
do1m.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty
system oznaczen, pozwalajacy na pdzniejszg rozbudowe instalacji. Oznaczenia powinny

by¢ trwale, wyrazne i widoczne. Elementami, ktore nalezy oznaczac sg:



- pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

- szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,
- poszczegdblne panele krosowe,

- poszczegodlne porty tych paneli,

- wszystkie gniazda uzytkownikow.

5.5 Prace wykohczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupetnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztaltkami katow ptaskich, wewnetrznych
i zewnetrznych, uzupehlienie taczenia pokryw na prostych odcinkach lacznikami,
uzupetnienie  koncowek listew zaslepkami. Widoczne nierdwnosci $cian  po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupehi¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje si¢ zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe
z pokrywa), nalezy je zamkngé. Nalezy zamknaé wszelkie otwory rewizyjne
wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje si¢ trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej,
$wiatlo jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajacg, charakteryzujaca
si¢ wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz.
1 przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowane;j
granicy strefy.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
zawierajgcg nastgpujace elementy:

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji,
- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii,
- list¢ zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / [lo$¢,
- schemat potaczen elementdéw instalacji,
- podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,
- widoki szaf'i stojakow w punktach dystrybucyjnych,
- widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow.
Informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzaé si¢

Z rzeczywisto$cia.

5.6 Pomiary
Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym
(analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé
jego wskazan. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi

charakteryzowac si¢ minimum III poziomem doktadnosci.



Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,lacza statego®
przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterow pomiarowych do pomiaru ,tacza statego”
Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani
zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize
catego tacza, ktore znajduje si¢ ,,w Scianie", facznie z gniazdami koncowymi zaréwno w
panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potaczen,

- dtugos$¢ potaczen,

- wspotczynnik i opdznienie propagacji,

- thumienie,

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

-RL

Na raportach pomiard6w powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu
pracy (inaczej: zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomi¢dzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
musza by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie czegstotliwo$ci. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Pomiary okablowania teletechnicznego,

Pomiar elektryczny kazdego obwodu instalacji powinien zawierac:

- pomiar ciaglosci przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji zyt,

- pomiar rezystancji torow,

- pradéw tadowania akumulatora i pradu pobieranego przez system.

Dodatkowo po dotgczeniu napiecia 230V do zasilacza centrali nalezy dokonaé
pomiaru skutecznosci zadziatania ochrony przeciwporazeniowe.

Po zmontowaniu catego systemu nalezy sprawdzic:

- wykonanie skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami,
- prawidtowos¢ zadziatania wszystkich czujek i przyciskow,
- poprawno$¢ zadziatania urzadzen wyjsciowych (sygnalizatoréw, modutéw sterujacych
i polaczenia centralek).
Po wstepnym okresie pracy zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru technicznego.

Podczas tego okresu nalezy zaobserwowac jaka jest stabilno$¢ systemu w normalnych



warunkach pracy, a wyniki wpisa¢ do ksigzki eksploatacji.
W trakcie odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢ czy prace zostaly wykonane zgodnie
z projektem i czy system pracuje poprawnie. W szczegodlnosci nalezy sprawdzié czy:
- czujki, przyciski napadowe i urzadzenia sygnalizacyjne sg sprawne,
- informacje przekazywane przez centrale alarmowa sg poprawne i odpowiadajg stanowi
rzeczywistemu,
- funkcje pomocnicze (sterowanie urzgdzeniami zewngtrznymi) wykonywane przez
system sg realizowane,
- instrukcja obstugi oraz ksigzka eksploatacji systemu zostaly dostarczone przez firme
instalatorska.

Poszczegolne elementy instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-EN 50174-1 i PN-EN 50174-2 oraz wytycznymi dostawcy sprzetu TAK

aby spehic¢ jeqo wymagania gwarancyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakoSci robot przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych objetych dokumentacjg projektows.
Aparaty 1 urzadzenia elektryczne, kable i przewody elektryczne, sprzet i osprzet
elektroinstalacyjny powinny posiadaé atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane

przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie rob6t

Celem kontroli jest takie przygotowanie i wykonanie robot, aby osiggnac
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadaja
wazng legalizacje, i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury pomiarow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Inzynier — jest to osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za



nadzorowanie robét 1 administrowanie kontraktem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre$lonych
w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony
co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczego6lnych
pozycjach przedmiaru robot. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w
dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢
mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pi$mie
przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone
inaczej.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to

3. jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Iloscei,

objetosci bedg wyliczane w m

ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Jednostka

obmiaru roboét jest Im wykonywanej instalacji, 1szt. zamontowanych elementow
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez

Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia

1 sprzet pomiarowy begdg posiadaé wazne $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprzgt

pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez

caly okres realizacji robot.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia wynikajaca
z harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
1 Zamawiajacego. W szczegdlnosci:

- obmiary beda przeprowadzane przed czg¢éciowym Ilub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie
Wykonawcy,

- obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot,

- obmiar roboét ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci  beda uzupeliane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej

z Zamawiajgcym.



8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbidr frontu robdt

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front

robot od generalnego wykonawcy lub Zamawiajacego (Inwestora).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu, robdt ulegajacych zakryciu, podlegaja:

- utozone, lecz nieprzykryte kable oraz rury elektroinstalacyjne,

- miejsca taczenia elementow ulegajacych zakryciu,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne elementy instalacji, ktore beda niewidoczne Iub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

Fakt dokonania odbioru cze$ciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy lub
sporzadzi¢ odpowiedni protokot odbioru czgsciowego - niezaleznie od wyniku odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek i wad nalezy je opisa¢ w dzienniku robot lub protokole
odbioru czesciowego.

Przed zasypaniem instalacji podziemnych nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji przez

uprawnionego geodete, wyniki inwentaryzacji nanie$¢ na mapg

8.3 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w zakresie ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Odbior koncowy ma na celu ostateczne
przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu ustalonego w umowie, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannos$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czgs¢ okreslona w umowie,
ktéra moze by¢ przekazana do uzytku, a po odbiorze nadaje si¢ do eksploatacji.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca),
z udzialem Uzytkownika dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca
musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbgdne proby i przygotowaé
dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

O osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego na piSmie oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu nie skonczenia robot, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel
Zamawiajacego (Inwestora) wyposazony w odpowiednie pelnomocnictwa. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotlanej, zlozonej z rzeczoznawcow
i przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot



bedacych przedmiotem odbioru w tym:

a) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
b) dziennika budowy,

c) protokotdéw z pomiarow, badan i oglgdzin instalacji,

d) certyfikaty i atesty na zabudowane materiaty i wyroby,

e) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

- przeprowadzenia szkolenia dla zgloszonych pracownikéw Uzytkownika z obstugi
urzadzen,

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

- umozliwienia komisji odbiorowej zapoznania si¢ z w/wym. Dokumentami
i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac
komisji odbiorowej w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narze¢dzi
i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji,
ktore beda mogly by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych
w trakcie odbiorow czeSciowych (robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu),
zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdot z umowa, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym roéwniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach prob i odbiorow cze$ciowych,

- sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazal Inwestorowi wszystkie czeéci i urzadzenia
zamienne, do ktorych dostarczenia byt zobowiazany podpisanym kontraktem.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat
w czynnosciach odbiorowych. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczeg6lnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wowczas
komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen, przyjmujac, iz wartos¢
wykonanych robot jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.



W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokol powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub,

w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
8.4 Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przyjety do eksploatacji po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek
oraz wykonania zalecen. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu
(Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej prac¢ bedzie spoczywala na
Uzytkowniku (Wtlascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wilasciwej konserwacji i obstugi technicznej. Przekazanie obiektu do
eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi

tj. w okresie gwarancyjnym.

8.5 Pomoc techniczna i serwis

Wszyscy producenci urzadzen muszg zagwarantowaé serwis oraz dostawe czesci
zamiennych na terenie Polski. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie
1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana przez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1 dnia,
- stalg obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na miejscu,

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dzialan w celu usunigcia awarii
uszkodzen w ramach gwarancji: - do 48 godzin. W przypadku awarii niepowodujacej
przeszkdéd w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu oraz niestwarzajacej zagrozenia dla
zdrowia i zycia oraz ewentualnych strat materialnych czas reakcji moze by¢ dtuzszy —
szczegbly nalezy ustali¢ w Umowie o wykonanie prac.

Wykonawca zarekomenduje cze$ci zamienne, ktére w jego opinii powinny by¢
przechowywane przez Uzytkownika w celu pokrycia:

- pierwszych dwoch lat eksploatacji dostarczonego wyposazenia,

- dlugookresowej eksploatacji.

8.6 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore
dostarczyt i zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i bedg posiadaé gwarancje. Gwarancja
ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatow oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zarowno jako catos$ci jak i poszczegolnych czeséci sktadowych.

Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na piSmie i powinna okreslac, co
najmnie;j:
- instytucje odpowiedzialng za wypelnienie warunkow gwarancji,

- date rozpoczgcia obowigzywania gwarancji,



- termin obowigzywania gwarancji,
- zakres odpowiedzialno$ci objetej gwarancja.

W miar¢ mozliwos$ci wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentdéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 24 miesiecy
po skonczeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki,
aby uzyska¢ ewentualne przedluzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent
sprzg¢tu wydaje dluzsza gwarancj¢ niz Wykonaweca, to gwarancja producenta jest brana
pod uwage. Nalezy zapewni¢ dostgp do czgsci i dokumentacji technicznej przez okres nie
krotszy niz 10 lat od daty zakupu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych
warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Uzytkownik
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce (Wytworcg) i przedtozy protokot z badan
i pomiaréw wykonanych przed wlaczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz
opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawow. Do czasu przybycia delegowanego
przez Wytworceg (Dostawcg) personelu lub upowaznienia Wykonawcey (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé zadnych
napraw. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny
koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usunigcia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajacych z regkojmi, Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych
i odszkodowania. Maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy dotyczace rgkojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie

na wykonanie robot.

8.7 Odbiodr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunigciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja

odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wtadz
centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,

ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na sposob



wykonywania robot.

Przywotane przepisy i normy (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

- PN-EN seria 50173 Systemy okablowania strukturalnego,

- PN-EN seria 50174 Instalacja okablowania,

- PN-EN 50310 Stosowanie polaczen wyréownawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

- PN-EN 50346 Instalacja okablowania strukturalnego. Testowanie zainstalowanego
okablowania,

- PN-E-047000: 1998 Urzadzenia i wuklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych,

- ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

- ZN/TP S.A.-O04 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-OO5 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O0O6 Ztacza spawane s$wiattowodow jednomodowych. Wymagania
1 badania,

- ZN/TP S.A.-O07 Ziaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O08 Ostony zlaczowe. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O09 Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-Ol11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne,

- ZN/TP S.A.-O14 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O15 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O16 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania
1 badania,

- ZN/TP S.A.-O17 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania I badania,

- ZN/TP S.A.-O18 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O25 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O27 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O29 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe. Wymagania
badania,

- ZN/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice kablowe.

Wymagania i badania,



- ZN/TP S.A.-O33 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyijne,

- ZN/TP S.A.-O12 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O1 3 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-O1 9 Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania,

- ZN/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

- PN-EN 60118-712001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym,

- PN-EN 60893-3-612001 - Kable 1 przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport,

- PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych,

- PN-IEC serii 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi,

- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania,

- PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow



oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



