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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177,
poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r. poz. 1393),
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Plan orientacyjny. Mapa w postaci graficznej pochodzgca ze strony www.openstreetmap.org na
licencji Open Data Commons Open Database License,

Zarzgdzenie nr 15 Dyrektora Zarzgdu Drdég Miejskich w Poznaniu,

Rodzaj i zakres planowanych robot:

Zgodnie z projektem branzowym na czas przebudowy ulicy Hulewiczéw w Poznaniu wraz z
budowg infrastruktury towarzyszacej (kanalizacji deszczowej z odwodnieniem oraz kanalu
technologicznego) na odcinku od skrzyzowania z ul. Obornickg do skrzyzowania z ul. Herbowag w
Poznaniu nalezy wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu. Na czas powyzszych robét
nalezy wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu zgodnie z rysunkami od 2 do 9.4. Roboty
zostaty podzielona na VIII etapéw. Organizacja zaktada wygrodzenie robét w chodniku, poboczu,
jezdni tablicami prowadzacymi, kierujgcymi, zaporami drogowymi U-20a, b, c. Ustawione zostang
znaki ostrzegawcze A-12, A-14, A-30 z tabliczkg ,,SOR", znaki B-1, B-2, B-21, nakazu C-5, C-8, C-
5, informacyjne D-3, D-4a, D-4b, D-4c. W etapach |, Ill, VIl i VIII przewiduje sie zamkniecie ulicy
Hulewiczéw na odcinku prowadzonych rob6t i wyznaczenie objazdow.

Charakterystyka drogi i ruch na drodze:

Roboty prowadzone bedg w ulicy Hulewiczow :

droga kategorii gminna,

posiada ona jezdnie o nawierzchni umocnionej - bitumicznej,

ruch odbywa sie w obu kierunkach,

jezdnia ma szerokos¢ ok. 5,0,

obowigzujgca predkosé 30, 50/60 km/h,

w godzinach szczytéw komunikacyjnych na ulicy wystepuje male natezenie ruchu pojazdéw
samochodowych,

na ulicy odbywa sie ruch lokalny i dojazdowy.

Powyzsze roboty nie wptyng znaczaco na pogorszenie bezpieczenstwa oraz warunkéw ruchowych
w tej czesci miasta Poznania.

Uwagi ko ricowe:

Do oznakowania robo6t nalezy stosowa¢ typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny byc¢
oswietlone w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci,

Do wykonywania lic znakéw stosowanych do oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym
stosuje sie folie odblaskowg typu 2 lub folie pryzmatyczna,



Przy oznakowaniu rob6t w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi (z wyjgtkiem rob6t prowadzonych w pasie drogowym
autostrad, gdzie stosuje sie znaki wielkie),

Zaleca sie, aby odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych nizej dopuszczalnych
predkosci na drodze wynosita: dla v < 60 km/h 50 m—2100 m,

W odlegtosci mniejszej od 50 m mozna umieszcza¢ znak ostrzegawczy tylko wyjagtkowo, np. na
ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni,

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét,
Znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie
opracowania,

Uzgodniony projekt organizacji ruchu stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia od zarzgdu drogi
na zajecie pasa drogowego,

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy drogg i ruchem
(MIR, ZDM w Poznaniu) o planowanym rozpoczeciu prac, podajgc date, czas i miejsce ich
wykonywania, co najmniej ha 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Przewidywany okres realizacji zadania : listopad 2020 r. — listopad 2021 r.
Etapy |, Il, Il ; ok. 30 dni,

Etapy IV, V, VI : ok. 10 dni,

Etap VII, VIII : ok. 1 - 2 dni.

Szczegotowy termin rozpoczecia i zakonczenia prac zostanie ustalony przy wystgpieniu z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

CZESC RYSUNKOWA
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Zrddto : www.openstreetmap.org

Temat :

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

Tytut rysunku :

PLAN ORIENTACYINY

Data o%racowania :

Skala :
1: 15000

RYS. 1.0




Legenda :

- istn. znaki drogowe,

s - SEN, 0ZNAkoWanie poziome,

- proj. znaki pionowe,

s - F0], kanalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
- zakres przebudowy ulicy Hulewiczow
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Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL. HERBOWA W POZNANIU
PLAN SYTUACYINY - ETAP I
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS

BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWE]

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z

Data opracowania : | Skala :
10.2020 1:500

RYS. 2.1

S Y

Legenda :

t - istn. znaki drogowe,

s - StN, OZNAKOWaNIE poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - D10, kaNalizacja deszczowa
(wykop otwarty),

K525 - proj. chodnik,

W - proj. kfadka dla pieszych U-28,
- proj. piyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome




UWAGA!

Wykopy bezwzglednie, dodatkowo, wygrodzic
ogrodzeniem/ptotkami zabezpieczajacymi o wys.

min. 1,5 m.

lewiczow

chodnik

N

emoqoH

Legenda :

1 - istn. znaki drogowe,

s - St OZNAKOWaNIE poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - 10, KaNalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
- proj. chodnik,
M - proj. kfadka dla pieszych U-28,
I - proj. piyta przejazdowa,
- proj. oznakowanie poziome

Temat :

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

Tytut rysunku :

PLAN SYTUACYINY - ETAP I
TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ

Data opracowania :
10.2020

T RYS. 2.2




UWAGA !
Legenda :

- proj. znaki pionowe (tabkice objazdowe F-9
nalezy ustawiac z zachowaniem odlegtosci

min. 10 m od pozostatych znakéw drogowych
ustawionych na drodze)
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UWAGA'!
Wykopy bezwzglednie, dodatkowo, wygrodzic

ogrodzeniem/ptotkami zabezpieczajacymi o wys.

min. 1,5 m.

Legenda :

- istn. znaki drogowe,

- istn. oznakowanie poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - DI0j. kaNalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
- proj. chodnik,
M - proj. kladka dla pieszych U-28,
I - proj. plyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z

Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL. HERBOWA W POZNANIU
PLAN SYTUACYINY - ETAP I
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS

BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWE]

Data opracowania :
10.2020

PR RYS. 3.1




Legenda :

1 - istn. znaki drogowe,

UWAGA ! s - 51N, OZNAKOWaNiE poziome,
Wykopy bezwzglednie, dodatkowo, wygrodzic
ogrodzeniem/ptotkami zabezpieczajacymi 0 wys. & - proj. znaki pionowe,
min. 1,5 m. , o
s - PPOj. kanalizacja deszczowa

(wykop otwarty),
- proj. chodnik,
W - proj. kfadka dla pieszych U-28,
“Z I - oroi. phyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYJNY - ETAP II
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ

Data opracowania : | Skala :
16,2020 1 500 RYS. 3.2
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- proj. znaki pionowe (tabkice objazdowe F-9
nalezy ustawiac z zachowaniem odlegtosci o Ro
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- PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACJI DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL. HERBOWA W POZNANIU
SCHEMAT OBJAZDOW - ETAP II
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWE]
Data opracowania : | Skala :
10.2020 1:10000 RYS 33
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Legenda :

t - istn. znaki drogowe,

s - StN, 0ZNAkoWanie poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - F0] ., kanalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
15252 - proj. chodnik,
W - proj. kfadka dla pieszych U-28,
I - oroj. piyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome

UWAGA !
Wykopy bezwzglednie, dodatkowo, wygrodzic
ogrodzeniem/ptotkami zabezpieczajacymi o wys.
min. 1,5 m.

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

Tytut rysunku :

PLAN SYTUACYJNY - ETAP III
TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ

Data opracowania :
10.2020

P RYS. 4.1
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PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA T}'I iy iy
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z fh
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU .n_“:v
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA ;’ f
Z UL. HERBOWA W POZNANIU > N &
i \‘} feay 5 /
. o® TStng, & f .7
SCHEMAT OBJAZDOW - ETAP III O‘C" TR O
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS Yo A F
BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWE] 's"’u,.},- /o
= /
Data opracowania : | Skala : &
10.2020 1110000 RYS. 4.2 & =2 = &

UWAGA !
Legenda :

- proj. znaki pionowe (tabkice objazdowe F-9
nalezy ustawiac z zachowaniem odlegtosci

min. 10 m od pozostatych znakow drogowych
ustawionych na drodze)
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Legenda :

t - istn. znaki drogowe,

s - SEN, OZNAkOWaNiE poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - PPOj. kanalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
- proj. chodnik,
M - proj. kadka dla pieszych U-28,
I - proj. plyta przejazdowa,
s - PFOj. 0ZNakowanie poziome

chodnik

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (KANALIZACII DESZCZOWEJ Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYINY - ETAP V
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
BUDOWY CHODNIKA

Data opracowania : | Skala :
103020 1500 RYS. 6.0




Legenda :

- istn. znaki drogowe,

s - StN, OZNAkOWanie poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - F0j. kaNalizacja deszczowa

(wykop otwarty),
- proj. chodnik,
Il - proj. kfadka dla pieszych U-28,

I - proj. plyta przejazdowa,
- proj. 0znakowanie poziome

S

U-20c

U-3d

A-12D
A4

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYINY - ETAP VI
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
BUDOWY CHODNIKA

Data opracowania : | Skala :
103020 1500 RYS. 7.0




Legenda :

t - istn. znaki drogowe,

s - StN, OZNAkOWanie poziome,

& - proj. znaki pionowe,

s - F0j. kaNalizacja deszczowa
(wykop otwarty),
- wymieniana warstwa scieralna,
B - proj. kfadka dla pieszych U-28,
I - proj. piyta przejazdowa,
- proj. 0znakowanie poziome

7 4
////

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYJNY - ETAP VII

Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
WYMIANY WARSTWY SCIERALNE]
Data opracowania : | Skala :
10.202% 1:500 RYS 81




SR + p - istn. znaki drogowe,

Legenda :

s - 15EN, OZNAKOWaNie poziome,

/
/
o / & - proj. znaki pionowe,
1
/ s - DF0j. kanalizacja deszczowa
2, / (ykop otwarty),
T 7 T - Wymieniana warstwa Scieralna,
% = [ © MM - proj. ktadka dla pieszych U-28,
. e, I - proj. phyta przejazdowa,
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~ / " ul. Hulewiczd

—

Temat :

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

Tytut rysunku :

PLAN SYTUACYJNY - ETAP VII
TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
WYMIANY WARSTWY SCIERALNE]

Data opracowania :
10.2020

Do RYS. 8.2
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PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (KANALIZACII DESZCZOWEJ Z

Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANAEU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL. HERBOWA W POZNANIU
SCHEMAT OBJAZDOW - ETAP VII
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS

WYMIANY WARSTWY SCIERALNEJ

Data opracowania :
10.2020

P00 RYS. 8.3
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Franciszka Strozynskiego

UWAGA !
Legenda :

- proj. znaki pionowe (tabkice objazdowe F-9
nalezy ustawiac z zachowaniem odlegtosci

min. 10 m od pozostatych znakow drogowych
ustawionych na drodze)
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PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (KANALIZACII DESZCZOWE] Z

Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL, HERBOWA W POZNANIU
PLAN SYTUACYINY - ETAP VIII
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS

WYMIANY WARSTWY SCIERALNEJ

Data opracowania : | Skala :
16,2090 1500 RYS. 9.1
Legenda :

N

- istn. znaki drogowe,
- istn. oznakowanie poziome,
- proj. znaki pionowe,

- proj. kanalizacja deszczowa
(wykop otwarty),

- Wymieniana warstwa Scieralna,

- proj. ktadka dla pieszych U-28,

- proj. piyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome
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Legenda :

t - istn. znaki drogowe,

s - iSE1, OZNAKOWaNIE poOZiOME,

& - proj. znaki pionowe,

s - P10, kanalizacja deszczowa ®
(wykop otwarty),
- wymieniana warstwa Scieraina,
M - proj. kfadka dla pieszych U-28,
I - proj. plyta przejazdowa,

- proj. oznakowanie poziome

U-20b

B-1
oz
@ [ ]
i U-20b |

XK HKK AKX e
SR IKEKRE AR =

ENNANNINININ NN NN

chodnik

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] (KANALIZACJI DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYJNY - ETAP VIII
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
WYMIANY WARSTWY SCIERALNE]

Data opracowania : | Skala :
16,2020 1500 RYS. 9.2




Legenda :

- istn. znaki drogowe,

- istn. oznakowanie poziome,

- proj. znaki pionowe,

(wykop otwarty),
- Wymieniana warstwa Scieralna,
- proj. ktadka dla pieszych U-28,
- proj. piyta przejazdowa,
- proj. 0znakowanie poziome

U-20b

® s - O10j. kanalizacja deszczowa
e
|

U-20b
4

ul. Hulewiczow

PRZEBUDOWA ULICY HULEWICZOW W POZNANIU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (KANALIZACII DESZCZOWE] Z
Temat : ODWODNIENIEM ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO) NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. OBORNICKA DO SKRZYZOWANIA

Z UL. HERBOWA W POZNANIU

PLAN SYTUACYINY - ETAP VIII
Tytut rysunku : TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS
WYMIANY WARSTWY SCIERALNEJ

Data opracowania : | Skala :
10,2020 11 500 RYS. 9.3




UWAGA !

Legenda :

- proj. znaki pionowe (tabkice objazdowe F-9
nalezy ustawiaC z zachowaniem odlegtosci

min. 10 m od pozostatych znakéw drogowych
ustawionych na drodze)
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